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Wzór umowy 

UMOWA NR IP.271.1.1.16.2018 

na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Mroczenko  

na działce nr 373/2 o dł.0,2 km 
 

 

W dniu ...........................................................................   roku pomiędzy 

 

Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, 

REGON 871118900, reprezentowaną przez: 

Pana mgr Tomasza Szczepańskiego – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz – Skarbnika Gminy 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIP .................................................................................................................  

REGON ...................................................................................................... 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną 

Informację Krajowego Rejestru Sądowego ( www.ems.ms.gov.pl ) pod numerem 

KRS …………………………….* lub  

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru 

działalności gospodarczej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl )    

niepotrzebne skreślić 

reprezentowanym przez:  

http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.firma.gov.pl/
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1) ……………………………………………………………  

2) …………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

przetargu nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.) dalej „ustawa – Prawo zamówień publicznych” została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1. 

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Mroczenko na działce nr 373/2 o dł.0,2 km. 

2. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje:  

− roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,  

− drogę dojazdową z kostki betonowej szarej,  

− zjazdy z kostki betonowej 100% kolor,  

− wykończenia. 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa przedmiar robót 

stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia będzie realizowany 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, a który będzie 

załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentacji 

projektowej lub pozostałych dokumenatch zamówienia powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych niż przyjęto w 

dokumentacji projektowej należy bezzwłocznie poinformować  Zamawiającego i 

inspektora/ inspektorów nadzoru. Jeżeli wystapi konieczność wykonania badań 

geologicznych Wykonawca wykona je na własny koszt. 
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5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawie z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem 

polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami 

dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

8. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót. 

9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

przedmiarem, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

10. Materiały z rozbiórki: 

- nadające się do powtórnego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego, 

Wykonawca na własny koszt przetransportuje te materiały oraz złoży we 

wskazanych przez Zamawiającego miejscach,  

- pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być 

usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów o odpadach, 

- koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) 

materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i 

jest zawarty w wynagrodzeniu umownym. 

11. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory 

częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi) 

dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB. 
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12. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed 

upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół przez Strony Umowy 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 

wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru 

wad. 

13. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i 

urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w 

dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby 

spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. 

minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie 

przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy i nie stanowi w 

tym zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań 

równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z 

art. 30 ust. 5 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  
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14. Roboty ziemne prowadzić należy zwracając szczególną uwagę na możliwość 

wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu bądź 

posadowienia niezgodnie z projektem.  

15. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidującego z 

projektowanymi robotami, należy uzyskać opinię użytkownika zarządcy sieci.  

16. Projekt organizacji oraz znakowania robót wykonawca robót przygotuje we 

własnym zakresie i przedstawi do akceptacji inwestorowi.  

17. Wykonawca może obejrzeć plac budowy a podejmując się wykonania 

zakresu prac będących przedmiotem przetargu zobowiązuje się wykonać je 

zgodnie z dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi 

przepisami oraz normami a także należytą starannością. Koszty oględzin miejsca 

robót ponosi wykonawca.  

18. W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki 

geodezyjne.  

19. Przed przystąpieniem do robót zgłosić do poszczególnych instytucji celem 

zlokalizowania uzbrojenia w terenie. Wszelkie prace winny być wykonane z 

zachowaniem przepisów BHP.  

20. Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

21. Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a 

ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

22. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca nie otrzyma 

dodatkowego wynagrodzenia, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie 
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wydłużeniu. 

23. Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące 

mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający 

udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich 

lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź 

ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji 

niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja 

projektową) nie będzie stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia 

dodatkowego. 

24. Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienie 

nastąpi od dnia podpisania umowy.  

Wykonanie całości robót w ramach przedmiotu umowy oraz zgłoszenie 

przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru 

końcowego nastąpi do dnia …………………………. 

Należność za wykonane i odebrane roboty budowlane zostanie zapłacona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Zamawiającego.  

25.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w 

zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DZ. U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.). 

26. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące rodzaje 

czynności niezbędne do realizacji zamówienia: 

a) wykonywanie prac fizycznych związanych z operowaniem/kierowaniem 

sprzętem budowlanym w zakresie realizacji zamówienia. 

27. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania 
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przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 26 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

28. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 26 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
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takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

 

29. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 26 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 26 czynności.  

 

30. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 2. 

Wykonawca oświadcza, że: 
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1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i 

innych, które stanowią Przedmiot Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, pozwalającymi na pracę 

w warunkach górskich, co pozwoli na terminowe i należyte wywiązywanie się ze 

wszelkich obowiązków przewidzianych Umową, 

2) zapoznał się z dokumentacją załączoną do Umowy, w szczególności z 

przedmiarem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

projektem budowlano-wykonawczym i nie wnosi do niej żadnych uwag ani 

zastrzeżeń, 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również 

ze strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w 

wykonaniu czynności przewidzianych w Umowie posiadają niezbędne 

kwalifikacje i aktualne uprawnienia pozwalające na wykonanie robót będących 

Przedmiotem Umowy, 

4) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których Wykonawca będzie korzystał przy 

realizacji Umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami, 

5) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które 

mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków 

przewidzianych w Umowie, 

6) nie istnieją żadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi 

ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień Umowy, 

7) zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i 

utrudnieniami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego 

tytułu żadnych zastrzeżeń. 

8) za zrealizowany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela ………… 

miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem 
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zdawczo – odbiorczym oraz …………………….. miesięczny okres gwarancji 

jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, 

potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, zgodnie z umową. 

 

9) w terminie wskazanym w Umowie wykona w całości Przedmiot Umowy w 

sposób gwarantujący jego najwyższą jakość, zapewniający uzyskanie przez 

Zamawiającego należytego efektu. 

 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonywania odbioru robót, 

4) zapłaty wynagrodzenia, 

5) dostarczenia mediów tj. energii elektrycznej, wody, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy za odpłatnością ponoszoną przez Wykonawcę na podstawie 

odczytów liczników energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu taryf i 

cenników dostawców. Należności z tego tytułu będą regulowane przez 

Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur wystawionych 

przez Zamawiającego. Zapłata z tego tytułu nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

wystawienia przez Zamawiającego stosownej faktury. 

2. Zamawiający uprawniony jest do organizowania narad koordynujących 

realizację przedmiotu zamówienia, w których udział biorą przedstawiciele: 

- zamawiającego, 

- wykonawcy,  

- podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

- inspektorzy nadzoru. 

§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
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1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością wymaganą od 

podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu roboty, zgodnie z 

dokumentacją, o której mowa w § 1 umowy 

2) protokolarnego przejęcia terenu robót od Zamawiającego; 

3) wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących (w tym zabezpieczenia 

terenu robot); 

4) tymczasowego zagospodarowania terenu robót na czas robót i likwidacji 

skutków zagospodarowania terenu po zakończeniu robót własnym staraniem i 

na własny koszt. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku likwidacji 

skutków zagospodarowania terenu robót przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo powierzyć wykonanie tego obowiązku podmiotowi trzeciemu (wykonanie 

zastępcze) bez uprzedniej zgody sądu, z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy 

kosztami wykonawstwa zastępczego. Zamawiającemu przysługuje prawo 

potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty poniesionej z tytułu 

zlecenia wykonania robót Wykonawcy zastępczemu; 

5) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu 

rzeczowofinansowego -  najpóźniej w dniu zawarcia Umowy; 

6) zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy i kierowników robót 

branżowych na czas wykonywania robót związanych z Przedmiotem Umową; 

7) koordynacji robót własnych i robót ewentualnych podwykonawców; 

8) utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych 

odpadów, śmieci na swój koszt, usuwania i składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w zakresie 

utrzymania czystości i porządku na terenie robót przed Policją, Strażą Miejską i 

innymi organami. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tego obowiązku 
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podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) bez uprzedniej zgody sądu, z 

jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy kwoty poniesionej z tytułu zlecenia wykonania prac Wykonawcy 

zastępczemu; 

9) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz prawa budowlanego; 

10) wykonywania robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót, o której mowa w § 1 umowy 

11) uzyskania wszelkich aktualnych i zatwierdzonych atestów, certyfikatów, 

deklaracji zgodności, wykonania pomiarów i badań potrzebnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy itp.; 

12)organizowania na zlecenie Zamawiającego i udziału w naradach 

koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców;  

13) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej (geodeta posiadający uprawnienia 

zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne), geologicznej, hydrologicznej, a także 

wszelkiej innej niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy; 

14) wykonania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej PDF na nośnikach CD w 4 

egzemplarzach i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w terminie, o 

którym mowa w § 1 Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 18 poniżej; 

15)  wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego rozbiegu 

w 4 egzemplarzach, wraz z wersją elektroniczną, zapisaną w formacie co 

najmniej .dgn lub .dwg. i .pdf oraz przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej w 

terminie, o którym mowa w § 1 Umowy, z zastrzeżeniem pkt 18 poniżej; 
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16) prowadzenia w sposób należyty dokumentacji budowy, w szczególności 

dziennika budowy;  

17)informowania inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego 

o gotowości do badania i odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

18) przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 1 

Umowy, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez 

Zamawiającego dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, prawidłowej i 

kompletnej wszelkiej dokumentacji potrzebnej Zamawiającemu do wykonania 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;  

19)  właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu robót; 

20) zapewnienia na własny koszt i ryzyko przewozu, zakwaterowania i 

wyżywienia pracowników Wykonawcy, jego współpracowników lub 

podwykonawców oraz ochronę terenu robót i zaplecza; 

21) dostarczenia na żądanie Zamawiającego wykazu pracowników zatrudnionych 

przez Wykonawcę i uprawnionych do przebywania na terenie robót, a w 

przypadku podwykonawców – dostarczenia wykazu pracowników 

podwykonawców uprawnionych do przebywania na terenie robót. W tym 

zakresie Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych 

osobowych pracowników swoich jak i podwykonawców w celu prawidłowego 

wykonania Umowy na czas trwania robót, przy czym powierzenie przetwarzania 

danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko i 

miejsce zatrudnienia pracownika oraz nr jego dowodu osobistego;  

22) zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników na terenie robót; 

23) utrzymywania przez cały czas trwania robót w ramach Przedmiotu Umowy 

czystości zajętych dróg publicznych, pasów ruchu i chodników oraz stosowania 

się do wymogów określonych przez Policję i inne uprawnione organy; 
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24)ponoszenia wszelkich opłat i należności z tytułu realizacji Umowy, w 

szczególności za zajęcie pasa ruchu drogowego, organizacji tymczasowych 

przejść, zmian w organizacji ruchu i innych niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy;  

25) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedmiotu zamówienia i 

dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni przed podpisaniem Umowy 

(chyba, że przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi wcześniej, to wtedy nie 

później niż do chwili przekazania terenu robót) polisę OC dot. Umowy wg 

wytycznych zawartych w SIWZ. Polisa OC będzie stanowiła Załącznik do Umowy; 

26) w wypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest każdorazowo do przedłużenia obowiązywania ubezpieczeń, o których mowa 

w umowie o odpowiedni okres, oraz dostarczenia Zamawiającemu bez odrębnego 

wezwania, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności poprzedniego 

ubezpieczenia, polis na przedłużony okres wraz z dowodem opłacenia składek. 

Postanowienia pkt 25 zd. 3-5 stosuje się odpowiednio. 

27) w przypadku konieczności aneksowania kwoty wynagrodzenia określonego w 

Umowie Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania sumy ubezpieczenia w 

polisach w taki sposób, aby odpowiadała zaktualizowanej łącznej wartości 

Przedmiotu Umowy. Odpowiednie aneksy do polis wraz z dowodem opłacenia 

składek, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu, 

bez odrębnego wezwania, nie później niż z chwilą podpisania aneksu 

zmieniającego kwotę wynagrodzenia. Postanowienia pkt. 25 zd. 3-5 stosuje się 

odpowiednio. 

28)dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w umowie w przypadku upływu jego ważności w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do 

Zamawiającego, bez odrębnego wezwania, nie później niż na 7 dni przed 

upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia;  
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29) przygotowania niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji pozwalającej 

użytkowanie obiektu budowlanego; 

30)opracowania i przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, 

sporządzonego zgodnie z postanowieniami SIWZ (dalej „kosztorys ofertowy”) – 

najpóźniej w dniu zawarcia Umowy;  

31)opracowania i przekazania Zamawiającemu zestawienia wartości przedmiotu 

zamówienia, sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SIWZ i postanowieniami 

SIWZ – najpóźniej w dniu zawarcia Umowy;  

32)opracowania i przekazania Zamawiającemu zestawienia warunków płatności, 

sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SIWZ i postanowieniami SIWZ – 

najpóźniej w dniu zawarcia Umowy;  

33)opracowania i przekazania Zamawiającemu zestawienia harmonogramu 

realizacji robót budowlanych, sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SIWZ i 

postanowieniami SIWZ – najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację Umowy przez osoby 

uprawnione do wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w ofercie Wykonawcy 

(dalej „oferta”). 

2. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie osób w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i 

doświadczenie proponowanych osób będzie takie same lub wyższe od 

wykształcenia i doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego na etapie 

prowadzonego postępowania wskazanego w SIWZ. 
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3. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o 

której mowa w ust. 2, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym 

dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu Przedmiotu Umowy danej osoby. 

4. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Przedmiotu Umowy wynikające z 

braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

lub rozwiązania umowy. 

5. Przedmiot Umowy wykonany będzie z materiałów i urządzeń dostarczonych 

przez Wykonawcę na jego koszt na teren robót. 

6. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane do 

realizacji Przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie 

wcześniej niż w roku poprzedzającym ich wbudowanie, będą posiadały wszelkie 

niezbędne aprobaty lub certyfikaty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania i zatwierdzenia materiałów 

lub urządzeń i ich dostawców w przypadku, gdy jakość dostarczanych 

materiałów lub urządzeń wzbudzi wątpliwości Zamawiającego, a także prawo do 

zbadania i zatwierdzenia osoby podwykonawców. 

8. Po dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez uwag albo wprowadzi do niego 

zmiany, które będą wiążące dla Wykonawcy. Zatwierdzony przez Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralną część Umowy. 

§ 6. 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 

144 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których 

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków: 
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1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych 

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w 

szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, 

geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, 

niepozwalających na wykonanie zamówienia, 

b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień czy 

prac powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe 

i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, 

d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie 

wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, 

jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów 

mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, 

które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej 

umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia 

nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z Wykonawcą 

innych prac wykonywanych na tym samym terenie, 

e) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 

wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania 

technologiczne, 
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f) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, 

g) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających 

wpływ na termin realizacji zamówienia, 

h) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 

wpływ na realizację zamówienia, 

i) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na 

wykonanie zamówienia w terminie (pomiary, badania) 

j) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac 

przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji 

zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 

przeszkody w realizacji przedmiotu umowy; 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia w przypadku 

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności 

wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów 

zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 

4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy; 

zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana 

przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie 

osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez 

Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert 

dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego 

typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w 

ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne 

doświadczenie danej osoby); 

5) zmiana postanowień umowy, w tym zakresu przedmiotowego umowy, 

wysokości wynagrodzenia czy terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji 

wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub innych 
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zamówień czy prac powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i 

które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 

zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 

określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez 

podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 

zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej 

umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez 

podwykonawcę części zamówienia, która została zastrzeżona przez 

Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez 

Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na 

zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 

Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 

zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie 

mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 

okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, 

kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej 
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działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu 

realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 

powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się 

niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki 

inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 

momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia (m.in. 

trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń między 

stronami) wynikającą z zasad dofinansowania projektu w ramach programów 

zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w 

planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 

budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie 

takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od 

stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z 

punktu widzenia Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
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ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności 

związane ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy, 

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu 

nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli 

po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa 

w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie 

realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze 

działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, 

gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub 

kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą 

Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe 

podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na 

niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

10) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego lub realizowanego 

zamówienia, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu 

przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia 

zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 

umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych 

lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-

finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, 

czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 

modyfikacji; 
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11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i 

usług, Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w 

niniejszej umowie pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na 

podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. 

 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy oraz do 

rozwiązania Umowy o których mowa w art. 145 i 145a ustawy Pzp, w przypadku 

wystąpienia okoliczności tam wymienionych. 

 

4. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 

sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całości robót 

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i zostało 

ustalone: 

 

ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na kwotę netto ............................................................................................... zł 

(słownie: ……………………………………………………....……………………..….……),  

na podstawie oferty Wykonawcy.  
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Do kwoty netto wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

Obecna stawka podatku VAT wynosi …...............................…... % i tym samym  

wynagrodzenie brutto Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą wynosi  

…………………………………………………………………………………………….…….. zł 

(słownie: ………………………………………………………….………………………...….).  

2. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawą określenia wynagrodzenia za 

zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Strony 

oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru, uwzględniający ilości zaniechanych robót z uwzględnieniem cen 

jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wynikających z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowić będą podstawę do zwarcia 

aneksu do Umowy. 

3. Wskaźniki jednostkowe stanowiące podstawę do wyliczenia ceny są stałe do 

końca trwania Umowy i nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania 

niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż odbył wizję lokalną w obiekcie, w którym będzie 

wykonywany Przedmiot umowy i zdobył wszystkie informacje pozwalające na 

właściwą kalkulację wynagrodzenia i wykonanie robót. 

5. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony 

przez Wykonawcę tj. określający ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu 

robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym i cen jednostkowych 

przyjętych dla tych jednostek obmiarowych (wielkość ujemna) oraz ilość 

jednostek przedmiarowych danego zakresu robót podlegających wykonaniu 
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według nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z 

okresu wykonania robót według nowej technologii (wielkość dodatnia), przy czym 

cena jednostkowa dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie 

obliczona w sposób określony poniżej: 

1) stawka robocizny, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z 

wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

2) ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej 

Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i 

instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym 

okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 

cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym 

okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany 

Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót zamiennych po zawarciu z 

Zamawiającym stosownego aneksu do Umowy.  

Roboty zamienne mogą być realizowane tylko wówczas, gdy konieczność 

wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, 

niemożności wykonania prac przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

6. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu 

rzeczowego Przedmiotu Umowy (zaniechania robót) przez Zamawiającego, 

Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z 
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zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających, o ile 

zostaną potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z 

ramienia Zamawiającego protokole inwentaryzacji. 

7. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający zleci te 

roboty Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich robót, których wyceny nie 

uwzględniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy 

odbywać się będzie na następujących zasadach: 

1) cena robocizny oraz procent kosztów pośrednich i zysku zostaną ustalone 

według danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

2) ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na 

poziomie średnich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający 

dzień wprowadzenia, a w przypadku ich braku – na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup 

materiałów, 

3) ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnik 

Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, 

4) nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy 

zakładowe lub kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego. 

8. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót stanowiących 

Przedmiot Umowy zostanie dokonane na podstawie wystawionej prawidłowo 

faktury VAT. 

9. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru częściowego 

lub końcowego robót podpisany przez obie Strony Umowy z adnotacją „bez 

zastrzeżeń” po przekazaniu Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, w tym 

dokumentów gwarancyjnych, przewidzianych Umową. Płatność za prawidłowo 
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wykonane na podstawie Umowy roboty zostanie dokonana powykonawczo, w 

terminie określonym Umową, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z 

Umowy, na kwotę wynagrodzenia potwierdzoną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 

Umowy będą realizowane w złotych polskich. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty materiałów 

koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz obejmuje 

wynagrodzenie za wszelkie prace, w tym przygotowawcze, jakie mogą być 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jak również koszty m.in. 

transportu, atestów, certyfikatów, deklaracji, wykonania pomiarów, prób, 

sprawdzeń, utylizacji odpadów. Wynagrodzenie uwzględnia również obowiązujące 

w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 

wykonywaniem robót. 

12. Należność za wykonane i odebrane roboty budowlane zostanie zapłacona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Zamawiającego. 

13. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………..………………………………………………………………….. 

z zastrzeżeniem § 8. 

14. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

15. W przypadku korzystania z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

wraz z fakturą Wykonawca doręczy (jako załącznik do faktury) oświadczenia w 

oryginale wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z których 

Wykonawca korzystał przy realizacji robót objętych Umową. Z oświadczeń musi 

wynikać, że Wykonawca zrealizował w całości zobowiązania z tytułu zapłaty 

wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom lub dalszym 
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podwykonawcom w związku z realizacja robót objętych Umową. W przeciwnym 

razie Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę na rzecz Wykonawcy 100 % 

kwoty wynikającej z faktury do czasu otrzymania oświadczeń wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniach 

poprzednich. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

zapłaty Wykonawcy odsetek za opóźnienie z tytułu zapłaty wynagrodzenia. 

16. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy może zostać wstrzymana w 

przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji 

powykonawczej lub innej dokumentacji, do dostarczenia której Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty 

Wykonawcy odsetek za opóźnienie z tytułu zapłaty wynagrodzenia. 

17. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 

takiej czynności, nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na 

podmiot trzeci. 

§ 8. 

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część robót w ramach Przedmiotu Umowy 

została wykonana przez podwykonawców, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót 

wykonywanych przez podwykonawców, jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w ramach 

niniejszej Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zdanie poprzednie stosuje się 

odpowiednio do zmiany umowy zawartej z podwykonawcą. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo w ramach niniejszej Umowy, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze 

podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy przedstawionej do 

akceptacji Zamawiającemu. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do 

zmiany umowy zawartej z dalszym podwykonawcą. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3 i 4 nie może 

być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3 i 4 niespełniającej wymagań 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub przewidującej 

termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy z podwykonawcą w 

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej Umowy, 

której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7 dni od 

dnia ich zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo, o których mowa w ust. 7, w 

przypadkach, w których umowa nie spełnia wymagań określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 (przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 

usług o wartości większej niż 50.000 zł). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w 

umowie, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż określony w ust. 5, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej 

w § 11 ust. 1 pkt 13. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia 

zapłata, o której mowa w ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w 

kwocie nominalnej bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. 
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12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców 

oraz wszystkich osób, którymi Wykonawca się posługuje przy realizacji niniejszej 

Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub 

zaniechania. 

15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia danego 

podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

dany podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia 

publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy robót. 

16. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do 

dalszych podwykonawców. 
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§ 9. 

1. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy zastosowane będą: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane przez 

inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od 

powiadomienia Zamawiającego pisemnie, faxem lub e-mailem przez Kierownika 

budowy o gotowości do przeprowadzenia odbioru robót przez Zamawiającego, 

2) odbiór częściowy Przedmiotu Umowy – dokonywany przez uprawnionych 

przedstawicieli obu stron, w ciągu 7 dni od powiadomienia Zamawiającego 

pisemnie, faxem lub e-mailem przez Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia 

odbioru ukończonych robót objętych Umową. Termin odbioru wyznaczy 

Zamawiający. Strony sporządzą oraz podpiszą protokół odbioru częściowego z 

adnotacją „bez zastrzeżeń”, 

3) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – dokonywany przez uprawnionych 

przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 dni od powiadomienia Zamawiającego 

pisemnie, faxem lub e-mailem przez Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia 

odbioru całkowicie ukończonych wszystkich robót objętych Umową. Termin 

odbioru wyznaczy Zamawiający. Strony sporządzą oraz podpiszą protokół 

odbioru końcowego z adnotacją „bez zastrzeżeń”. Na 3 dni robocze przed 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej oraz 

kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej 

przepisami prawa wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, 

certyfikatami wbudowanych materiałów, decyzjami, zgodami i innymi, 

wskazanymi w Umowie. Dostarczenie Zamawiającemu prawidłowej i kompletnej 

dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

4) odbiór ostateczny robót, polegający na ocenie wykonania robót związanych z 

ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez 
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uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem 

okresu rękojmi. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone usterki to fakt ten zostanie 

odnotowany w protokole odbioru końcowego ze wskazaniem rodzaju usterek, a 

Wykonawcy zostanie wskazany przez Zamawiającego termin na usunięcie 

usterek. 

3. W przypadku usunięcia usterek przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej, za termin wykonania Przedmiotu umowy uważa się dzień 

podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie Strony z adnotacją „bez 

zastrzeżeń”. O zakończeniu usuwania usterek Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego pisemnie, faxem lub emailem. Za termin 

zakończenia usuwania usterek uznaje się termin zgłoszenia ich usunięcia 

Zamawiającemu. Zamawiający na podstawie powiadomienia Wykonawcy 

wyznaczy termin przystąpienia do odbioru robót, które były wykonane z 

usterkami oraz spisze protokół. 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek we wskazanym terminie 

Zamawiający na piśmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie 

usterek z zastrzeżeniem, że w przypadku nieusunięcia usterek w tym terminie 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać odbioru 

końcowego robót warunkowo. Ocena ta należy wyłącznie do Zamawiającego. 

Odbiór taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, chyba że Strony 

uzgodnią inaczej. 

6. Odbiór warunkowy nie jest odbiorem końcowym robót w rozumieniu ust. 1 

pkt 3 i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego wykonania robót 

odebranych warunkowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W 

przypadku niewykonania prawidłowo w całości robót odebranych warunkowo w 
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terminie wskazanym przez Zamawiającego postanowienie ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Zapłata za roboty odebrane warunkowo nastąpi po ich prawidłowym 

wykonaniu i podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru końcowego robót z 

adnotacją „bez zastrzeżeń”. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego wad ujawnionych przy odbiorze robót bądź w okresie rękojmi i 

gwarancji Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia stwierdzonych 

wad bądź usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby 

dodatkowego wezwania Wykonawcy. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów 

własnych, zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonywania i Odbioru Robót. 

Wszelkie odstępstwa od Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót 

wymagają uprzedniej, pisemnej zgody i akceptacji zakresu odstępstwa przez 

Zamawiającego oraz są wiążące dla Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania tylko materiałów i urządzeń 

dopuszczonych do obrotu, w szczególności spełniających wymogi polskich norm 

lub przenoszących te normy, przepisów prawnych i posiadających odpowiednie 

certyfikaty, deklaracje i atesty, na okoliczność czego Wykonawca przedłoży 

wszelkie niezbędne dokumenty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania i udziału w naradach 

koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego, podwykonawców, dalszych 

podwykonawców. O terminie i miejscu narady Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Celem narad jest w szczególności 

zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 11. 
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1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  

1) W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za 

które odpowiada wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa 

w § 7 ust.1 niniejszej umowy; 

2) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę 

– w wysokości 20 % wartości zadania brutto, o której mowa w § 7 ust.1 

niniejszej umowy; 

3) W razie opóźnienia w usunięciu wad fizycznych wykonanego zadania objętego 

przedmiotem umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,10 % wartości zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, począwszy od dnia wyznaczonego do usunięcia wad; 

4) W razie opóźnienia w wykonaniu poszczególnych elementów zadania objętego 

przedmiotem umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez 

zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym – w wysokości 0,10 % 

wartości elementu brutto ustalonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym za 

każdy dzień zwłoki; 

5) W razie opóźnienia w wykonaniu całości zadania objętego przedmiotem 

umowy w terminie wskazanym w § 1 ust.1 niniejszej umowy – w wysokości 0,10 

% wartości zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki. 

6) w przypadku wykonywania czynności określonych w § 1 ust. 22.1 przez 

osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdą osobę; 

7) za nieprzedłożenie dokumentów określonych w § 1 ust. 22.2 i 22.3 – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

8) w przypadku braku zatrudnienia do realizacji zamówienia osób 

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w liczbie określonej w  § 24 – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 
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9) za nieprzedłożenie dokumentów określonych w § 1 ust. 24.1 i 24.2 – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną: 

1) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

zamawiający – w wysokości 10 % wartości zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 

niniejszej umowy; 

2) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,10 % wartości 

zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość naliczonej kary 

umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Szkoda Zamawiającego może 

również obejmować należności uboczne (w szczególności odsetki i koszty procesu 

itp.) powstałe po stronie Zamawiającego wskutek braku zapłaty lub opóźnienia w 

zapłacie przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych 

należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 Umowy. 

5. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek 

ustawowych. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zobowiązań za 

naruszenie, których został on przez Zamawiającego obciążony karami 

umownymi. 

7. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kilka kar umownych. Kary umowne 

podlegają sumowaniu.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych 

nadal obowiązują Strony. 
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§ 12. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od 

stwierdzenia zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia w 

przypadkach przewidzianych w Umowie lub jeżeli: 

a) Wykonawca nie przejął terenu robót lub nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umową, a opóźnienie Wykonawcy w tym 

zakresie przekracza 7 dni mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie,  

b) złożono w stosunku do Wykonawcy lub rozpoczęto likwidację działalności 

Wykonawcy lub wykreślono Wykonawcę ze stosowanego rejestru,  

c) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie egzekucyjne lub 

zabezpieczające, którego charakter zagraża wywiązaniu się przez Wykonawcę z 

niniejszej Umowy w sposób należyty, 

d) Wykonawca przerwie bez uzgodnienia z Zamawiającym realizację robót i nie 

podejmie ich przez okres kolejnych 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego o 

podjęcie przerwanych robót, 

e) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez dni robocze w 

okresie kolejnych 14 dni kalendarzowych, chyba, że przerwa w realizacji robót 

wynika z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu,  

f) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie termin wykonania robót 

w stosunku do terminów określonych w Umowie lub w uzgodnionym z 

Zamawiającym harmonogramie, o co najmniej 7 dni,  

g) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z Umową lub też nienależycie 

będzie wykonywał swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub, wykonuje 

roboty wadliwe lub niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją 
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projektową i nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i 

zmiany sposobu wykonania robót.  

h) następuje konieczność wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robot budowlanych na sumę większą niż 5% wysokości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.  

i) Wykonawca nie ukończy w terminie, o którym mowa w § 1 Umowy całości 

robót objętych Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności nie przekaże 

Zamawiającemu prawidłowej i kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 4 

Umowy. 

2. W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

wysłania wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

Umowy, gdy Wykonawca nie zastosuje się do treści wezwania Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

prawidłowego wykonania części Umowy do dnia odstąpienia. Do ustalenia 

wynagrodzenia w takim przypadku odpowiednie zastosowanie ma postanowienie 

§ 7 ust. 6. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
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a. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację stanu 

zaawansowania robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 

stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego w terminie 7 dni od 

dnia odstąpienia,  

b. W terminie 14 dni od daty przedłożenia inwentaryzacji stanu zaawansowania 

robót, o którym mowa w ust. 5 lit. a., Zamawiający przy udziale Wykonawcy 

dokona sprawdzenia zgodności inwentaryzacji ze stanem faktycznym i sporządzi 

wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji stanu 

zaawansowania robót wraz z zestawieniem wyliczenia należnego wynagrodzenia 

za zinwentaryzowane prawidłowo wykonane i zaakceptowane przez 

Zamawiającego roboty.  

c. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę wykonania obowiązków 

wskazanych w ust. 5 lit. a, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

jednostronnego sporządzenia i podpisania inwentaryzacji określonej w lit. a oraz 

protokołu wskazanego w lit. b, który będzie wiążący dla Wykonawcy. 

§ 13. 

1. Na wykonane roboty w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: bezwarunkowej gwarancji i rękojmi, w ilości określonej § 2 

ust.8 umowy, której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z adnotacją 

„bez zastrzeżeń”. Okres gwarancji i rękojmi ulegnie wydłużeniu o okres równy 

czasowi usunięcia wad lub usterek z tytułu gwarancji lub rękojmi. 

2. Zamawiający ma prawo wyboru wykonania uprawnień z tytułu rękojmi lub 

gwarancji. 

3. Wady lub usterki ujawnione w okresie objętym gwarancją lub rękojmią będą 

usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. O wykryciu wady lub usterki 

Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż 
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w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, przesyłając Wykonawcy dokument 

określający wadę i termin jej usunięcia. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w 

wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć te czynności osobie trzeciej, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim Zamawiający ma prawo potrącić koszty wykonania zastępczego z 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może 

żądać odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia wad lub 

usterek. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę w ramach gwarancji przed 

upływem tego terminu. 

7. Jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem obiektu lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie 

określonych dokumentacją projektową parametrów obiektu Zamawiający może 

według swego wyboru odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym właściwe 

organy nadzoru i inspekcji lub żądać ponownego wykonania wadliwych robót w 

ramach Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. Prawo odstąpienia od 

Umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub 

usterki. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady lub usterki 

przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru 

końcowego robót oraz za wady lub usterki powstałe po odbiorze końcowym 

robót. 

9.Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne 

dotyczące wykonanych robót nie później w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
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końcowego tychże robót. Przekazanie wszelkich dokumentów gwarancyjnych 

stanowi warunek podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego. 

§ 14. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej 

„zabezpieczenie”) w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto za prawidłowe 

wykonanie całości robót w ramach Przedmiotu Umowy, określonego w § 7 ust. 1 

za przedmiot zamówienia ogółem: 

w wysokości 

...................................................................................................................... zł 

(słownie: ……………………………………………………...………………………..………..)  

najpóźniej w dniu podpisania Umowy, w formie …………….………..…….………..  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego 

pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż gotówka, 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności dokumentu 

zabezpieczenia przez cały okres realizacji robót w ramach Przedmiotu Umowy jak 

również przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

4. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący 

sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru Przedmiotu 

Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

2) 30% - wartości zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia upływu terminu 

rękojmi na wykonany w ramach Umowy Przedmiot Umowy. 
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5. W przypadku, gdy Zamawiający całkowicie lub częściowo wykorzysta 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do 

kwoty, o której mowa w ust. 1, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wezwania przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie ust. 5 Zamawiający 

ma prawo odstąpić od Umowy, przy czym prawo odstąpienia może być wykonane 

w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do uzupełnienia zabezpieczenia. 

§ 15. 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z 

realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 

bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Nr 880 z poz. zm.), 

stworzonych w związku z realizacją Umowy, lub odpowiednio całość 

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do 

korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, i inne 

dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 

Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 

zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w 

ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i 

praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej 

części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących 

polach eksploatacji: 
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym 

kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych 

technik,  

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej 

liczbie,  

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

g) najem, dzierżawa,  

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu 

technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,  

i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji  

k) wykonywania na podstawie dokumentacji dzieł zależnych w postaci projektów 

szczegółowych i innych,  

l) sporządzania opracowań dokumentacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego 

dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 
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4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w 

ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w 

połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 

nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń;  

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy autorskie prawa majątkowe, o których 

mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 

na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

§ 16. 

Spory związane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy podlegają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 17. 
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1. Strony upoważniają następujące osoby do działania i wzajemnych kontaktów 

w ramach realizacji niniejszej Umowy: 

a) W imieniu Zamawiającego:  

Przedstawiciel Zamawiającego: 

………………………………………………………., tel …………., e-mail ……….  

b) W imieniu Wykonawcy:  

Kierownik budowy: 

………………………….………………………..….., tel ………, e-mail ,………..  

2. Zmiana osób lub danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1 lit. a 

oraz danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1 lit b nie stanowi zmiany 

Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Druga Strona związana jest informacją 

o zmianie osoby lub danych kontaktowych osoby, jeżeli Strona poinformuje ją na 

piśmie z podaniem danych nowej osoby lub nowych danych kontaktowych. Do 

zmiany osób wymienionych w ust. 1 lit b stosuje się postanowienia § 5 Umowy. 

3. Korespondencja wysłana listem poleconym na następujące adresy 

korespondencyjne Stron będzie uznana za doręczoną: 

Adres korespondencyjny Zamawiającego: Urząd Gminy; Grodziczno 17a; 13-324 

Grodziczno; woj. warmińsko-mazurskie. 

Adres korespondencyjny Wykonawcy: …………………………………….…………….  

4. Zmiana adresu korespondencyjnego nie jest zmianą Umowy i nie wymaga 

aneksu do Umowy. Jest ona skuteczna pod warunkiem uprzedniego 

zawiadomienia na piśmie drugiej Strony o zmianie adresu wraz z podaniem 

aktualnego adresu do korespondencji. 

§ 18. 
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1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zakazuje się zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków 

opisanych w Umowie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm. ), która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2 .  

 

6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w 

§ 18 ust.5, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w 

zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej- również w zakresie firmy. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziczno; 

Grodziczno 17a; 13-324 Grodziczno; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Grodziczno jest Pan 
Grzegorz Szajerka; tel. 600960587; e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

nr postępowania IP.271.1.1.16.2018 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 

mailto:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą obowiązki 

wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w 

art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i 

których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

                                                           
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1).  
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W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki 

informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, 

której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w 

postępowaniu, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść 

oświadczenia znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do 

SIWZ). 

10. Jeżeli wykonawca korzysta z usług innych podmiotów (podwykonawcy, 

podmioty, o których mowa w art.22a ustawy Pzp) i podmioty te przetwarzają 

dane osobowe powierzone wykonawcy, nałożone zostają na nie te same 

obowiązki jak na wykonawcę. Odpowiedzialność za zaniechanie i niezgodne z 

RODO czynności podwykonawcy i innych podmiotów ponosi główny wykonawca. 

 

§ 19. 

 Integralną cześć niniejszej umowy stanowią: 

1) SIWZ wraz z załącznikami 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

3) Kosztorys ofertowy 

4) Harmonogram realizacji robót budowlanych 

5) Zestawienie wartości przedmiotu zamówienia  

6) Warunki płatności  

7) Karta gwarancyjna  

8) Inne dokumenty  
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WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................. 
 (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji  

 Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

................................................................................... 
                                             (podpis Zamawiającego) 


