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Wzor umowy
UMOWA NR 1P.271.1.1.3.2020

na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia

W ANIU covovveeeeeeereeeeeeeeeesesesesessessenssesesesmsssesssssseseseneneees TOKU pOMigdzy

Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowana przez:

Pana mgr Tomasza Szczepanskiego — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz — Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

R . RBGON snessenemssesssassrisnne. SpIsaRyE do: Kenjowedo
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego Rejestru Sadowego
(www.ems.ms.gov.pl ) pod numerem KRS ... * lub

nrowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarcze)
prowadzonego przez Centralng Ewidencje i Informacje o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

*niepotrzebne skresli¢
reprezentowanym przez:
1) o st SO R
7.3 [T RERRRRRAR NSRS
zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w  przetargu
nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieil
Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) dalej ,,ustawa — Prawo zamowien publicznych” zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

*_ niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
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§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii
kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje, miedzy innymi: roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe, w zakresie roznych nawierzchni. o$wietlenia.

3. Szczegdlowy zakres i sposéb wykonania robdt okresla Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (zwana dalej STWiORB), dokumentacja projektowa i przedmiar robot
stanowigce zalgczniki do SIWZ.

4.  Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, jest zalgcznikiem do umowy na realizacje przedmiotu
zamoOwienia.

5. Wykonawca w przypadku wykrycia bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej lub
pozostatych dokumenatch zamoéwienia powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie
wykryte bledy muszg by¢ usuniete a opuszczenia musza by¢ uzupelnione. Wykonawca zrealizujc
powyzsze roboty w ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

6. W przypadku wystgpienia innych warunkoéw gruntowych niz przyjeto w dokumentacji projektowej
nalezy bezzwlocznie poinformowaé Zamawiajgcego i inspektora/ inspektoroéw nadzoru. Jezeli wystapi
konieczno$¢ wykonania badan geologicznych Wykonawca wykona je na wlasny koszt.

7.  Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawie z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w
szczego6lnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobow, materialéw stosowanych w
budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
obowigzujacymi zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa
w szczegdlnosci techniczno - budowlanymi i normami panstwowymi. Wykonawca o$wiadcza, iz uzyte
do realizacji umowy materialy, posiadaja wymagane atesty i certyfikaty i s3 zgodne z polskimi
normami. Uzyte do realizacji umowy materialy sa zgodne z okreslonymi w dokumentacji i STWiORB
lub lepsze.

9.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w STWi1ORB.
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10. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materialow i robét okreslonymi w STWiORB.

11. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
i STWIORB, to takie materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

12. Materialy z rozbi6rki:

- nadajgce si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca na
wlasny koszt przetransportuje te materialy oraz zlozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach,

- pozostale materialy (réwniez materialy niebezpieczne) z rozbidrki winny by¢ usuniete przez
Wykonawce na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw o odpadach,

- koszt zwigzany z rozbiorka materialow, transportem, skladowaniem (utylizacja) materialow
rozbiérkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zaplacie i jest zawarty w wynagrodzeniu
umownym.

13. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
ostateczny, odbior przed uplywem okresu gwarancji i re¢kojmi) dokonywane beda na zasadach
1 w terminach okreslonych w STWiORB.

14. 7. czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot przez Strony Umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

15. Dokumentacja projektowa moze wskazywaé dla niektorych materialow 1 urzadzen znaki towarowe
lub pochodzenie. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza skladanie ofert
rownowaznych, a wszelkie towary okre§lone w dokumentacji, pochodzace od konkretnych
producentow, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢
towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Poprzez zapis dot. minimalnych
parametréw jako$ciowych wymagan Zamawiajgcy rozumie wymagania towarow zawarte w ogolnie
dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie przykladowymi
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w
stosunku do okreslonego rozwigzania. Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazujgc
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jako$ciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. Postugiwanie si¢ nazwami producentow/produktow ma wylgcznie charakter przykladowy i
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nie stanowi w tym zakresie opisu przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcow rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan
opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, ktory w ofercie powola si¢ na
zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych opisywanych w SIWZ, jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora dokumentacji projektowej o opinie¢ na temat
oferowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowié podstawe do podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o przyjeciu materialéw lub urzadzen réwnowaznych albo odrzuceniu oferty z
powodu braku réwnowaznosci.

16. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zwracajac szczegélng uwage na mozliwosé wystapienia
iiiezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu badz posadowienia niezgodnie z projektem.
17. Przy wykryciu uzbrojenia niezinwentaryzowanego kolidujacego z projektowanymi robotami,
nalezy uzyska¢ opinie uzytkownika.

18.  Projekt organizacji oraz znakowania robot wykonawca robét przygotuje we wlasnym zakresie i
przedstawi do akceptacji inwestorowi.

19.  Wykonawca moze obejrze¢ plac budowy a podejmujac si¢ wykonania zakresu prac bedacych
przedmiotem przetargu zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z dobra praktyka budowlana, wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz normami a takze nalezyta starannoscia. Koszty ogledzin
miejsca robot ponosi wykonaweca.

20. W czasie wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

21.  Przed przystgpieniem do robot zglosi¢ do poszczegodlnych instytucji celem zlokalizowania
uzbrojenia w terenie. Wszelkie prace winny by¢ wykonane z zachowaniem przepiséw BHP.

22. Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowujg wazno$¢ na okres
wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

23. Zamawiajacemu przyshuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie
nie obcigzaja Wykonawcy.

24. W przypadku wystapienia brakow lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
Loniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca nie otrzyma
dodatkowego wynagrodzenia, a termin wykonania zamowienia nie ulegnie wydtuzeniu.

25. Zamawiajacy udostepnil Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko
i okolicznodci realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane
dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w
tym zakresic badZz ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezb¢dne bedzie
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wykonanie robot dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) nie bedzie stanowi¢ podstawy
do wydhuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

26. Strony ustalaja, ze rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienie nastapi od dnia podpisania
umowy. Wykonanie calosci rob6t w ramach przedmiotu umowy oraz zgloszenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru koficowego nastapi w terminie do dnia
31.08.2020 roku.

27. Zamawiajagcy wymaga wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane za
zrealizowany przedmiot zamowienia, w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

28. Naleznos¢ za wykonane i odebrane roboty budowlane przedmiotu zaméwienia zostanie zaplacona
Wykonawey w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy umozliwia wykonawcey zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2191), przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl. Zamawiajacy dokona zaplaty wynikajacych z wystawionych
faktur metoda podzielonej platnosei (split payment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie
rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy* zwiazany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla
ktérego wydzielony zostat rachunek VAT. *niepotrzebne skresli¢

29. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji
zamOwienia wystepuja czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéh
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. DZ. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6z. zm.).

(Art. 22.

§ 1. Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 1. Zatrudnienie w warunkach okreslonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy,
bez wzgledu na nazwe zawartej przez strony umowy.

§ 12 Nie jest dopuszczalne zasigpienie umowy o prace umowq cywilnoprawng przy zachowaniu
warunkow wykonywania pracy, okreslonychw § 1.)

*- niepotrzebne skreslic
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30. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych nastgpujace rodzaje czynnosci niezbedne do realizacji
zamOwienia

a) wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z realizacja inwestycji.

31. W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 36 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

32. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 36 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0osob
wykonujacych czynnoscei, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcey lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

*- niepotrzebne skresli¢
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d)  poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

33.  Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 31 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. NiezloZenie przez wykonawee
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 32 czynnosci.

34. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréeié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

37. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamdwienia oséb
wskazanych w punkcie 31 zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zaméwienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia
traktowane bgdzie na réwni z niespelnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

38. W przypadku powtarzajacych si¢, ewidentnych i uporczywych naruszen obowiazkow
wynikajacych z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odstapienia od umowy.
39. Wykonawca realizujagcy przedmiot zamoéwienia zobowigzuje sie do zrealizowania warunkow
uzgodnienia projektu budowlanego pomiedzy Inwestorem a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. o
ktérych mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 7 pkt.9.1, ust.7 pkt. 9.4, ust.10, ust.11, ust.12 pisma PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie Dzial Inwestycji ul. Lubelska 5 10-
404 Olsztyn nr [ZIWd-505-380/2019 z dnia 30.09.2019r.

40. W kosztach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca ujgt koszt za zajecie terenu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na czas robot i pouczenia z BHP na obszarze kolejowym zgodnie z Ibh-
105, o ktérych mowa w ust.7 pkt. 9.1 i ust.7 pkt.9.4 pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad
Linii Kolejowych w Olsztynie Dzial Inwestycji ul. Lubelska 5 10-404 Olsztyn nr 1ZIWd-505-
380/2019 z dnia 30.09.2019r.

*- niepotrzebne skreslic
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g2

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych i innych, ktére stanowig
Przedmiot Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i
urzadzeniami, pozwalajacymi na prace w warunkach gorskich, co pozwoli na terminowe i nalezyte
Wywiazywanie si¢ ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych Umowa,

2) zapoznat si¢ z dokumentacjg zalaczong do Umowy, w szczego6lnosei z przedmiarem robot,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektem budowlano-wykonawczym i nie wnosi
do niej zadnych uwag ani zastrzezen,

3) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonaweéw w wykonaniu czynnosci przewidzianych w
Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonanie robét
bedacych Przedmiotem Umowy,

4) jakos¢ sprzgtu oraz urzadzen, z ktérych Wykonawca bedzie korzystal przy realizacji Umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

5) nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wplynaé
negatywnie na jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w Umowie,

6) nie istnieja zadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajace mu wykonanie postanowien Umowy,

7) zapoznal si¢ z terenem robot, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwiazanymi z
realizacjg Przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego tytulu zadnych zastrzezen.

8) na zrealizowany przedmiot zaméwienia Wykonawca udziela ........... . miesieczny okres
r¢kojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokolem zdawczo — odbiorczym oraz .......... cieeeeeeeeeee... miesi¢gezny okres

gwarancji jako$ci od dnia odbioru konicowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokoleiu
zdawczo — odbiorczym, zgodnie z umowas.

9) w terminie wskazanym w Umowie wykona w catosci Przedmiot Umowy w sposéb gwarantujacy
jego najwyzsza jakos$¢, zapewniajacy uzyskanie przez Zamawiajgcego nalezytego efektu.

*- niepotrzebne skresli¢

Strona 8 z 34



Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A: 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Sygnatura akt: IP.271.1.1.3.2020

§ 3.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbioru robat,

4) zaplaty wynagrodzenia,

5) dostarczenia mediow tj. energii elektrycznej, wody, niezbgdnych do realizacji Przedmiotu Umowy
za odplatnoscia ponoszong przez Wykonawce na podstawie odezytéw licznikéw energii elektrycznej i
wody przy zastosowaniu taryf i cennikéw dostawcéw. Naleznosci z tego tytutu beda regulowane przez
Wykonaweg nie czgsciej niz raz w miesiacu, na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajacego.
Zaplata z tego tytulu nastapi w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiajacego stosownej
faktury.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do organizowania narad koordynujacych realizacj¢ przedmiotu
zamOwienia, w ktorych udziat biorg przedstawiciele:

- Zamawiajgcego,

- wykonawcy,

- podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

- inspektorzy nadzoru.

§ 4.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosei do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg staranno$cig wymagang od podmiotu profesjonalnic
swiadczacego tego typu roboty, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 umowy

2) protokolarnego przejecia terenu robot od Zamawiajacego;
3) wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych (w tym zabezpieczenia terenu robot);

4) tymczasowego zagospodarowania terenu robOot na czas robdot i likwidacji skutkow
zagospodarowania terenu po zakonczeniu robdt wlasnym staraniem i na wlasny koszt. W przypadku
niewywigzywania si¢ z obowigzku likwidacji skutkéw zagospodarowania terenu robot przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie tego obowigzku podmiotowi trzeciemu
(wykonanie zastgpcze) bez uprzedniej zgody sadu, z jednoczesnym obcigzeniem Wykonawcy
kosztami wykonawstwa zastgpczego. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawey kwoty poniesionej z tytulu zlecenia wykonania robot Wykonawcy
zastgpczemu;

*- niepotrzebne skreslic
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5) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo finansowego - najpozniej w
dniu zawarcia Umowy;

6) zapewnienia objecia funkcji kierownika budowy 1 kierownikéw roboét branzowych na czas
wykonywania robot zwigzanych z Przedmiotem Umowa;

7) koordynacji robot whasnych i robot ewentualnych podwykonawcow;

8) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie 1 usuwania na biezaco zbednych odpadow, $mieci na
swoj koszt, usuwania i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ w zakresie
utrzymania czystosci i porzadku na terenie robot przed Policja, Strazg Miejska i1 innymi organami. W
przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowiazku przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tego obowigzku podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) bez uprzedniej
zgody sadu, z jednoczesnym obcigzeniem Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastepczego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty
poniesionej z tytutu zlecenia wykonania prac Wykonawcy zastepczemu;

9) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowymi oraz prawa budowlanego;

10) wykonywania robét zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, o ktérej
mowa w § 1 umowy

11) uzyskania wszelkich aktualnych i zatwierdzonych atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
wykonania pomiaréw i badan potrzebnych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy itp.;

12)organizowania na zlecenie Zamawiajacego i udzialu w naradach koordynacyjnych z udzialtem:
Zamawiajgcego i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

13) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej (geodeta posiadajacy uprawnienia zawodowe, o ktorych
mowa w art. 43 pkt. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2015 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne),
geologicznej, hydrologicznej, a takze wszelkiej innej niezbednej do realizacji Przedmiotu Umowy:

14) wykonania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej PDF na nosnikach CD w 4 egzemplarzach i przekazania ich Zamawiajagcemu najpozniej
w terminie, o ktérym mowa w § 1 Umowy, z zastrzezeniem pkt. 18 ponizej;

15) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego rozbiegu W A

egzemplarzach, wraz z wersja elektroniczng, zapisang w formacie co najmniej .dgn lub .dwg. i .pdf

*- niepotrzebne skresli¢
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oraz przekazanie ich Zamawiajacemu najpozniej w terminie, o ktérym mowa w § 1 Umowy, z
zastrzezeniem pkt 18 ponizej;

16) prowadzenia w spos6b nalezyty dokumentacji budowy, w szczegélnosci dziennika budowy;

17)informowania inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego o gotowosci do
badania i odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

18) przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie, o ktérym mowa w § 1 Umowy, lecz nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajacego dniem odbioru koficowego
Przedmiotu Umowy, prawidtowej i kompletnej wszelkiej dokumentacji potrzebnej Zamawiajacemu do
wykonania odbioru konficowego Przedmiotu Umowy;

19) wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu robot;

20) zapewnienia na wlasny koszt i ryzyko przewozu, zakwaterowania i wyzywienia pracownikow
Wykonawcy, jego wspdtpracownikow lub podwykonawcdw oraz ochrone terenu rob6t i zaplecza;

21) dostarczenia na zadanie Zamawiajacego wykazu pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawece i
uprawnionych do przebywania na terenie robot, a w przypadku podwykonawcéw — dostarczenia
wykazu pracownikéw podwykonawcow uprawnionych do przebywania na terenie robét. W tym
zakresie Wykonawca powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych pracownikow
swoich jak i podwykonawcéw w celu prawidlowego wykonania Umowy na czas trwania robét, przy
czym powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje: imi¢ i nazwisko, dane kontaktowe,
stanowisko 1 miejsce zatrudnienia pracownika oraz nr jego dowodu osobistego;

22) zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikow na terenie robét;

23) utrzymywania przez caly czas trwania robot w ramach Przedmiotu Umowy czystosci zajetych drog
publicznych, paséw ruchu i chodnikéw oraz stosowania sie¢ do wymogdw okreslonych przez Policje i
inne uprawnione organy;

24)ponoszenia wszelkich oplat i naleznosci z tytutu realizacji Umowy, w szczegdlnosci za zajecie pasa
ruchu drogowego, organizacji tymczasowych przejs¢, zmian w organizacji ruchu i innych niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy:

25) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przedmiotu zamoéwienia 1 dostarczenia
Zamawiajacemu w terminie do 3 dni przed podpisaniem Umowy (chyba, ze przekazanie Wykonawcy
terenu robot nastgpi wezesniej, to wtedy nie pdzniej niz do chwili przekazania terenu robot) polisg OC
dot. Umowy wg wytycznych zawartych w SIWZ. Polisa OC bedzie stanowita Zalacznik do Umowy;

*- niepotrzebne skreslic
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26) w wypadku przesunigcia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
do przedtuzenia obowigzywania ubezpieczer, o ktérych mowa w umowie o odpowiedni okres, oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu bez odrebnego wezwania, nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem
waznosci poprzedniego ubezpieczenia, polis na przedtuzony okres wraz z dowodem optacenia sktadek.
Postanowienia pkt 25 zd. 3-5 stosuje sie odpowiednio.

27) w przypadku koniecznosci aneksowania kwoty wynagrodzenia okreslonego w Umowie
Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania sumy ubezpieczenia w polisach w taki sposéb, aby
odpowiadata zaktualizowanej facznej wartos$ci Przedmiotu Umowy. Odpowiednie aneksy do polis
wraz z dowodem oplacenia sktadek, Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie przedlozy¢
Zamawiajgcemu, bez odrebnego wezwania, nie pézniej niz z chwilg podpisania aneksu zmieniajacego
kwote wynagrodzenia. Postanowienia pkt. 25 zd. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio.

28)dostarczenia Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w umowie w przypadku uplywu jego wazno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Przedmiotowe zabezpieczenie winno wplyna¢ do Zamawiajgcego, bez odrgbnego wezwania, nie
pdzniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci poprzedniego zabezpieczenia;

29) przygotowania niezbednych dokumentoéw do uzyskania decyzji pozwalajgcej uzytkowanie obiektu
budowlanego;

30)opracowania i1 przekazania Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego, sporzadzonego zgodnie z
postanowieniami SIWZ (dalej ,.kosztorys ofertowy™) — najpozniej w dniu zawarcia Umowy;

31)opracowania i przekazania Zamawiajacemu zestawienia wartosci przedmiotu zamowienia,
sporzadzonego zgodnie z zalgcznikiem do SIWZ i1 postanowieniami SIWZ — najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy;

32)opracowania 1 przekazania Zamawiajgcemu zestawienia warunkow platnosci, sporzadzonego
zgodnie z zalacznikiem do SIWZ i postanowieniami SIWZ — najpézniej w dniu zawarcia Umowy;

33)opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu zestawienia harmonogramu realizacji robot
hudowlanych, sporzadzonego zgodnie z zatacznikiem do SIWZ i postanowieniami SIWZ — najp6zniej
w dniu zawarcia Umowy.

§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ realizacje Umowy przez osoby uprawnione do wykonania
Przedmiotu Umowy wskazane w ofercie Wykonawcy (dalej .,oferta™).
*- niepotrzebne skresli¢
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2. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych w ofercie 0séb w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pismie
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylgcznie wtedy, gdy wyksztatcenie
i doswiadczenie proponowanych 0séb bedzie takie same lub wyzsze od wyksztalcenia i doswiadczenia
wymaganego przez Zamawiajgcego na etapie prowadzonego postgpowania wskazanego w SIWZ.

3. Wykonawca obowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust.
2, nie pozniej niz 5 dni roboczych przed planowanym dopuszezeniem do udziatu w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy danej osoby.

4. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Przedmiotu Umowy wynikajace z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub rozwigzania umowy.

5. Przedmiot Umowy wykonany bedzie z materialow i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt na teren robot.

6. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu
Umowy beda fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajacym ich
wbudowanie, beda posiadaly wszelkie niezbedne aprobaty lub certyfikaty.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania i zatwierdzenia materiatéw lub urzadzen i ich
dostawcow w przypadku, gdy jako$¢ dostarczanych materiatéw lub urzadzen wzbudzi watpliwosci
Zamawiajgcego, a takze prawo do zbadania i zatwierdzenia osoby podwykonawcow.

8. Po dostarczeniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajacy dokona jego
zatwierdzenia bez uwag albo wprowadzi do niego zmiany, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czesé
Umowy.

§6.

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,
2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwiazku z:

*- niepotrzebne skreslic
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a) wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub
zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajacych na wykonanie zamOwienia,

b) koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezb¢dnych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zaméwien czy prac powiazanych, ktérych udzielenie 1
wykonanie stafo si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia,

¢) dziataniem sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonania zamdéwienia,

d) zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organow administracji lub o0s6b
indywidualnych, w szczegélnosci:

— w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgbd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedluzenie to nie wynikalo z winy
Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajacych si¢ konsultacji spolecznych, protestow mieszkancow, badz innych
podmiotow, ktorych dotyczy realizacja zamowienia, ktére maja wplyw na termin realizacji przedmiotu
umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie
zamoOwienia nie bedzie mozliwe ze wzglgdu na obowiazek skoordynowania prac z Wykonawcg innych
prac wykonywanych na tym samym terenie,

©) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdéwienia i przyjete rozwiazania technologiczne,

f) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

h) zmiang przepiséw prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na realizacje
zamoOwienia,

i) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych niepozwalajacych na wykonanie
zamdwienia w terminie (pomiary, badania)

j) wystapieniem sprzeciwu wilascicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary
geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulce
wydhuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

*- niepotrzebne skreslic
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3) zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych takg zmiang, w szczegolnos$ci wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w
ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego,

4) niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy; zmiana tych oséb
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie osob muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkoéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnosei technicznej lub
zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich osob,
jezeli na gruncie postgpowania tego typu kryteria zostaly postawione i oferta zlozona przez
Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okres$long liczb¢ punktéw za wykazane stosowne
doswiadczenie danej osoby);

5) zmiana postanowien umowy, w tym zakresu przedmiotowego umowy, wysokosci wynagrodzenia
czy terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych lub innych zamdowien czy prac powiazanych, niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wplyw na
realizacj¢ niniejszego zamowienia;

6) zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czg$ci zamOwienia, ktéra Wykonawca wskazal w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czgéci zamowienia, ktéra Wykonawca
wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czesci
zamOwienia, ktorej] Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznodci realizacji przez podwykonawce czgsci
zamowienia, ktora zostala zastrzezona przez Zamawiajacego jako kluczowa cz¢$¢ zamoéwienia do
osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotow, na zasobach ktorych
opieral sie Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia speinianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i pod warunkiem, Ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie nie mniejszym,
niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a podmiot ten zlozy

*- niepotrzebne skreslic
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pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wezesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych
w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w
zakresie calosci prowadzonej dziatalnoéci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacje
procesu realizacji zaméwienia po stronie Wykonawcy:

7) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbgdne do prawidlowej realizacji
zamOwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awari,

) konieczno$cig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujaca, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

¢) wystapieniem okolicznosci powodujacych, Ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zalozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegblnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia (m.in. trybu i czgstotliwosci
wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen migdzy stronami) wynikajaca z zasad dofinansowania
srojektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkow budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznoéci powodujacych niecelowo$é, zbednos¢ czy bezzasadnosé realizacji poszczegblnych
elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajacego lub realizowanego
zaméwienia, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamowienia;

8) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlno $ci zwigzane ze:

a) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b} zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku ze zmiang warunkow realizacj1
umowy,

¢) zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osob
reprezentujacych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoOwienia, jezeli po stronie
Wykonawey wystepuja podmioty dzialajgce wspolnie, o ktorych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci

*- niepotrzebne skresli¢
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uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawcza, w szczegdlnoscei, gdyby zostala ogloszona upadlo$¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda
Zamawiajacego przejecie obowigzkéw Wykonawcey umowy przez pozostate podmioty tworzace strong
wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
10) zmiany postanowieni umowy korzystne dla Zamawiajacego lub realizowanego zamodwienia, a
polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia
umownego w zwiazku z realizacja platnosci w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeba
wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi
na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacs;
wprowadzenie takiej modyfikacji;

11) inne zmiany postanowiefi umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug, Strony umowy
postanawiajg, ze wynagrodzenie netto okreslone w niniejszej umowie pozostanie bez zmian. Kwota
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiazujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego.

3. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstapienia od Umowy oraz do rozwigzania Umowy o
ktérych mowa w art. 145 i 145a ustawy Pzp, w przypadku wystapienia okolicznosci tam
wymienionych.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcey z tytulu prawidlowego wykonania calosci rob6t w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i zostalo ustalone:

Ogoélem:
118 KWOLE TETLO vvvvererersnesseemsenserescaesascnmnmsssimsansssssssssssssssssenssensssssssssssssssss 24

*- niepotrzebne skresli¢
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na podstawie oferty Wykonawcy.

Do kwoty netto wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniv
wystawienia faktury.

Obecna stawka podatku VAT Wynosi ........cccccevmeciniccncienenennnn. %0 1 tym samym

wynagrodzenie brutto Wykonawcy za prawidlowe wykonanie catosci robot w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta wynosi

.................................................................................................................. zt
[ (0351 o V(TSI OPPIOTPPPPPPPPPPPS OISR SRRERE SR PP ).

2. W przypadku wystgpienia robét zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie
protokét konieczno$ci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce,
zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z uwzglednieniem
cen jednostkowych i wskaznikéw cenotwérezych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawey.
Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

3. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sa state do konca trwania Umowy
i nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyl wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy i zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wiasciwa kalkulacje wynagrodzenia i
wykonanie robot.

5. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bgdzie protokdt koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawcg tj. okreslajacy ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii 1 cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot wedlug nowej technologii
(wielko$¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedtug nowej technologii
zostanie obliczona w sposob okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych

skladnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

*. niepotrzebne skresli¢
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2) ceny materialéw — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich brak:
wedhug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonaweca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym
stosownego aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac
zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

6. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang
potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego
protokole inwentaryzacji.

7. W przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robdt, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowyr:,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie Srednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku —
na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, faktur za
zakup materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
*- niepotrzebne skreslic

Strona 19 z 34



TILTIIIIT1T
ITOT T

Zamawiajacy: Gmina Grodziczno: Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowg dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Sygnatura akt: 1P.271.1.1.3.2020

4) naklady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakiadowe lub kalkulacje
wihasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

8. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robot stanowigcych Przedmiot Umowy
zostanie dokonane na podstawie wystawionej prawidtowo faktury VAT.

9. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokot odbioru czgsciowego lub koncowego robot
podpisany przez obie Strony Umowy z adnotacja ,.bez zastrzezen™ po przekazaniu Zamawiajacemu
wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentow gwarancyjnych, przewidzianych Umowa. Platnos¢ za
nrawidtowo wykonane na podstawie Umowy roboty zostanie dokonana powykonawczo, w terminic
okreslonym Umowa, z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwotg wynagrodzenia
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego.

10. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane w zlotych polskich.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty materialow koniecznych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, w tym
przygotowawcze, jakie mogg by¢ zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jak réwniez koszty
m.in. transportu, atestow, certyfikatow, deklaracji, wykonania pomiaréw, prob, sprawdzen, utylizacji
cdpadéw. Wynagrodzenie uwzglednia réwniez obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot.

12. Nalezno$é za wykonane i odebrane roboty budowlane etapu pierwszego przedmiotu zamoOwienia 1
etapu drugie przedmiotu zamdOwienia zostanie zaplacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

13. Wynagrodzenie zostanie zaplacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr
.............................................................................................. z zastrzezeniem § 8.

14. Za date zaplaty uwaza sie dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. W przypadku korzystania z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wraz z fakturg
Wykonawca dorgczy (jako zatgeznik do  faktury) o$wiadczenia w oryginale wszystkich
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, z ktérych Wykonawca korzystal przy realizacji
robét objetych Umowa. Z o$wiadczehi musi wynikaé, ze Wykonawca zrealizowal w calosci
zobowiazania z tytulu zaplaty wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacja robot objetych Umowa. W przeciwnym razie Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé zaplate na rzecz Wykonawcy 100 % kwoty wynikajacej z faktury do czasu
otrzymania o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w

*. niepotrzebne skreslic
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zdaniach poprzednich. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty
Wykonawcey odsetek za op6znienie z tytutu zaplaty wynagrodzenia.

16. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawey moze zostaé wstrzymana w przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacii,
do dostarczenia ktérej Wykonawca jest zobowigzany na podstawie Umowy lub powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy odsetek za op6znienie z tytutu zaptaty wynagrodzenia.

17. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, nie
moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na podmiot trzeci.

§8.

1. Zamawiajacy wyraza zgode, aby czes¢ robot w ramach Przedmiotu Umowy zostata wykonana przez
podwykonawcow, zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos$¢ robét wykonywanych przez
podwykonawcow, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w ramach niniejszej Umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy. Zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy zawartej z podwykonawcs.

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
ramach niniejszej Umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy przedstawionej do akceptacji Zamawiajacemu.
Zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy zawartej z dalszym podwykonawca.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
dore¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 3 i 4 niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji
[stotnych Warunkow Zamoéwienia lub przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz
okreslony w ust. 5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy z
podwykonawca w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej Umowy, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnosé z

oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub o
dalsze podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 7, w przypadkach, w ktorych umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia lub gdy przewiduje termin
zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 (przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci wigkszej niz 50.000
7). Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w umowie, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim jest duzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 13.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadkn
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie
nominalnej bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 10.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptlaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow oraz wszystkich 0sob,
ktorymi Wykonawca si¢ posluguje przy realizacji niniejszej Umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za whasne dziatania lub zaniechania.

15. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia danego podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje dany podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenia
zamoéwienia publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcey
robot.

16. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§9.

1. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy zastosowane beda:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajacego w ciagu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem
lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez
Zamawiajacego,

2) odbior czesciowy Przedmiotu Umowy — dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu
stron, w ciagu 7 dni od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem przez
Wykonawee o gotowosci do przeprowadzenia odbioru ukoniczonych robot objetych Umowa. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru czgsciowego 7.
adnotacja ,,.bez zastrzezen”,
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3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy — dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu
stron, w ciggu 14 dni od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem przez
Wykonaweg o gotowosci do przeprowadzenia odbioru catkowicie ukofczonych wszystkich robét
objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadzg oraz podpisza protokot
odbioru koncowego z adnotacja ,.bez zastrzezen”. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymaganej przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
wbudowanych materiatlow, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie
Zamawiajagcemu prawidlowej i kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest
warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

4) odbior ostateczny robot, polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed upltywem okresu rekojmi.

2. Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone usterki to fakt ten zostanie odnotowany w
protokole odbioru koncowego ze wskazaniem rodzaju usterek, a Wykonawcy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego termin na usuniecie usterek.

3. W przypadku usunigcia usterek przez Wykonawce w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, za
termin wykonania Przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
obie Strony z adnotacja ,.bez zastrzezen”. O zakonczeniu usuwania usterek Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie, faxem lub emailem. Za termin zakonczenia usuwania
usterek uznaje si¢ termin zgloszenia ich usuni¢cia Zamawiajagcemu. Zamawiajacy na podstawie
powiadomienia Wykonawcy wyznaczy termin przystapienia do odbioru robét, ktére byly wykonane z
usterkami oraz spisze protokot.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy na
piSmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie usterek z zastrzezeniem, ze w.
przypadku nieusuniecia usterek w tym terminie Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze dokonaé odbioru koncowego robét warunkowo.
Ocena ta nalezy wylacznie do Zamawiajgcego. Odbior taki nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury, chyba ze Strony uzgodnig inacze;j.

6. Odbiér warunkowy nie jest odbiorem koficowym robot w rozumieniu ust. 1 pkt 3 i nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku prawidiowego wykonania robét odebranych warunkowo w terminie
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wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania prawidlowo w calo$ci robéi
odebranych warunkowo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego postanowienie ust. 4 stosuje sie
odpowiednio.

7. Zaptata za roboty odebrane warunkowo nastapi po ich prawidlowym wykonaniu i podpisaniu przez
obie Strony protokotu odbioru konicowego robot z adnotacja ,,bez zastrzezen™.

8. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad
ujawnionych przy odbiorze robot badz w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy uprawniony bedzie
do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad badz usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby dodatkowego wezwania Wykonawcy.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materialdw wlasnych, zgodnych ze
Specyfikacja Techniczng Wykonywania i Odbioru Robdt. Wszelkie odstgpstwa od Specyfikacji
Technicznej Wykonywania i Odbioru Robot wymagaja uprzedniej, pisemnej zgody i akceptacji
zakresu odstepstwa przez Zamawiajacego oraz sa wigzace dla Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania tylko materialéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu, w szczegdlnosci spelniajacych wymogi polskich norm lub przenoszacych te normy, przepisow
prawnych i posiadajacych odpowiednie certyfikaty, deklaracje i atesty, na okolicznos$¢ czego
Wykonawca przediozy wszelkie niezbedne dokumenty.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizowania i udziatu w naradach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajacego, podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcéw. O terminie i miejscu narady
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Celem narad jest w
szczegolno$ei zapewnienie prawidlowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy.

§11.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn, za ktore odpowiada
wykonawca — w wysokosei 20 % wartosci brutto, o ktérej mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy;

2) W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce — w wysokosci 20
% wartosci zadania brutto, o ktorej mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy;

3) W razie opoznienia w usunigciu wad fizycznych wykonanego zadania objetego przedmiotem
umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,20 % wartosci zadania brutto
ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, poczgwszy od dnia wyznaczonego do
usunigcia wad;
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4) W razie opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych elementéw zadania objetego przedmiotem
umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo —
finansowym — w wysokosci 0,20 % wartosei elementu brutto ustalonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowym za kazdy dzien op6Znienia;

5) W razie opéznienia w wykonaniu calosci zadania objetego przedmiotem umowy W terminie
wskazanym w § 1 ust.] niniejszej umowy —w wysokosci 0,20 % wartosci zadania brutto ustalonej w §
7 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.

6) w przypadku wykonywania czynnosci okreslonych w § 1 ust. 32 przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 0.2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazda osobg;

7) za nieprzedlozenie dokumentow okreslonych w § 1 ust. 33 i 34 — w wysokosci 0.2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna:

1) W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy — w
wysokosci 20 % wartosci zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy;

2) Za zwloke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 0,20 % wartosci zadania brutto ustalonej w
§ 7 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokosce naliczonej kary umownej Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci poniesionej szkody.
Szkoda Zamawiajacego moze rowniez obejmowac naleznosci uboczne (w szczeg6lnodei odsetki i
koszty procesu itp.) powstale po stronie Zamawiajgcego wskutek braku zaplaty lub opdznienia w
zaplacie przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorym mowa w § 14 Umowy. Potracenie jest mozliwe wobec zobowigzan niewymaganych.
Potracenia mozna dokonywa¢ chociazby jedno lub oba zobowiazania byly niewymagalne.

5. Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia Wykonawca moze zadac¢ zaplaty odsetek ustawowych.

6. Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zobowiazan za naruszenie, ktorych
zostal on przez Zamawiajacego obciazony karami umownymi.

7. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kilka kar umownych. Kary umowne podlegaja
sumowaniu.
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8. W przypadku odstapienia od Umowy postanowienia dotyczace kar umownych nadal obowigzujg
Strony.

§ 12.

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie do 30 dni od stwierdzenia zaistnienia
sdarzenia uprawniajacego do odstapienia w przypadkach przewidzianych w Umowie lub jezeli:

a) Wykonawca nie przejat terenu robot lub nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z
Umowa, a opoOznienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 7 dni mimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

b) zlozono w stosunku do Wykonawey lub rozpoczgto likwidacje dziatalnosci Wykonawcy lub
wykreslono Wykonawce ze stosowanego rejestru,

¢) wszezeto w stosunku do Wykonawcey postepowanie egzekucyjne lub zabezpieczajace, ktorego
charakter zagraza wywigzaniu si¢ przez Wykonawcg z niniejszej Umowy w sposéb nalezyty,

d) Wykonawca przerwie bez uzgodnienia z Zamawiajacym realizacje rob6t i nie podejmie ich przez
okres kolejnych 7 dni pomimo wezwania Zamawiajacego o podjecie przerwanych robot,

¢) Wykonawca nie bedzie realizowat robot w sposob ciggly przez dni robocze w okresie kolejnych 14
dni kalendarzowych, chyba, ze przerwa w realizacji robot wynika z uzgodnionego z Zamawiajacym
harmonogramu,

f) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie termin wykonania robot w stosunku do
terminéw okreslonych w Umowie lub w uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramie, 0 €O
najmniej 7 dni,

g) Wykonawca nie bedzie wykonywal rob6t zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat
swoje zobowiazania wynikajace z Umowy lub wykonuje roboty wadliwe lub niezgodne z
wymaganiami Zamawiajacego i dokumentacja projektowa i nie reaguje na polecenia Zamawiajacego
dotyczace poprawek i zmiany sposobu wykonania robot.

h) nastgpuje koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey robot budowlanych na sume wieksza niz
5% wysokosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1.

*. niepotrzebne skreslic
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i) Wykonawca nie ukonczy w terminie, o ktorym mowa w § 1 Umowy calosci robot objetych
Przedmiotem Umowy, w tym w szczegolnosci nie przekaze Zamawiajacemu prawidiowej i kompletnej
dokumentaciji, o ktorej mowa w § 4 Umowy.

2. W przypadku innego naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawcg Zamawiajacy ma prawo
do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wyslania wezwania Wykonawey do
prawidtowego wykonywania przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do tresci
wezwania Zamawiajacego.

3. Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemne;.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidlowego
wykonania czgsci Umowy do dnia odstapienia. Do ustalenia wynagrodzenia w takim przypadku
odpowiednie zastosowanie ma postanowienie § 7 ust. 6.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawce obciazajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacj¢ stanu zaawansowania robot
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia i przedlozy je do
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,

b. W terminie 14 dni od daty przediozenia inwentaryzacji stanu zaawansowania rob6t, o ktérym mowa
w ust. 5 lit. a., Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci inwentaryzacji
ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawca szczegotowy protokot inwentaryzacji stanu
saawansowania robot wraz z zestawieniem wyliczenia naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
prawidtowo wykonane i zaakceptowane przez Zamawiajacego roboty.

c. W przypadku uchybienia przez Wykonaweg wykonania obowigzkow wskazanych w ust. 5 lit. a,
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do jednostronnego sporzadzenia i podpisania inwentaryzacji
okreslonej w lit. a oraz protokotu wskazanego w lit. b, ktory bedzie wiazacy dla Wykonawcy.

§ 13.

1. Na wykonane roboty w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
bezwarunkowej gwarancji i rekojmi, w ilogci okreslonej § 2 ust.8 umowy, ktorej bieg rozpoczyna si¢
od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy z
*_ niepotrzebne skreslic
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adnotacjg ,.bez zastrzezen”. Okres gwarancji i rekojmi ulegnie wydluzeniu o okres réwny czasowi
usuniecia wad lub usterek z tytutu gwarancji lub rekojmi.

2. Zamawiajgcy ma prawo wyboru wykonania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji.

3. Wady lub usterki ujawnione w okresie objgtym gwarancja lub rekojmig beda usuwane przez
Wykonawce na jego koszt. O wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawee na piSmie nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, przesylajgc
Wykonawcy dokument okreslajacy wadg i termin jej usuniecia.

4. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze powierzy¢ te czynnosci osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W
przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszty wykonania
zastepczego z wniesionego przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze zgda¢ odszkodowania za
wszelkie szkody powstale w wyniku zaistnienia wad lub usterek.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. I,
jezeli zgtosit wade lub usterk¢ w ramach gwarancji przed uptywem tego terminu.

7. Jezeli stwierdzone wady lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu
Inb w sposob istotny ograniczaja osiagnigcie okreslonych dokumentacja projektowa parametrow
obiektu Zamawiajagcy moze wedlug swego wyboru odstapi¢ od Umowy, zawiadamiajac o tym
wlasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ ponownego wykonania wadliwych robét w ramach
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce na koszt Wykonawcy zachowujgc prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody. Prawo odstagpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie 30
dni od dnia stwierdzenia wady lub usterki.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady lub usterki przedmiotu Umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru koncowego robét oraz za wady lub usterki powstate po
odbiorze koncowym robot.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace wykonanych
rob6t nie pozniej w dniu zgloszenia gotowosei do odbioru koncowego tychze robot. Przekazanie
wszelkich dokumentéw gwarancyjnych stanowi warunek podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego.

§ 14.

*. niepotrzebne skresli¢
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej ,,zabezpieczenie”) W
wysokoéci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto za prawidlowe wykonanie catosci robot w ramach
Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 7 ust. 1 za przedmiot zamOwienia ogdlem:

w wysokosci

i
(STOWIIEE? - vvss o5 sasmyvasnsssmsmmassammnems s T A0SR EO NS S iies it annisoa ey )
najp6zniej w dniu podpisania Umowy, W fOrmie ........ooooooiiiiiiimmmiinen

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszezen Zamawiajacego pozostajacych w zwiazku z
realizacjg Umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia W innej formie niz gotowka, Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania waznosci dokumentu zabezpieczenia przez caly okres realizacji rob6t w ramach
Przedmiotu Umowy jak réwniez przez okres obowigzywania gwarancji i rgkojmi.

4. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastapi w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

2) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia uptywu terminu rgkojmi na wykonany
w ramach Umowy Przedmiot Umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy catkowicie lub cze$ciowo wykorzysta zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uzupelnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, nie po6zniej jednak niz w terminie 7
dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego.

6. W przypadku braku uzupelnienia zabezpieczenia, zgodnie ust. 5 Zamawiajacy ma prawo odstapi¢
od Umowy, przy czym prawo odstgpienia moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od dnia uplywu
terminu do uzupelnienia zabezpieczenia.

§ 15.

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czg$ei), w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim

*_ niepotrzebne skreslic
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i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 1231 z p6z. zm.), stworzonych w zwigzku z realizacja
Umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licenci,
niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosei takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy. zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktérych utrwalono ww. utwory.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej w
catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe.
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wiclokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
cze$ei lub catoscei, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji

k) wykonywania na podstawie dokumentacji dziel zaleznych w postaci projektow szczegotowych i
innych,

*. niepotrzebne skresli¢
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1) sporzadzania opracowan dokumentacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgeych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé
W calosci, w czgdei, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych podmiotéw, w tym
Jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnosé za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen:

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zglaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 nie
zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg
odstgpienia.

§ 16.

Spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy podlegaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§17.

1. Strony upowazniaja nastgpujace osoby do dzialania i wzajemnych kontaktéw w ramach realizacji
niniejszej Umowy:

a) W imieniu Zamawiajgcego:
- niepotrzebne skreslic
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Przedstawiciel Zamawiajacego:

b) W imieniu Wykonawcy:

Kierownik budowy:

2. Zmiana os6b lub danych kontaktowych os6b wymienionych w ust. 1 lit. a oraz danych
kontaktowych 0s6b wymienionych w ust. 1 lit b nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do
Umowy. Druga Strona zwiazana jest informacja o zmianie osoby lub danych kontaktowych osoby,
Jezeli Strona poinformuje ja na pismie z podaniem danych nowej osoby lub nowych danych
kontaktowych. Do zmiany 0s6b wymienionych w ust. 1 lit b stosuje si¢ postanowienia § 5 Umowy.

3. Korespondencja wystana listem poleconym na nastgpujgce adresy korespondencyjne Stron bedzie
uznana za doreczona:

Adres korespondencyjny Zamawiajacego: Urzad Gminy Grodziczno; Grodziczno 17a; 13-324
Grodziczno; woj. warminsko-mazurskie.

Adres korespondencyjny WyKONAWCY: .......ocuuneeuneee e

4. Zmiana adresu korespondencyjnego nie jest zmiang Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Jest
ona skuteczna pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia na pismie drugiej Strony o zmianie adresu
wraz z podaniem aktualnego adresu do korespondencji.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art.
144 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

2. Zakazuje si¢ zmian zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy za wyjatkiem przypadkéw opisanych w Umowie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

5. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust

*- niepotrzebne skresli¢
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1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 z
pozn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2 .

6. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w § 18 ust.5,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej- réwniez w zakresie firmy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
§ 19.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) SIWZ wraz z zalgcznikami

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

3) Kosztorys ofertowy

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

5) Karta gwarancyjna

6) Protokét odbioru czesciowego i koncowego robot
7) Zestawienie wartosci wykonanych rob6t

8) Inne dokumenty

WYKONAWCA

(podpis osoby lub oséb figurujgeych w rejestrach uprawnionych do reprezentacji
Wykonawey lub we wilasciwym petnomocnictwie)

ZAMAWIAJACY

(podpis Zamawiajgcego)
*- niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 1 do umowy nr IP.271.1.1.3.2020 z dnia

(pieczgtka firmowa Gwaranta)

Gwarant:

(nazwa i adres firmy)
Uprawniony:
Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13 — 324 Grodziczno

Dotyczy:

wykonania inwestycji (robot budowlanych) w ramach zamo6wienia publicznego pn.:

,Budowa dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia”

-UmowanrIP.271.1.1.3.2020 zdnia .......covvviennnnnnnne.

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okres§lonego w umowie, Gwarant udziela

...... vereren..... miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci za wady wbudowanych materialéw, na
wykonane roboty (materialy i robocizng) i za wady dostarczonych przedmiotéw od dnia odebrania
przez Zamawiajacego robot budowlanych, dostaw i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego,
zgodnie z umowa.

2. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu zamOwienia, okreslonego w umowie,
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i jej zatgcznikach.

3. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za caly
przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow.

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 1 do umowy nr IP.271.1.1.3.2020 z dnia

4. W okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci:

1) Uprawniony sporzadzi protokét oraz powiadomi telefonicznie, a nastgpnie pisemnie Gwaranta o
wykryciu wady, wyznaczajac termin jej usunigcia, zgodnie z zapisami umowy,

2) Gwarant zobowiazuje si¢ do bezplatnego dokonania napraw wad ujawnionych w okresie
obowiazywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci zgodnie z umowa, w terminie 3 dni jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3) Jezeli Gwarant nie usunie wad powstalych w okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji
jako$ci w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Uprawniony ma prawo usung¢ wady
zastepczo na koszt Gwaranta.

4) Zastosowanie wykonania zastgpczego nie wylacza uprawnienia do zadania zaplaty kar umownych
przez Gwaranta na rzecz Uprawnionego.

5) Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia pisemnie usterki
przez Uprawnionego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych, stwierdzonego protokotem.

6) W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywcg niezaleznie od zgody Gwaranta,

7) W ostatnim miesigcu obowigzywania okresu gwarancyjnego wskazanego w ustgpie 1,
Uprawniony powota Komisje odbioru pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant.
Komisja dokona oceny zrealizowanych robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych
urzadzen i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuni¢cie. Po
usunieciu  wszystkich stwierdzonych usterek, przed uplywem koficowego okresu gwarancji,
Uprawniony podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

8) Obowiazki Gwaranta wynikajace z udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci podlegajg
zabezpieczeniu na zasadach okreslonych w umowie.

5. Przeglady gwarancyjne:

1) W okresie obowigzywania niniejszej gwarancji Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢
beda co 12 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy wykonanego bez wad,
potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.

2) Date i  godzing  dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi§mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W skiad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

*- niepotrzebne skresli¢
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. Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Sygnatura akt; IP.271.1.1.3.2020

Zalgeznik nr 1 do umowy nr 1P.271.1.1.3.2020 z dnia

4) Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych ujemnych
skutk6éw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5)Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegOtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci  przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwlocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

S. Komunikacja:

1) O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie w formie pisemnej.

2) Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb  upowaznionych do
kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszen i potwierdzania przyjecia ich zgloszenia.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

4) Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyla¢ na adres: Gmina Grodziczno:
Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno.

5) (0] zmianach w danych adresowych strony obowigzane sg
informowa¢ si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6) Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadios$¢ lub
likwidacje¢ powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

7. Gwarancja nie obejmuje:

1) Innych wad niz powstatle z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie 1 zainstalowanych
urzadzeniach,

2) Wad powstatych z przyczyn zwiazanych z nieprawidlowg eksploatacja,

3) Wad powstatych w zwiagzku z dziataniem o0s6b trzecich z zastrzezeniem utrzymania gwarancji w
sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w ustepie 4 pkt. 3,

4) Wad powstalych w wyniku dzialania sity wyzszej.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjng stosuje si¢ zapisy umowy Nr
[P.271.1.1.3.2020 zdnia ..................... oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

*- niepotrzebne skreslic
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A: 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowg dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Sygnatura akt: 1IP.271.1.1.3.2020

Zalgeznik nr 1 do umowy nr IP.271.1.1.3.2020 z dnia

(podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A: 13-324 Grodziczno
Przetarg nicograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Sygnatura akt: IP.271.1.1.3.2020

Zatacznik nr 3 do umowy nrIP.271.1.1.3.2020 zdnia ........cocoooiiiiiinnnn
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO ROBOT

sporzadzony w ...... T S A S A A SN o R A MR AR SR S
QTR .o oscivss russnnmsnsacs smsensmensersrasssanssanarsnnassessasessnnnssessssssssnsstssspaeshnamanioonissnies iosnns G

w sprawie odbioru rob6t wykonanych przez (wykonawca przedmiotu umowy)

na podstawie UMOWY NI ......ccrevcreeemrurnnermnnennenes Z QM@ corciiiiiiiiiciin

Komisja odbioru Zamawiajacego w skladzie:

—

2
3
5

e L T L ]

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

].. T T LR L R R R LR
3. S T L

oraz w obecnosci inspektora nadzoru:

2. ..... S T L R R R A

przeprowadzita W dniu .........ccc.cecuee.... CZESCIOWY odbiér przedmiotu umowy.

* Niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno: Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Syenatura akt: 1P.271.1.1.3.2020

Zatacznik nr 3 do umowy nr [P.271.1.1.3.2020 z dnia

Wykonawca zglosil gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego

piscmnie®, ssminilen™®; faxem™ Wl «ousmismmmmommssmromensreomsvseassssssssisns

Dokument zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru czgsciowego stanowi
zalgcznik nr ............. do protokotu.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi zatgeznik nr ...l do protokotu.

Po doktadnym zbadaniu zakresu robot wykonanych i zgodnosci z ustaleniami Komisja stwierdza co
nastepuje:

1. Roboty wykonane zostaty:

- zgodnie z dokumentacja pod wzglgdem technicznym dobrze* / Zle*,

- z wadami/usterkami wymienionymi w zalaczniku nr ...... . do protokotu, ktére Wykonawca
zobowigzuje si¢ usuna¢ w terminie do dnia ...........ccooiiiiiiiiii

KOMISJA POSTANOWILA:

1. Uzna¢ roboty za wykonane bez wad/usterek i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem
uzytkownikowi. *

2. Zastrzezenia i uwagi Komisji:

e T R e R R TR R LR E IR LR LA ARt
e e T e e L R et A b
T ————————pp ey e vy e T TP AR R R PR R P AR R LR L AL R R bbb bbb bbbt b g

T T T T T E e e R LR LA R

R e L e Y P PR R R A b A At bt A Lt A AL S AT Akttt ittt

* Niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A: 13-324 Grodziczno
Przetarg nicograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia

L T R T T

Sygnatura akt: 1P.271.1.1.3.2020

Zatacznik nr 3 do umowy nr [P.271.1.1.3.2020 z dnia

sesssansans

Na tym odbiér robét zostal zakonczony, co czlonkowie Komisji stwierdzaja przez podpisanie

niniejszego protokotu.

Podpisy:
Przedstawiciele Zamawiajacego:
g,

sesssssssssEEaIsLERAREAIREARRREEETINS

N S O NSO e e S

= R R R AR SR SR Vs
Przedstawiciele Wykonawcy:

Dy wxmienmmmes s SR R .
Inspektor nadzoru:

1 : OIS

2 s . . G :

B wemmer A S a— T —— RS- S -l . I

* Niepotrzebne skreslic
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A: 13-324 Grodziczno
Przetarg nicograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Syenatura akt: [P.271.1.1.3.2020

Zalacznik nr 4 do umowy nr [P.271.1.1.3.2020 zdnia ........coooooiiiiiiinnnnn
PROTOKOL. ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

SPOTZAAZONY W' i o svsioniein s e vian ss sns s sais s Soios Huu s wn s sussasiawss RIS T
11+ - SO L

w sprawie odbioru robét wykonanych przez (wykonawca przedmiotu umowy)

na POdStAWIE UMOWY NI «.evveerververirnrnrnsersnsssnsssessnssens Z AIA it

Komisja odbioru Zamawiajacego w skladzie:

/I— ; e, W0 Dol e

4 (S¥rb s s SA AR S e RTa s SR R S

. -
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

1 L e R S Y T R S SN KA S ALy ST AR R At RSO SA DA AR ;
oraz w obecnosci inspektora nadzoru:

e AR AT A A A RS A B R n——

przeprowadzila W dnill ..o koncowy odbioér przedmiotu umowy.

* Niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno: Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Syenatura akt: [P.271.1.1.3.2020

Zatacznik nr 4 do umowy nr1P.271.1.1.3.2020 z dnia

Wykonawca zglosit gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
pisemnie*, e-mailem*, faxem™ W dnitl ....cc.coeiieiiiiieii
Dokument zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego stanowi
zatgcznik nr ..., do protokohu.

Zestawienie warto$ci wykonanych robét stanowi zalacznik nr ................... do protokotu.

Po dokladnym zbadaniu zakresu robot wykonanych i zgodnosci z ustaleniami Komisja stwierdza co
nastepuje:

1. Roboty wykonane zostaly:

- zakres odbieranych robot jest zgodny/nie jest zgodny* z zawarta umowa i tabelg elementow

scalonych

- zgodnie z dokumentacja pod wzgledem technicznym dobrze* / Zle*,

- z wadami/usterkami wymienionymi w zalgczniku nr ....... viveeiieenn.. do protokohu, ktore
Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ w terminie do dnia ...... RS RS R s TSN SO

2. Roboty r0Zpoczeto (data) ............cccvueueunreunveens. ZAKONCZONO (dAIG) «ovvvvnevnennannenn T T——
Termin wykonania rob6t zostat dotrzymany* / przekroczony* o ...... T dni z powodu:
KOMISJA POSTANOWILA:

* Niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno: Grodziczno 17A: 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Sygnatura akt; IP.271.1.1.3.2020

Zatacznik nr 4 do umowy nr IP.271.1.1.3.2020 z dnia

1. Uzna¢ roboty za wykonane bez wad/usterek i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym
przekazaniem uzytkownikowi. *

2. Termin gwarancji wykonanych rob6t uptywa z dniem ......cccccceeeviiiicnincicnnne %

3. Nie uzna¢ roboty za wykonane bez wad/usterek i nie odebra¢ przedmiotu zaméwienia. *

4. Termin usuni¢cia wad/usterek uptywa z dniem ........ccocceveverencnnninicniennene.

Po usunieciu wad/usterek Wykonawca zglosi pisemnie*, faxem* Iub e-mailem™ gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy w ciagu 14 dni od powiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru calkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa wyznaczy termin odbioru
koncowego. *

Dokument zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, po

usunieciu wad/usterek stanowi zatgeznik nr ...... . do protokotu. *

Zastrzezenia i uwagi Komisji:
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. . . raan . srsesssansannnan
wraee wee aee
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. e . . . .

PP R R e e LR LA L R RS R E AR

* Niepotrzebne skreslic
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A: 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowe dojécia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Sygnatura akt: 1P.271.1.1.3.2020

Na tym odbiér robdt zostat zakonczony, co

niniejszego protokotu.

Podpisy:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

Zalgcznik nr 4 do umowy nr IP.271.1.1.3.2020 z dnia ........... B b e

cztonkowie Komisji stwierdzaja przez

sasaEEEEEEIaATEEEEseAsAAsAEes R AR ERaRRsaaRErEe

ssssssassssssastesessassaanRaaRETY

ShasssEaEsEEIAsElEssENAss AR esaAREEtEREER I ERTEEY

podpisanie

sesssssassssssssannnany

Ll

Przedstawiciele Wykonawcy:

2 rgpavis

e T L R R LS S

* Niepotrzebne skresli¢
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno: Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowe dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia
Svenatura akt: 1P.271.1.1.3.2020

Zatacznik nr 4 do umowy nr1P.271.1.1.3.2020 zdnia ................cooiiins

* Niepotrzebne skresli¢
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