Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowe mostu drewnianego na most Zelbetowy przez Wel w miejscowosci Trzein
Sygnatura akt: IP.271.1.1.18.2019

Wzor umowy
UMOWA NR 1P.271.1.1.18.2019

na przebudowe mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel
w miejscowosci Trzein

W ADIU oot roku pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

Pana mgr Tomasza Szczepanskiego — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz — Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

NIP ..oooeereeeeteeeieeeseseesseseens REGON ...coirerrreeeenrersceieesecssncssssessessnens wpisanym do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego Rejestru Sadowego
(www.ems.ms.gov.pl ) pod numerem KRS ... * lub

prowadzacym dzialalno$é gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dzialalnosci gospodarcze]
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacje o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

*niepotrzebne skreslic
reprezentowanym przez:

1) eoererereeseeeeeeeeeneseseamargrssssesstonssrersaess EEIerserens
D) e et

zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamé6wien
Publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej ,,ustawa — Prawo zamowien publicznych”
zostala zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

§1.
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowe mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel w migjscowosci Trzein
Sygnatura akt: IP.271.1.1.18.2019
1.  Przedmiotem zamowienia jest przebudowa mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel w
miejscowosci Trzcin.
2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje realizacje, miedzy innymi: robdt rozbiérkowych, mostowych i
drogowych.
3. Szczegblowy zakres i sposob wykonania robot okresla Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych (zwana dalej STWiORB), dokumentacja projektowa i przedmiar rob6t
stanowigce zatgczniki do SIWZ.
4, Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzoumym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, jest zalgcznikiem do umowy na realizacj¢ przedmiotu
zamOwienia.
5.  Wykonawca w przypadku wykrycia bledéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej lub
pozostatych dokumenatch zaméwienia powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie
wykryte bledy musza by¢ usuniete a opuszczenia musza by¢ uzupelnione. Wykonawca zrealizuje
powyzsze roboty w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
6. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz przyjeto w dokumentacji projektowe;j
nalezy bezzwlocznie poinformowaé Zamawiajacego i inspektora/ inspektoréw nadzoru. Jezeli wystapi
konieczno$é wykonania badan geologicznych Wykonawca wykona je na wiasny koszt.

7.  Realizacja zam6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg6lnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych, ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawie z
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w
szczegblnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobdw, materialéw stosowanych w
budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
obowiazujacymi zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami prawa
w szczeg6lnosci techniczno - budowlanymi i normami panstwowymi. Wykonawca o$wiadcza, iz uzyte
do realizacji umowy materiaty, posiadajg wymagane atesty i certyfikaty i s3 zgodne z polskimi
normami. Uzyte do realizacji umowy materialy sa zgodne z okre§lonymi w dokumentacji i STWiORB
lub lepsze.

9.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

10. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i rob6t okreslonymi w STWiORB.
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowe mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel w miejscowosci Trzcin
Sygnatura akt: IP.271.1.1.18.2019
11. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows
i STWIiORB, to takie materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, spelniajgcymi wymagania a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

12. Materialy z rozbiérki:

- nadajace si¢ do powtémego wykorzystania stanowig wiasnos$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca na
whasny koszt przetransportuje te materialy oraz zlozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach,

- pozostale materialy (réwniez materialy niebezpieczne) z rozbiérki winny by¢ usunigte przez
Wykonawce na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw o odpadach,

- koszt zwiazany z rozbiérka materiatéw, transportem, skiadowaniem (utylizacja) materiatow
rozbiérkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zaplacie i jest zawarty w wynagrodzeniu
umownym.

13. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
ostateczny, odbior przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okreslonych w STWiORB.

14. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot przez Strony Umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

15. Dokumentacja projektowa moze wskazywa¢ dla niektorych materialéw i urzadzen znaki towarowe
lub pochodzenie. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza skladanie ofert
réwnowaznych, a wszelkie towary okreslone w dokumentacji, pochodzace od konkretnych
producent6w, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac
towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Poprzez zapis dot. minimalnych
parametréw jako$ciowych wymagan Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogoblnie
dostepnych zrédlach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykltadowymi
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwafh Zamawiajacego W
stosunku do okreslonego rozwigzania. Zamawiajagcy przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. Postugiwanie si¢ nazwami producentéw/produktow ma wylacznie charakter przyktadowy i
nie stanowi w tym zakresie opisu przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcow rozwigzaf rownowaznych w stosunku do rozwigzan
opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, ktéry w ofercie powola si¢ na

*_ niepotrzebne skresli¢

Strona 3 z 33



S =

Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nicograniczony na przebudows mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel w miejscowosci Trzein
Sygnatura akt: IP.271.1.1.18.2019

zastosowanie rozwiazan réwnowaznych opisywanych w SIWZ, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢ na temat
oferowanych materialéw lub urzadzef. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o przyjeciu materialéw lub urzadzen rownowaznych albo odrzuceniu oferty z
powodu braku réwnowaznosci.

16. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zwracajac szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu bgdz posadowienia niezgodnie z projektem.
17. Przy wykryciu uzbrojenia niezinwentaryzowanego kolidujacego z projektowanymi robotami,
nalezy uzyskaé opinie uzytkownika.

18. Projekt organizacji oraz znakowania rob6t wykonawca robo6t przygotuje we wlasnym zakresie i
przedstawi do akceptacji inwestorowi.

19. Wykonawca moze obejrze¢ plac budowy a podejmujac si¢ wykonania zakresu prac bgdacych
przedmiotem przetargu zobowigzuje si¢ wykonaé je zgodnie z dobra praktyka budowlang, wiedza
techniczna, obowiazujacymi przepisami oraz normami a takze nalezyta staranno$cig. Koszty ogledzin
miejsca robot ponosi wykonawca.

20. W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

21. Przed przystapieniem do robét zglosi¢é do poszczegélnych instytucji celem zlokalizowania
uzbrojenia w terenie. Wszelkie prace winny by¢ wykonane z zachowaniem przepisoéw BHP.

22. Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres
wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

23. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w
zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie
nie obcigzaja Wykonawcy.

24. W przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia
okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okoliczno$ci Wykonawca nie otrzyma
dodatkowego wynagrodzenia, a termin wykonania zamo6wienia nie ulegnie wydhuzeniu.

25. Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane moggce mie¢ wplyw na ryzyko
i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom wszelkie dane
dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w
tym zakresie badZ ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbgdne bedzie
wykonanie rob6t dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektows) nie bedzie stanowi¢ podstawy
do wydhuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

26. Strony ustalaja, ze rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienie nastapi od dnia podpisania
umowy. Wykonanie catosci rob6t w ramach przedmiotu umowy oraz zgloszenie przez Wykonawce
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Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowg mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel w miejscowosci Trzcin
Sygnatura akt: IP.271.1.1.18.2019
Zamawiajacemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru koficowego nastgpi w terminie do dnia 20
grudnia 2019 roku.
27. Zamawiajacy wymaga wystawienia dwoch faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane za
zrealizowany przedmiot zaméwienia, w tym:
- warto$¢ pierwszej faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane nie moze by¢ nizsza niz
150 000,00 zt a termin wystawienia maksymalnie do dnia 30.11.2019r,

- termin wvstawiona drugiej faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane maksymalnie do dnia
20.12.2019r.

28. Naleznos¢ za wykonane i odebrane roboty budowlane przedmiotu zaméwienia zostanie zaplacona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez
Zamawiajgcego.

29. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ushigi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2191),
przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

30. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji
zamowienia wystepuja czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w spos6b
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. DZ. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6z. zm.).

(Art. 22.

§ 1. Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ I Zatrudnienie w warunkach okreslonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez
wzgledu na nazwe zawartej przez strony umowy.

§ I’ Nie jest dopuszczalne zasigpienie umowy o prace umowq cywilnoprawng przy zachowaniu warunkow
wykonywania pracy, okreslonychw § 1.)

31. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych nastgpujace rodzaje czynnosci niezbgdne do realizacji
zamOwienia

a) wykonywanie prac fizycznych zwiazanych z realizacja inwestycji.
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32. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 36 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
WYymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

33. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 36 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopic dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

34. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 31 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
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sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. NiezloZzenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 32 czynnosci.

35. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroii przez Pafistwowg
Inspekcje Pracy.

37. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamdowienia 0s6b
wskazanych w punkcie 31 zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie Zzgdanych przez
zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia
traktowane bedzie na rowni z niespetlnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

38. W przypadku powtarzajagcych sie, ewidentnych i uporczywych naruszen obowigzkéw
wynikajacych z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odstgpienia od umowy.
39.Przedmiot zamdwienia dofinansowany bedzie z ze srodkéw Panstwowego Gospodarstwa Lesnego
Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Lidzbark na podstawie porozumienia.

40. W przypadku braku uzyskania dofinansowania Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpieni
od umowy.

§ 2.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne do$wiadczenie i wiedz¢ w zakresie prac budowlanych i innych, ktére stanowig
Przedmiot Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzgtem i
urzadzeniami, pozwalajagcymi na prace w warunkach gorskich, co pozwoli na terminowe i nalezyte
wywiazywanie si¢ ze wszelkich obowiazkéw przewidzianych Umowa,

2) zapoznal si¢ z dokumentacjg zalagczona do Umowy, w szczegdlnosci z przedmiarem robot,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia oraz projektem budowlano-wykonawcezym i nie wnosi
do niej zadnych uwag ani zastrzezen,

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspOlpracownikoéw, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynnosci przewidzianych w
Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonanie robot
bedacych Przedmiotem Umowy,

*_ niepotrzebne skresli¢
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4) jako$é sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji Umowy
spelnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

5) nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyna¢
negatywnie na jakos¢ lub terminowo$¢ wykonania obowiazkéw przewidzianych w Umowie,

6) nie istnieja zadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajace mu wykonanie postanowien Umowy,

7) zapoznal si¢ z terenem robét, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg Przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego tytulu zadnych zastrzezefi.

8) na zrealizowany przedmiot zamoéwienia Wykonawca udziela ............ miesi¢gczny okres
rekojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokolem zdawczo — odbIOrcZym Oraz ........c.ecevevcencnenns miesieczny okres

gwarancji jakoSci od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokolem
zdawczo — odbiorczym, zgodnie z umows.

9) w terminie wskazanym w Umowie wykona w cato$ci Przedmiot Umowy w sposob gwarantujacy
jego najwyzsza jakosé, zapewniajacy uzyskanie przez Zamawiajgcego nalezytego efektu.

§ 3.

1. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbioru robét,

4) zaplaty wynagrodzenia,

5) dostarczenia medi6w tj. energii elektrycznej, wody, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy
za odplatnoscig ponoszong przez Wykonawce na podstawie odczytow licznikéw energii elektryczne;j i
wody przy zastosowaniu taryf i cennikow dostawcoéw. Naleznosci z tego tytutu bedg regulowane przez
Wykonawce nie czeéciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajacego.
Zaptata z tego tytulu nastapi w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiajgcego stosowne;j
faktury.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do organizowania narad koordynujacych realizacj¢ przedmiotu
zambwienia, w ktorych udziat biorg przedstawiciele:

- zZamawiajgcego,

- wykonawcy,

- podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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- inspektorzy nadzoru.

§4.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzsza staranno$cig wymagang od podmiotu profesjonalnie
$wiadczacego tego typu roboty, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 umowy

2) protokolarnego przejecia terenu robéi od Zamawiajacego;
3) wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych (w tym zabezpieczenia terenu robot);

4) tymczasowego zagospodarowania terenu rob6t na czas rob6t i likwidacji skutkow
zagospodarowania terenu po zakoficzeniu rob6t wlasnym staraniem i na wiasny koszt. W przypadku
niewywiazywania si¢ z obowigzku likwidacji skutk6w zagospodarowania terenu robot przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie tego obowigzku podmiotowi trzeciemu
(wykonanie zastepcze) bez uprzedniej zgody sadu, z jednoczesnym obcigzeniem Wykonawcy
kosztami wykonawstwa zastgpczego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy kwoty poniesionej z tytutu zlecenia wykonania robét Wykonawcy
zastepczemu,

5) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo finansowego - najpézniej w
dniu zawarcia Umowy;

6) zapewnienia objecia funkcji kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych na czas
wykonywania robét zwigzanych z Przedmiotem Umowa;

7) koordynacji robét wlasnych i robdt ewentualnych podwykonawcow,

8) utrzymania terenu rob6t w nalezytym stanie i usuwania na biezaco zbgdnych odpadéw, $mieci na
swéj koszt, usuwania i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materialéw oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ w zakresie
utrzymania czystoéci i porzadku na terenie rob6t przed Policja, Straza Miejska i innymi organami. W
przypadku niewywigzywania sie z tego obowiazku przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tego obowigzku podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastgpcze) bez uprzedniej
zgody sadu, z jednoczesnym obcigzeniem Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastepczego.
Zamawiajacemu przystluguje prawo potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty
poniesionej z tytutu zlecenia wykonania prac Wykonawcy zastgpczemu,

9) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

przeciwpozarowymi oraz prawa budowlanego;
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10) wykonywania rob6t zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, o ktorej

mowa w § 1 umowy

11) uzyskania wszelkich aktualnych i zatwierdzonych atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
wykonania pomiaréw i badar potrzebnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy itp.;

12)organizowania na zlecenie Zamawiajgcego i udzialu w naradach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajgcego i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

13) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej (geodeta posiadajacy uprawnienia zawodowe, o ktorych
mowa w art. 43 pkt. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2015 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
geologicznej, hydrologicznej, a takze wszelkiej innej niezbednej do realizacji Przedmiotu Umowy;

14) wykonania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej PDF na nosnikach CD w 4 egzemplarzach i przekazania ich Zamawiajgcemu najpdzniej
w terminie, o ktérym mowa w § 1 Umowy, z zastrzezeniem pkt. 18 ponizej;

15) wykonania geodezyjnej inwentaryzacjii powykonawczej wykonanego rozbiegu w4
egzemplarzach, wraz z wersjg elektroniczng, zapisang w formacie co najmniej .dgn lub .dwg. i .pdf
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu najp6zniej w terminie, o ktérym mowa w § 1 Umowy, z
zastrzezeniem pkt 18 ponizej;

16) prowadzenia w spos6b nalezyty dokumentacji budowy, w szczegélnosci dziennika budowy;

17)informowania inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego o gotowosci do
badania i odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

18) przekazania Zamawiajacemu, najp6ézniej w terminie, o ktorym mowa w § 1 Umowy, lecz nie
p6zniej niz na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniem odbioru koficowego
Przedmiotu Umowy, prawidlowej i kompletnej wszelkiej dokumentacji potrzebnej Zamawiajgcemu do
wykonania odbioru koficowego Przedmiotu Umowy;

19) wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu robot;

20) zapewnienia na wlasny koszt i ryzyko przewozu, zakwaterowania i wyzywienia pracownikow
Wykonawcy, jego wspotpracownikéw lub podwykonawcow oraz ochrong terenu robot i zaplecza;

21) dostarczenia na zadanie Zamawiajacego wykazu pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawcg i
uprawnionych do przebywania na terenie robot, a w przypadku podwykonawcéw — dostarczenia
wykazu pracownikéw podwykonawcéw uprawnionych do przebywania na terenie robot. W tym
zakresie Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych pracownikéw
swoich jak i podwykonawcéw w celu prawidtowego wykonania Umowy na czas trwania rob6t, przy

*_ niepotrzebne skresli¢
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czym powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje: imi¢ i nazwisko, dane kontaktowe,
stanowisko i miejsce zatrudnienia pracownika oraz nr jego dowodu osobistego;

22) zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw na terenie robot;

23) utrzymywania przez caly czas trwania rob6t w ramach Przedmiotu Umowy czystosci zajetych drog
publicznych, paséw ruchu i chodnikéw oraz stosowania si¢ do wymogow okreslonych przez Policjg i
inne uprawnione organy;

24)ponoszenia wszelkich optat i naleznosci z tytutu realizacji Umowy, w szczeg6lnosci za zajgcie pasa
ruchu drogowego, organizacji tymczasowych przej$¢, zmian w organizacji ruchu i innych niezbgdnych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

25) ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej przedmiotu zaméwienia i dostarczenia
Zamawiajacemu w terminie do 3 dni przed podpisaniem Umowy (chyba, Zze przekazanie Wykonawcy
terenu rob6t nastapi wezesniej, to wtedy nie pézniej niz do chwili przekazania terenu robét) polisg OC
dot. Umowy wg wytycznych zawartych w SIWZ. Polisa OC bedzie stanowila Zalgcznik do Umowy;

26) w wypadku przesuniecia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
do przedtuzenia obowigzywania ubezpieczeti, o ktérych mowa w umowie o odpowiedni okres, oraz
dostarczenia Zamawiajacemu bez odr¢bnego wezwania, nie pézniej niz na 7 dni przed uplywem
waznosci poprzedniego ubezpieczenia, polis na przedtuzony okres wraz z dowodem oplacenia skladek.
Postanowienia pkt 25 zd. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio.

27) w przypadku koniecznosci aneksowania kwoty wynagrodzenia okre$lonego w Umowie
Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania sumy ubezpieczenia w polisach w taki sposob, aby
odpowiadata zaktualizowanej lacznej wartoéci Przedmiotu Umowy. Odpowiednie aneksy do polis
wraz z dowodem optacenia skladek, Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie przediozy¢
Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania, nie pézniej niz z chwila podpisania aneksu zmieniajacego
kwote wynagrodzenia. Postanowienia pkt. 25 zd. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio.

28)dostarczenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w umowie w przypadku uplywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Przedmiotowe zabezpieczenie winno wplynaé do Zamawiajacego, bez odrgbnego wezwania, nie
p6zniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci poprzedniego zabezpieczenia,

29) przygotowania niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji pozwalajacej uzytkowanie obiektu
budowlanego,

30)opracowania i przekazania Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego, sporzadzonego zgodnie z
postanowieniami SIWZ (dalej ,.kosztorys ofertowy”) — najpézniej w dniu zawarcia Umowy;

*_ niepotrzebne skresli¢
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31)opracowania i przekazania Zamawiajagcemu zestawienia wartosci przedmiotu zamoéwienia,
sporzadzonego zgodnie z zalgcznikiem do SIWZ i postanowieniami SIWZ — najpézniej w dniu
zawarcia Umowy;

32)opracowania i przekazania Zamawiajgcemu zestawienia warunkéw platnosci, sporzadzonego
zgodnie z zalacznikiem do SIWZ i postanowieniami SIWZ — najpdzniej w dniu zawarcia Umowy;

33)opracowania i przekazania Zamawiajgcemu zestawienia harmonogramu realizacji rob6t
budowlanych, sporzadzonego zgodnie z zatacznikiem do SIWZ i postanowieniami SIWZ — najpdzniej
w dniu zawarcia Umowy.

§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ realizacj¢ Umowy przez osoby uprawnione do wykonania
Przedmiotu Umowy wskazane w ofercie Wykonawcy (dalej ,,oferta™).

2. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych w ofercie oséb w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego na pi§mie
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang¢ wylacznie wtedy, gdy wyksztalcenie
i doswiadczenie proponowanych oséb bedzie takie same lub wyzsze od wyksztalcenia 1 dos§wiadczenia
wymaganego przez Zamawiajacego na etapie prowadzonego postgpowania wskazanego w SIWZ.

3. Wykonawca obowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust.
2, nie pozniej niz 5 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udzialu w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy danej osoby.

4, Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Przedmiotu Umowy wynikajace z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikle z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub rozwigzania umowy.

5. Przedmiot Umowy wykonany bedzie z materialow i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt na teren robot.

6. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie materialy i urzgdzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu
Umowy beda fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcze$niej niz w roku poprzedzajgcym ich
wbudowanie, beda posiadaty wszelkie niezbgdne aprobaty lub certyfikaty.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania i zatwierdzenia materialéw lub urzadzen i ich
dostawcow w przypadku, gdy jako$¢ dostarczanych materialéw lub urzadzen wzbudzi watpliwosci
Zamawiajgcego, a takze prawo do zbadania i zatwierdzenia osoby podwykonawcow.

*_ niepotrzebne skresli¢
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8. Po dostarczeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajacy dokona jego
zatwierdzenia bez uwag albo wprowadzi do niego zmiany, ktére beda wigzace dla Wykonawcy.
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢

Umowy.
§6.

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreSlonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosei nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowieni umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznodci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a W szczeg6lnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub
zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajacych na wykonanie zaméwienia,

b) koniecznos$cia wykonania zaméwieri dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zaméwienia podstawowego lub innych zaméwiei czy prac powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na termin realizacji niniejszego
zaméwienia,

¢) dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonania zaméwienia,

d) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub os6b
indywidualnych, w szczeg6Inosci:

— w przypadku przediuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedluzenie to nie wynikalo z winy
Wykonawcy,

— w przypadku przedhuzajacych si¢ konsultacji spolecznych, protestéw mieszkancéw, badz innych
podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktore maja wplyw na termin realizacji przedmiotu
umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie
zamoOwienia nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek skoordynowania prac z Wykonawceg innych
prac wykonywanych na tym samym terenie,

e) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
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f) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

h) zmiana przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na realizacje
zamoOwienia,

i) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajacych na wykonanie
zamOwienia w terminie (pomiary, badania)

j) wystapieniem sprzeciwu wladcicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary
geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zaméwienia moze ulec
wydhuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczefi wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych taka zmiang, w szczegélnosci wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w
ramach programéw zewngtrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego,

4) niezalezne od stron zmiany dotyczace os6b kluczowych dla realizacji umowy; zmiana tych oséb
musi byé uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie os6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkéw udzialn w postgpowaniu dotyczacych zdolnodci technicznej lub
zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert dotyczacych do$wiadczenia takich os6b,
jezeli na gruncie postcpowania tego typu kryteria zostaly postawione i oferta zlozona przez
Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne
doswiadczenie danej osoby);

5) zmiana postanowien umowy, w tym zakresu przedmiotowego umowy, wysokosci wynagrodzenia
czy terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia koniecznosci wykonania zaméwien
dodatkowych lub innych zaméwieni czy prac powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktdre maja wplyw na
realizacj¢ niniejszego zamowienia;

6) zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktéra Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktora Wykonawca
wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonaweéw okreslonych w niniejszej umowie,

¢) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesel
zaméwienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawey,
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za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czgsci
zamoOwienia, ktora zostala zastrzezona przez Zamawiajacego jako kluczowa czeé¢ zamdwienia do
osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

¢) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opieral sic Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia spelnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, Ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie nie mniejszym,
niz wykazane zostalo to na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten zlozy
pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wezesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych
w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w
zakresie calo$ci prowadzonej dzialalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacjg
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

7) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidiowe; realizacji
zamoOwienia zwigzane z:

a) koniecznoscia zapewnienia bezpieczefistwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

¢) wystapieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zalozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacja finansows, zdolnosciami platniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia (m.in. trybu i czgstotliwosci
wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen migdzy stronami) wynikajacg z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewngtrznych lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajagcego z uwagi na zamknigcie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowo$é, zbedno$¢ czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego lub realizowanego
zaméwienia, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamowienia;
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8) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczeg6lnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
Umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osob
reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepuja podmioty dzialajace wspdlnie, o ktorych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym strong
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostala ogloszona upadlosé lub otwarta zostala likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego przejecie obowigzkoéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone
wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
10) zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego lub realizowanego zamoéwienia, a
polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci
niemozliwych wcze$niej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg platno$ci w ramach programéw zewngtrznych lub potrzebg
wydatkowania $rodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi
na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji;

11) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug, Strony umowy
postanawiajg, ze wynagrodzenie netto okreslone w niniejszej umowie pozostanie bez zmian. Kwota
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania
obowiagzku podatkowego.

3. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od Umowy oraz do rozwigzania Umowy o
ktorych mowa w art. 145 i 145a ustawy Pzp, w przypadku wystgpienia okolicznosci tam

wymienionych.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
*_ niepotrzebne skre§li¢
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§7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu prawidlowego wykonania calo$ci robét w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i zostalo ustalone:

Ogoélem:

N2 KWOLE NIELO ...eeverrereuirceermneeerciniiieae et bs st n e sn s s e senes z}

()7 V1= T PP PP ),
na podstawie oferty Wykonawcy.

Do kwoty netto wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury.

Obecna stawka podatku VAT WyNOSi ....ccceevvvenriverennieneneseeane % i tym samym

wynagrodzenie brutto Wykonawcy za prawidlowe wykonanie calosci robot w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta wynosi

zt

..................................................................................................................

2. W przypadku wystgpienia robét zaniechanmych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie
protokél koniecznosci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce,
zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robét z uwzglgdnieniem
cen jednostkowych i wskaznikéw cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

3. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sa stale do kofica trwania Umowy
i nie podlegajg waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz odbyl wizj¢ lokalng w obiekcie, w ktérym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy i zdoby} wszystkie informacje pozwalajace na wlasciwg kalkulacj¢ wynagrodzenia i
wykonanie robot.

5. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
*_ niepotrzebne skreslic
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jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robét podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania rob6t wedlug nowe;j technologii
(wielko$é dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robét wykonywanych wedlug nowej technologii
zostanie obliczona w spos6b okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikoéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatéw — wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowiazujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys réznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym
stosownego aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy koniecznos¢ wykonania prac
zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robét) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robo6t zabezpieczajacych, o ile zostang
potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego
protokole inwentaryzacji.

7. W przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robot, ktérych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bgdzie na nastgpujacych zasadach:

*_ niepotrzebne skreslic

Strona 18 z 33



Zamawiajacy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowe mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel w migjscowoscei Trzcin
Sygnatura akt: IP.271.1.1.18.2019
1) cena robocizny oraz procent kosztéw posrednich i zysku zostana ustalone wedlug danych z

kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie srednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzieh wprowadzenia, a w przypadku ich braku —
na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, faktur za
zakup materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzieh wprowadzenia,

4) naklady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakiadowe lub kalkulacje
wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

8. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robot stanowigcych Przedmiot Umowy
zostanie dokonane na podstawie wystawionej prawidtowo faktury VAT.

9. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokét odbioru czesciowego lub konicowego robot
podpisany przez obie Strony Umowy z adnotacjg ,,bez zastrzezen” po przekazaniu Zamawiajgcemu
wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentéw gwarancyjnych, przewidzianych Umowa. Platno$¢ za
prawidlowo wykonane na podstawie Umowy roboty zostanie dokonana powykonawczo, w terminie
okreslonym Umowa, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwote wynagrodzenia
potwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego.

10. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane w zlotych polskich.

11. Wynagrodzeniec Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty materiatdw koniecznych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, w tym
przygotowawcze, jakie moga by¢ zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jak réwniez koszty
m.in. transportu, atestow, certyfikatow, deklaracji, wykonania pomiaréw, prob, sprawdzen, utylizacji
odpadéw. Wynagrodzenie uwzglednia rowniez obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

12. Nalezno$¢ za wykonane i odebrane roboty budowlane etapu pierwszego przedmiotu zamowienia i
etapu drugie przedmiotu zamoéwienia zostanie zaptacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.

13. Wynagrodzenie zostanie zaplacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
z zastrzezeniem § 8.

14. Za date zaplaty uwaza si¢ dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

*_ niepotrzebne skresli¢
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15. W przypadku korzystania z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wraz z fakturg
Wykonawca doreczy (jako zalgcznik do faktury) o$wiadczenia w oryginale wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, z ktérych Wykonawca korzystal przy realizacji
robot objetych Umowa. Z o$wiadczen musi wynikaé¢, ze Wykonawca zrealizowal w catosci
zobowigzania z tytulu zaplaty wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacja robot objetych Umowa. W przeciwnym razie Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé zaplate na rzecz Wykonawcy 100 % kwoty wynikajgcej z faktury do czasu
otrzymania o$wiadczen wszysikich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o kidrych mowa w
zdaniach poprzednich. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty
Wykonawcy odsetek za opdznienie z tytutu zaptaty wynagrodzenia.

16. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze zostaé wstrzymana w przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji,
do dostarczenia ktorej Wykonawca jest zobowigzany na podstawiec Umowy lub powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do
zaplaty Wykonawcy odsetek za opdznienie z tytulu zaptaty wynagrodzenia.

17. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, nie
moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na podmiot trzeci.

§ 8.

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby cz¢é¢ robot w ramach Przedmiotu Umowy zostala wykonana przez
podwykonawcéw, zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jakosé i terminowosé rob6t wykonywanych przez
podwykonawcdow, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w ramach niniejszej Umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy. Zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy zawartej z podwykonawca.

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
ramach niniejszej Umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu te] umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy przedstawionej do akceptacji Zamawiajgcemu.
Zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy zawartej z dalszym podwykonawcg.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 3 i 4 nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia

*- niepotrzebne skreslic
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dorgczenia. Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajgcej

wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

6. Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia lub przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy z
podwykonawca w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej Umowy, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub o
dalsze podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 7, w przypadkach, w ktérych umowa nie spelnia
wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia lub gdy przewiduje termin
zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 (przy czym wytgczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000
zl). Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w umowie, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest dhuzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 13.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

*_ niepotrzebne skresli¢

Strona 21 z 33



Zamawiajgcy: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowe mostu drewnianego na most zelbetowy przez Wel w miejscowosci Trzcin
Sygnatura akt: IP.271.1.1.18.2019
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie

nominalnej bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow oraz wszystkich osob,
ktorymi Wykonawca si¢ postuguje przy realizacji niniejszej Umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

15. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia danego podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje dany podwykonawca, nie spelniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenia
zamOwienia publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
robot.

16. Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§9.
1. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy zastosowane bedg:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajacego w ciagu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem
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lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robdét przez

Zamawiajacego,

2) odbiér czeSciowy Przedmiotu Umowy — dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu
stron, w ciggu 7 dni od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem przez
Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru ukoficzonych robét objetych Umowg. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzgdza oraz podpisza protokét odbioru czesciowego z
adnotacjg ,,bez zastrzezen”,

3) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu
stron, w ciggu 14 dni od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem przez
Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robét
objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokét
odbioru konicowego z adnotacjg ,,bez zastrzezen”. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminem odbioru koficowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymaganej przepisami prawa wraz z niezb¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
wbudowanych materiatéw, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie
Zamawiajacemu prawidlowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest
warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

4) odbior ostateczny robét, polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.

2. Jezeli w trakcie odbioru robdt zostang stwierdzone usterki to fakt ten zostanie odnotowany w
protokole odbioru koncowego ze wskazaniem rodzaju usterek, a Wykonawcy zostanie wskazany przez
Zamawiajacego termin na usunigcie usterek.

3. W przypadku usuni¢cia usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, za
termin wykonania Przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koficowego przez
obie Strony z adnotacja ,,bez zastrzezen”. O zakoniczeniu usuwania usterek Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie, faxem lub emailem. Za termin zakonczenia usuwania
usterek uznaje si¢ termin zgloszenia ich usuni¢cia Zamawiajgcemu. Zamawiajacy na podstawie
powiadomienia Wykonawcy wyznaczy termin przystgpienia do odbioru robét, ktoére byly wykonane z
usterkami oraz spisze protokdt.

4. W przypadku nie usuniccia przez Wykonawce usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy na
pismie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie usterek z zastrzezeniem, ze w
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przypadku nieusunigcia usterek w tym terminie Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze dokonaé odbioru konicowego robdt warunkowo.
Ocena ta nalezy wylacznie do Zamawiajacego. Odbior taki nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury, chyba ze Strony uzgodnig inacze;j.

6. Odbiér warunkowy nie jest odbiorem koncowym rob6t w rozumieniu ust. 1 pkt 3 i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku prawidlowego wykonania rob6t odebranych warunkowo w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania prawidlowo w catosci robdt
odebranych warunkowo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego postanowienie ust. 4 stosuje si¢
odpowiednio.

7. Zaptata za roboty odebrane warunkowo nastapi po ich prawidtowym wykonaniu i podpisaniu przez
obie Strony protokotu odbioru koncowego robot z adnotacja ,,bez zastrzezen”.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad
ujawnionych przy odbiorze rob6t badz w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy uprawniony bedzie
do zlecenia usunigcia stwierdzonych wad badz usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby dodatkowego wezwania Wykonawcy.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materialéw wiasnych, zgodnych ze
Specyfikacjag Techniczng Wykonywania i Odbioru Robdét. Wszelkie odstepstwa od Specyfikacji
Technicznej Wykonywania i Odbioru Robdt wymagaja uprzedniej, pisemnej zgody i akceptacji
zakresu odstepstwa przez Zamawiajgcego oraz s wigzace dla Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania tylko materialow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu, w szczego6lnosci spelniajagcych wymogi polskich norm lub przenoszacych te normy, przepisow
prawnych i posiadajacych odpowiednie certyfikaty, deklaracje i atesty, na okoliczno$é czego
Wykonawca przedlozy wszelkie niezb¢dne dokumenty.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania i udzialu w naradach koordynacyjnych z udzialem
Zamawiajgcego, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw. O terminie i miejscu narady
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Celem narad jest w
szczegdlnosci zapewnienie prawidlowej 1 terminowej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 11.
1. Wykonawca zaplaci zamawiajgcemu kar¢ umowng:

*- niepotrzebne skresli¢
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1) W razie odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére odpowiada
wykonawca — w wysokosci 20 % wartosci brutto, o ktdrej mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy;
2) W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce — w wysokosci 20
% wartosci zadania brutto, o ktérej mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy;
3) W razie opéznienia w usuni¢ciu wad fizycznych wykonanego zadania objetego przedmiotem
umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi — w wysokosci 0,20 % wartosci zadania brutto
ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, poczawszy od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;
4) W razie opdznienia w wykonaniu poszczegélnych elementéw zadania objetego przedmiotem
umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez zamawiajacego harmonogramie rzeczowo —
finansowym — w wysokosci 0,20 % wartosci elementu brutto ustalonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowym za kazdy dziefi opdZnienia;
5) W razie opéznienia w wykonaniu calosci zadania objetego przedmiotem umowy w terminie
wskazanym w § 1 ust.1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,20 % wartoséci zadania brutto ustalonej w §
7 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.
6) w przypadku wykonywania czynnosci okreslonych w § 1 ust. 32 przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazda osobg;

7) za nieprzedtozenie dokumentow okreslonych w § 1 ust. 33 i 34 — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kare umowna:

1) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy — w
wysokosci 20 % wartosci zadania brutto ustalonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy;

2) Za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,20 % warto$ci zadania brutto ustalonej w
§ 7 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieni zwtoki.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ naliczonej kary umownej Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci poniesionej szkody.
Szkoda Zamawiajagcego moze réwniez obejmowaé nalezno$ci uboczne (w szczegélnosci odsetki i
koszty procesu itp.) powstale po stronie Zamawiajgcego wskutek braku zaplaty lub opdznienia w
zaplacie przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 14 Umowy. Potragcenie jest mozliwe wobec zobowigzan niewymaganych.
Potracenia mozna dokonywac chociazby jedno lub oba zobowigzania byly niewymagalne.

5. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zgdaé zaplaty odsetek ustawowych.,
*- niepotrzebne skresli¢
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6. Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zobowigzari za naruszenie, ktérych

zostal on przez Zamawiajacego obcigzony karami umownymi.

7. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kilka kar umownych. Kary umowne podlegaja
sumowaniu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgce kar umownych nadal obowigzuja
Strony.

§12.

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie do 30 dni od stwierdzenia zaistnienia
zdarzenia uprawniajgcego do odstapienia w przypadkach przewidzianych w Umowie lub jezeli:

a) Wykonawca nie przejat terenu rob6t lub nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z
Umowsg, a opdznienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 7 dni mimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

b) zlozono w stosunku do Wykonawcy lub rozpoczeto likwidacje dziatalnosci Wykonawcy lub
wykreslono Wykonawce ze stosowanego rejestru,

c) wszczgto w stosunku do Wykonawcy postepowanie egzekucyjne lub zabezpieczajace, ktorego
charakter zagraza wywiazaniu si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy w sposéb nalezyty,

d) Wykonawca przerwie bez uzgodnienia z Zamawiajacym realizacje robdt i nie podejmie ich przez
okres kolejnych 7 dni pomimo wezwania Zamawiajacego o podjecie przerwanych robot,

€) Wykonawca nie bedzie realizowat rob6ot w sposdb ciagly przez dni robocze w okresie kolejnych 14
dni kalendarzowych, chyba, ze przerwa w realizacji robot wynika z uzgodnionego z Zamawiajagcym
harmonogramu,

f) Wykonawca op6zni z przyczyn lezacych po jego stronie termin wykonania robét w stosunku do
terminéw okreslonych w Umowie lub w uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramie, o co
najmniej 7 dni,

g) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie bedzie wykonywat
swoje zobowigzania wynikajace z Umowy lub wykonuje roboty wadliwe lub niezgodne z
wymaganiami Zamawiajacego i dokumentacja projektows i nie reaguje na polecenia Zamawiajacego
dotyczace poprawek i zmiany sposobu wykonania roboét.

h) nastgpuje konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat przez Zamawiajacego
*- niepotrzebne skresli¢
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych na sume wieksza niz

5% wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

i) Wykonawca nie ukoficzy w terminie, o ktorym mowa w § 1 Umowy catosci rob6t objetych
Przedmiotem Umowy, w tym w szczegolnosci nie przekaze Zamawiajgcemu prawidlowej i kompletnej
dokumentacji, o ktorej mowa w § 4 Umowy.

2. W przypadku innego naruszenia postanowieri Umowy przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo
do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wyslania wezwania Wykonawcy do
prawidlowego wykonywania przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do tresci
wezwania Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemne;j.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonaniec Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidlowego
wykonania czgsci Umowy do dnia odstgpienia. Do ustalenia wynagrodzenia w takim przypadku
odpowiednie zastosowanie ma postanowienie § 7 ust. 6.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawce obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

a. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje stanu zaawansowania robot
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je do
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,

b. W terminie 14 dni od daty przedlozenia inwentaryzacji stanu zaawansowania robét, o ktérym mowa
w ust. § lit. a., Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci inwentaryzacji
ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawcg szczeglowy protokét inwentaryzacji stanu
zaawansowania robot wraz z zestawieniem wyliczenia naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
prawidlowo wykonane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego roboty.

¢. W przypadku uchybienia przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wskazanych w ust. 5 lit. a,
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do jednostronnego sporzadzenia i podpisania inwentaryzacji
okreslonej w lit. a oraz protokolu wskazanego w lit. b, ktéry bedzie wigzacy dla Wykonawcy.

§13.
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1. Na wykonane roboty w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
bezwarunkowej gwarancji i rekojmi, w iloéci okreslonej § 2 ust.8 umowy, ktérej bieg rozpoczyna si¢
od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru konficowego Przedmiotu Umowy z
adnotacja ,,bez zastrzezen”. Okres gwarancji i rekojmi ulegnie wydluzeniu o okres réwny czasowi
usuniecia wad lub usterek z tytulu gwarancji lub r¢kojmi.

2. Zamawiajacy ma prawo wyboru wykonania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji.

3. Wady lub usterki ujawnione w okresie objetym gwarancjg lub rekojmia beda usuwane przez
Wykonawce na jego koszt. O wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pi$mie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, przesylajac
Wykonawcy dokument okreslajacy wade i termin jej usunigcia.

4. W przypadku nieusuni¢gcia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze powierzy¢ te czynnosci osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W
przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszty wykonania
zastepczego z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania za
wszelkie szkody powstale w wyniku zaistnienia wad lub usterek.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosil wadg lub usterke w ramach gwarancji przed uptywem tego terminu.

7. Jezeli stwierdzone wady lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu
lub w sposob istotny ograniczajg osiagnigcie okreslonych dokumentacja projektowa parametréw
obiektu Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru odstgpi¢ od Umowy, zawiadamiajgc o tym
wlasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zadaé¢ ponownego wykonania wadliwych robét w ramach
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce na koszt Wykonawcy zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody. Prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie 30
dni od dnia stwierdzenia wady lub usterki.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady lub usterki przedmiotu Umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru koncowego robét oraz za wady lub usterki powstate po
odbiorze koncowym robot.

9.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace wykonanych
rob6t nie poézniej] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego tychze robét. Przekazanie
wszelkich dokumentow gwarancyjnych stanowi warunek podpisania przez Zamawiajacego protokohi
odbioru koncowego.
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§ 14.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej ,,zabezpieczenie”) w
wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto za prawidtowe wykonanie calosci robét w ramach
Przedmiotu Umowy, okres§lonego w § 7 ust. 1 za przedmiot zaméwienia ogélem:

w wysokosci

(STOWIHE: < ..ottt ettt e e )
najpézniej w dniu podpisania Umowy, W fOIrmie .........oceveeeinininiiieiininiieinininna

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego pozostajacych w zwigzku z
realizacjag Umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz gotéwka, Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania waznosci dokumentu zabezpieczenia przez caly okres realizacji rob6t w ramach
Przedmiotu Umowy jak réwniez przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

4. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi w nastepujgcy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

2) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia uptywu terminu r¢kojmi na wykonany
w ramach Umowy Przedmiot Umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy catkowicie lub czgsciowo wykorzysta zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego uzupelnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, nie pézniej jednak niz w terminie 7
dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku braku uzupelnienia zabezpieczenia, zgodnie ust. 5 Zamawiajacy ma prawo odstgpié
od Umowy, przy czym prawo odstapienia moze by¢é wykonane w terminie 30 dni od dnia uplywu
terminu do uzupelnienia zabezpieczenia.

§ 15.

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calosé autorskich praw
*- niepotrzebne skresli¢
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majagtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 1231 z p6z. zm.), stworzonych w zwiazku z realizacja
Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w usi. 2.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie modgt korzystaé z niej w
calo$ci lub w czedci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwieclokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odr¢cznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
c¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
d) wprowadzanie do pami¢ci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesei lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji

k) wykonywania na podstawie dokumentacji dziet zaleznych w postaci projektow szczegoétowych i
innych,

*_ niepotrzebne skresli¢
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1) sporzadzania opracowan dokumentacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacjg.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastgpowac
w calosci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych podmiotéw, w tym
jako cze$é dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajagcego w postgpowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawne;
postepowania;

c) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczefi majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zglaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 nie
zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg
odstgpienia.

§ 16.

Spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy podlegaja rozstrzygnig¢ciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§17.

1. Strony upowazniaja nastepujgce osoby do dzialania i wzajemnych kontaktéw w ramach realizacji
niniejszej Umowy:

a) W imieniu Zamawiajgcego:

*_ niepotrzebne skreslic
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Przedstawiciel Zamawiajgcego:

b) W imieniu Wykonawcy:

Kierownik budowy:

2. Zmiana os6b lub danych kontaktowych os6b wymienionych w ust. 1 lit. a oraz danych
kontaktowych os6b wymienionych w ust. 1 lit b nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do
Umowy. Druga Strona zwigzana jest informacja o zmianie osoby lub danych kontaktowych osoby,
Jezeli Strona poinformuje ja na piSmie z podaniem danych nowej osoby lub nowych danych
kontaktowych. Do zmiany os6b wymienionych w ust. 1 lit b stosuje si¢ postanowienia § 5 Umowy.

3. Korespondencja wyslana listem poleconym na nastepujace adresy korespondencyjne Stron bedzie
uznana za dorgczong:

Adres korespondencyjny Zamawiajgcego: Urzad Gminy Grodziczno; Grodziczno 17a; 13-324
Grodziczno; woj. warminsko-mazurskie.

Adres korespondencyjny WyKONAWCY: ......ceuiniriiiiniiniiiieiree i et eie e eenne

4. Zmiana adresu korespondencyjnego nie jest zmiang Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Jest
ona skuteczna pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia na pi$mie drugiej Strony o zmianie adresu
wraz z podaniem aktualnego adresu do korespondencji.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art.
144 ystawy — Prawo zamdwien publicznych.

2. Zakazuje si¢ zmian zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy za wyjatkiem przypadkéw opisanych w Umowie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa.

4. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
5. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegélnosci

przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust

*_ niepotrzebne skresli¢
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1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 z

pozn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2 .

6. Wykonawca wyraza zgode¢ na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w § 18 ust.5,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imig i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej- rowniez w zakresie firmy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
§19.
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) SIWZ wraz z zalacznikami

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

3) Kosztorys ofertowy

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

5) Karta gwarancyjna

6) Protoko! odbioru cze$ciowego i koficowego rob6t
7) Zestawienie wartosci wykonanych roboét

8) Inne dokumenty
WYKONAWCA
(podpis osoby lub 0sob figurujgcych w rejestrach uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub we wlasciwym petnomocnictwie)

ZAMAWIAJACY

(podpis Zamawiajqcego)
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