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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: STO1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét dla zadania: ,ROZBUDOWAPRZEBUDOWA | REMONTEM
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLAPOTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodeaoiem terenu w
miejscowdci Montowo, gmina Grodziczno, na dziatkach 61/182/56 w obebie
ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodziczno, powiatvomiejski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawpracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktqwzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odgtstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdonstrukcji drugorzdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pew&oze podstawowe wymaganiacdy
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na tpads déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogolne, wspdine dla robot
budowlanych olgtych specyfikacjami technicznymi oraz stangwintegraly czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych dla zadaopisanego w p. 1.1 i naileje
stosow@& podczas realizacji robot altych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegolnionych w poszczegolnych projektach.

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym— naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uggdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalery przez to rozumie:

taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhidac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalery przez to rozumie:

budynek wolno stagry albo budynek o zabudowie bliaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stapoyikonstrukcyjnie samodzien
calas¢, w ktérym dopuszcza giwydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu zytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczage] 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli— nalery przez to rozumie:

kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sfog
maszty antenowe, wolno siog trwale zwdzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechne, zbiorniki, wolno stgge instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczalbagekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nkara takze czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innycinzadzer) oraz fundamenty pod



maszyny i urzdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow
sktadajcych s na catéc¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury— nalery przez to rozumie:

niewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie:

obiekt budowlany przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie krotszym od jego
trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a ta&
obiekt budowlany nie petzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony
sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- nalery przez to rozumie:

wykonanie obiektu budowlanego w okimym miejscu, a tatie odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- naley przez to rozumie:

budowe, a take prace polegage na przebudowie, morta remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie- naley przez to rozumie:

wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robot budowlanych poleggth na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowih bieagcej konserwacji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych- nalery przez to rozumie:

urzadzenia techniczne zwdane 2z obiektem budowlanym zapewita] maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzesiekOw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.

1.4.11. terenie budowy- naley przez to rozumie:

przestrza, w ktorej prowadzoneagsroboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchonsaig na cele budowlane- nalery przez to
rozumiet :

tytut prawny wynikagcy z prawa wihasnei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@hewiowego, przewidgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow— nalery przez to rozumie:

decyzg administracyjg zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy- nalery przez to rozumie:

pozwolenie na budoyvwraz z zalczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne id&ie obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau — take dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczet nalery przez to rozumie:

dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokyk@nywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknitym — nalery przez to rozumie:

teren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjndguortiograficznego:



a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministropraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpsredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej naley przez to rozumie:

pozytywrg ocere techniczip wyrobu, stwierdzaics jego przydatng& do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wigciwym organie— naleyy przez to rozumie:

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub mrgapecjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich waavosci okrelonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym- nalery przez to rozumie:

wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgoship wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w @pdsvaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojalestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanovgicym integrall catas¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorgdu zawodowego- naley przez to rozumie:

organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgoaezh zawodowych
architektow, iynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 200INr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiekty naleyy przez to rozumie:

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawirzepisow odbnych,
wprowadzajcych zwipzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiv terenu.
1.4.22. optacie- naleyy przez to rozumie:

kwote naleznosci wnoszorl przez zobowszanego za okéone ustaw obowizkowe kontrole
dokonywane przez widaiwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monf@wej) — naley przez to rozumie:

drog; specjalnie przygotowan przeznaczan do ruchu pojazdéw obstugugych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzida usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy- nalery przez to rozumie:

dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujagcymi przepisami, stanoggy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zaarokoliczngci zachodzcych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawabét, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudowve.

1.4.26. rejestrze obmiarow- naley przez to rozumie:

akceptowan przez Inspektora nadzoru &#k¢ z ponumerowanymi stronami, shtca do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robot w formie wyliggzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych azaknikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium— naley przez to rozumie:

laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy Ilub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawegjo, niezbdne do przeprowadzania nigdnych
bada i prob zwhgzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach- naley przez to rozumie:

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak résniozne tworzywa i wyroby niezfane
do wykonania robot, zgodnie z dokumendaprojektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnizi — naley przez to rozumie:



zgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, éli jgranice tolerancji nie
zostaly okrélone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzory naley przez to rozumie:

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispg nadzoru w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawagzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie— naleyy przez to rozumie:

uprawniorny osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji— naleyy przez to rozumie:

roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdloldanych.

1.4.33. casci obiektu lub etapie wykonania— naley przez to rozumie:

cze$¢ obiektu budowlanego zdalndo spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych naley przez to rozumie:

ustalenia podane w normach, aprobatach techniczmyshczegotowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét naley przez to rozumie:

grupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika ZamowigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego— o0soba posiadga odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykkawodows oraz uprawnienia budowlane, wykofcg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, djtdinwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach robot zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz qdzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploata¢j — opracowana przez projektanta lub
dostawe urzadzen technicznych i maszyn, olilajagca rodzaje i kolejni@ lub wspétzalenosé
czynndaci obstugi, przegidéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog}a jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

1.4.38. istotnych wymaganiach- oznaczaj wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakaéga spetniaroboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich— oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumentyrmanizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejriei technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktore po wykonanunsozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwig — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamawigblicznych. Sktada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetdaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdezenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV



do okrglania przedmiotu zaméwienia przez zamawdggh z &wczesnych RBsatw
Czionkowskich UE statlo si obowpzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamowie publicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zaradzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej g@d@apcym, wyznaczona przez
zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i adminis@aia umow w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodoz
dokumentagj projektowy, obownzujgcymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania ngwlzprzepisow i norm od tych
wymienionych w poszczegolnych ST najeo tym fakcie powiadondi Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowage zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik
budowy oraz dokumentacprojektows i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzighaa
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi keacowego robat.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomawdtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, cz$¢ graficzrg, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowyearunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektow:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentaci projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuypn@ntekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanagyaahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbmosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich wanosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszcaew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@minspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhkieosci
podane na rysunku wielka liczbowe wymiarédw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemalty mag by¢ zgodne z
dokumentagj projektows i ST. Wielkasci okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy
uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw eneéntow budowli musgz by¢
jednorodne i wykazyw@azgodnad¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacprojektows lub ST i maj
wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawcaadosy, zainstaluje

I bedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcachlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody steyj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieegio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika

uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopdledy skiadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpesh oséb trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugogj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirgtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanydlytkownikéw oraz ldzie z nimi
wspotpracowat, dostarczm wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&uwjazdy i tadunki
powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawceedizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd wykonawca ma obowkek zadbé aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni icdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochronyZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersaj, Ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn@ wszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradyri Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigsiea i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawcacdizie przestrzega praw patentowych i dazie w pekni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawi@akopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacgadania musza posiad& atesty
dopuszczajce ich stosowanie w budownictwie.

2.2.Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycxce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia agiych badéa okrelonych w ST w celu
udokumentowaniaZe materiaty uzyskane z dopuszczalnégidta spetniaj wymagania ST
w czasie pogpu robot. Pozostale materialy budowlane powinnyinsae wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowkzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zia. Wykonawca przedstawi dokumentacj
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez

siebie metog wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoromadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zt@a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:faiyp
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chybaZe postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéwwyrgianows inaczej. Humus

i nadktad czasowo z¢le z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakuai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceskultywacji terenu po ukwzeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskanerykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowadabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inspektora nadzoru.



Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyertdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
wiasciwos¢ do robot i byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatowedd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewidujeainwos¢ zastosowania emych rodzajow
materialtbw do wykonywania poszczegoélnych element@bot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zmoby¢ pd&zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@akub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbgdama¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitzin umovy.

3.2. Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie sptm do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamizele dokumentacja projektowa lub ST przewigu;j
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezexdy¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokpektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojaza@gdspetnia wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigebt na osie i innych parametrow
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wtawy zarzd drogi pod warunkiem przywrédcenia stanu



pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie
usuwa& na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczxiem robot Zamawiapy maze zaadat od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akcegptac

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktoryip@m sktadd sic z czsci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii i organizacji morta(dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umowlub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, ica zgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizabot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robo6t drla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanlowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotywz realizacji robot drla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokdtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpr
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego prograapevinienia jakeci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robotzlimosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumerndgmjojektow i ST.
Program zapewnienia jakm winien zawieré:

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalkog wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasahego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a taek
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@nologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru



- wykaz maszyn i uggddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i proceddmpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatdbw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz
robo6t z cazstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowepT. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrgst konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umgwinspektor nadzorughlzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.spektor nadzoru dolzie
przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignigciach

dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zai niedocagniecia te leda tak powane, Ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych
materiatéw i dopéci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostag usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych materiatow.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatéw i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziée wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor nadzoruchlzie mie
zapewniog mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoradzoru
Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaomrzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyprzypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy. Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvd
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakepty przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeabte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie ptiej jednak, nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jam.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeldtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badangtenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materiatow. Inspektor nadz@o uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych addbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatow i robét z dokumentgcprojektowg | ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lulddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopai do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, Ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

oraz wiaciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiada deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngei z Polslg Normg lub:

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

- znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez ST, kda ich

partia dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujagcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kdaca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnfe 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikldwy keda dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy &da czytelne, dokonane trwpitechnilky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. a&alone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budoalery wpisywa w szczegOIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- [ldat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- [Juzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdéci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczego6lnych elementéw robat,

- [Iprzebieg robot, trudrsei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- [daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,



- [zgloszenia i daty odbiorow robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych

odbioréw robot,

- [Jwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robaét,

- [Jdane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli i@eiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda
przedtazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $€ecyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przgia lub
zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mudobliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania i

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych roba@eprowadza gi sukcesywnie w
jednostkach przgjych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robdt. Winny gyudostpnione na kzde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadugina Zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Obmiar robo6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. CGdymirobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do ksizki obmiarow. Jakikolwiek hjd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmielziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych
robét kedzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olfenym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneagsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinby¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowpjZedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robeidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sgnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigi W Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavenji.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggm
zakryciu. Odbiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydopdnoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidkdizie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak ni w
ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy



Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakéaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robotokona komisja wyznaczona przez Zamawygego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapoznazsiealizac} ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykana
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupédeiech w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazpkaemisg, Ze jakdé wykonywanych
robét w poszczegdllnych asortymentach nieznacznidegd od wymaganej dokumentacj
projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzamartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towszzcych (np. na przeltenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszgstiaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaessjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupghcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwgzanych z usugciem wad, ktore ujawgisie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresuegkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawma jednostk
obmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych rycwedt podstaw ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagci przyjeta przez Zamawiatego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kogaowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgtdniac wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- Dwartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych
ubytkoéw i transportu na

teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- [1koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytgzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszey

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdOw i orgazacji ruchu pieszego obejmuje
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorameoradi odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomuygz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmigagodnié wynikajgcych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dziamwvy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

() tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgaizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaitizaciji ruchu pieszego obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pMn. zm.).



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamomidblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroree@wparowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiwagiowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pujch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia i przepisy

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow
oceny zgodngxi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okéenia
polskich jednostek organizacyjnych upanmsmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB@wrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, montarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigtego dane dotygze bezpieczaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batimo-montaowych, (tom I, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bagmych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny &@odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw01.

— Wszystkie nie wymienione pows] ustawy, rozpoergizenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje i aktualizacje, dotygze zakresu robot, opublikowane przed realizkontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczgydtowe] speyfikacji techncznej sg  wymagania
dotyczace wykonarnia i odbioru robét ziemnych dla zadania: ,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ] W MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPEQ$PRAWNYCH”
wraz zagospodarowaniem terenu w miejscavdlontowo, gmina Grodziczno, na dziatkach
61/18, 62/5 w oletbie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodzicznoy @ nowomiejski.
1.2 Zakr es stosowaniaSST
Szczegotowa specyfikacjatechncznajest dokumentem przeargovym i kontraktovym
przy zlecarnu i redizacji robot zienmych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakr esrobot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej speyfikacji techncznej dotyczg zasal
prowadzeniarobot ziemnych w czasiebudowy.
- zdjecie wargwy humusu
- wykopy szerokopzestzennei jamiste
- zabezpieczenie wykopdw przed wodamiopadowymi
- wargwy podbudavy pod posalzki
1.4 Okreslenia podstanwowe
Okresleniapodstiwowepodane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczorym w
SST,Wymaganiaogdne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkave:
Gilebokas¢ wykopu — roznica rzednej terenui rzednej dna robot ziennych po wykonaniu
zdjecia wardwy ziemiurodzajne;j.
Wyko tki —wykop, ktéregogtebokos¢ jestmniejzaniz 1 m,
Wykop sredni— wykop, ktéregogtcbokas¢ jestzawartaw granicach od do3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktéregogtebokaé¢ przekraca 3 m.
Odktad — miejsce wbudavania Ilub sklacdbwana (odwieZzenia) gruntbw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowvy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Nasyp — budonvla wykowana z gruntu lub w grurcie albo rozdrobnonych odpadw
przemystowych, spehiajagca warunki staeczndcci i odwodnena oraz przyjmujaca
obcigzenia od srodkow transporbwych i urzgdzen na korpusiedrogowym.
Wysoka¢ nasypu - réznicarzednejterenui rzednejrobotziennych.
Ukop - miejscepozyskaniagrunu do wykonania nasypdw, potozona poza pasemrobd
ziemnych, lecz w obrebie pasarob6t drogowych.
Dokop- miejscepozyskaragrurtu do wykonania nasypow, potozonapoza pasem robot.
Paodloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefagruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérg wiasciwosci grurtu majg wptyw na projektavanie, wykonanie i
eksploaacjc budowli.
Skarpa — zewngtrzna umocnona boczra powierzchnia nasypu lub wykopu o
ksztatie i nadyleniu dostoswanychdo wtasciwosci grurtu i lokalnych uwarunkowai.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteyzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

, Is= pd/pds
Gdze



pd - gestosé objetosciowa szkigetuzageszczorego gruntu(Mg/m)

pds — maksymalnagestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona

w normalnejprébie Proctoa, zgodne z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszrzenia gruntu w robotach ziennych, badama zgodchie z normg BN-
77/8931-12[5] (Mg/md).

Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteyzugca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1
gdze

El-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w p&yn obcazeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S- 02205,
E2-modut odksztalcenia gruntu oznaczony po tpowm obcizeniu badanej
warstwy zgodnieg PN-S-02205.
1.5. Ogodlnewymagana dotyczacerobot
1.5.1 Zgodnosé robot z dokumentacija projektow g i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumerty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy starowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczeggdnione w chatby jedhym z nich sg3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci ustaléd poszczegdlnych dokumentdv obowigzuje
kolejnas¢ ich waznosci wymienionaw ,,0gdinych warunkachumowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentachkontraktavych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory
dokora odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkurozbieznosci, opiswymiarow
wazniejszy jestod odcztu ze skalirysunkow.
1.5.2 Zabezpieczeniaerenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dodarczy, zanstduje i bedze
obsiugiwal wszystkie tymczaswe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zgpoy, Swiatta ostzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznasci w dzien i w nocy tych zapori znakéw, dla ktorych jest to nieodzovne
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpeczenia terenu budavy nie podlega
odrebnej zaptade i przyjmuje si¢, ze jest wigczory w cene umowrg.
1.5.3 Ochrona srodowiska w czasiewykonywania robot
Wykonaw@ ma obowigzek zna i stosowaé w czasie prowadzna robd
wszystkie przepisy ddyczace ochray srodowiska natunego. W okresietrwania
budovy Wykonawcabedzie:

a) utrzymywac terenbudowy i wykopy w stanie bezwody stojcej,

b) podejmow& wszystkie uzasaadione kroki majace na celu stoowanie

si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochmony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budovy oraz bedzie unika¢é uszkodzen |ub ucigzliwosci dla o0s6b

lub wlasndci spoteczng | innych, a wynikajagcych ze skazena,
hatasu lub innych przyczyn w nastpdwie jego sposdu dzatania.
2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopowowinny by przez
Wykonawe wykorzystanew maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpoviedhie



paramé&y) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie
koszy zwigzane z jego wywozemoraz optatg zawysypisko.

Warstwy podbudavy pod posalzkag naezy wykona¢ z gruntdw piaszczystych
zageszczorych mechaniczie stabilizowanychcementenzgodne z Polskg Norma.

2.1.0golnewymagana dotyczace materiatow
Ogdine wymagama dotyczace materiddw, ich pozyskiwania i skladavania,
podano w OST ,Wymaganiaogdne” pkt 2.

2.2.Cement

Do wykonania wzmochiaia podtoza cementenstosujesic nastpujace materiay:

Do wzmocnkienia podtoza nalezy stosowa¢ cementportlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701

Badania cementu nalezy wykona zgocdhie z PN-B-04300. Przeclowywanie |
transportcementuwg BN-88/673208. W przypadku, gdy czas przeclowywania
cementu bedzie dluzszy od trzech mieskcy, mazna go stoowaé za zgoda
Inzynieratylko wtedy, gdy badanialabomatoryjne wykazg jego przydatna¢ do robot.

Wymaganiadla cementwestwionow tablicy 1.
Tablical. Wiasciwosci mechaiczrei fizyczne cementuvg PN-B-19701[11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cement
32,
1 |Wytrzymatcs¢ na sciskanie(MPa), po 7 dniach,nie mniej niz:
- cementportandzki bezdodatkow
- cementhutniczy 16
- cementportandzki z dodatkami ig
2 |Wytrzymaitadi¢ na sciskane (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniei niz: S
3 [Czaswigzania:
- poczatek wiagzania, ngwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wiazania, nairdzniei pa uptvywie. h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecejniz 10
2.3.Piasek

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski spetnigjce wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo mma uzné& za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badalaboratoyjnych wykazg, ze wytrzymalos¢ na
sciskanie i mrozoodmrnos¢ probek kruszywa stahlilizowanego beda zgodnez
wymaganiami normowymi.

Tablica3. Wymagana dla kruszyw przezraczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedug

1 |Uziarnenie
a) a) ziarn pozostapcych nasicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-0671415

[4]
b) b) ziarnprzechodzcych przez sito 0,075

. . 15
mm, %, nie wiece| niz:




2 |Zawartas¢ czesci organcznych, bawa cieczy na wzorcowa | PN-B-0671426
kruszywemnie ciemniejzaniz: 5]

3 |Zawartas¢ zanieczyszxzen obcgych, %, nie wiece 05 PN-B-0671412
niz: ’ 2]

4 | Zawartas¢ siarcanow, w przeliczeniu naSQg, 1 PN-B-0671428
%, ponizej: @]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania weyst nie jest wbudowane
bezpdrednio podostaczeniu na budowe | zadodzi potrzeba jego

okresowegoskiadavania na terenie budowy, to pavinno by¢ ono sktadavane

w pryzmach, na utwardzorym i dolrze odwodnonym placu, w warunkach

zabezieczajpcych przed zaneczyszcznem i przed wymieszaniem roznych

rodzajow kruszyw.

2.4.Woda

Woda stosavana do stabilizacji piasku cemeném i ewentuanie do pielegnacji
wykonanejwarstvy powinna odpowiada¢ wymaganiom PNB-32250. Bez
badan laboraoryjnych mozna stowac¢ wodocagowa wode pitng. Gdy woda
pochodz z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentujej przebadana,
zgodne z wyzej podang normg lub do momentu pordwnania wynikow
wytrzymatosci na sciskanie probek grurntowo-cemenbwych wykonanychz wodg
watpliwa i z woda wododagowsa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do
stablizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3

Do wykonania robét ziemnych nalestosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spttz do kcznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt gm zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowczew przypadku trangortu na odegtosé
wymagajca zastoswania takiegosprzetu.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Sgtzpowinien by dostosowany
do warunkoéw robdét. Spex uzywany do robot ziemnych musi &yzaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogolnewymagana dotyczacetransportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.
4.2 Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportwip@en by dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego efmsci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtéci transportu. Wydajrigé srodkéw transportu powinna bydostosowana
do wydajndci sprztu stosowanego do urabiania i wobudowania grumtatériatu).

Zwickszenie odlegkri transportu ponad waddo zatwierdzone nie nie by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanierobot

5.1 Ogodlnezasaly wykonania robot

Ogodine wymagania dotyczace zasadwykonania rob& podanow OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2 Sprawdzenie zgodnaci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z
danymi projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdz¢ zgodnas¢ rzednych terenu z danymi wg projektutecmiczrego. Wszelkie
odstpswa od dokumentacji powinny by¢ odndowane w dzienniku budavy
wpisem potwierdzorym przez InspektoraNadzoru, co bedzie stanowi¢ podsawe
do korekty ilosci robotw Ksiedze Obmiaru.

Wykonaw@a ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacj. Dokumentacja
geotetiniczna powinna by¢ skontrobwama w miejscu posadwienia obiektu
lub wykonywania budowii w cdu ustalenia:

- rzeczywistych warunkowwodnogruniowych,

- nosnosci gruntu i paametrow  geotedinicznych  w  momencie
rozpocxnania budawy, przydatnosci gruntu jako materialu dla cedow danejbudowie.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposredhio przed rozpozeciem robot
fundamentwych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicamii podjetymi decyzjami ndezy zalgczy¢ do
dokumentacjpowykonawcze;j.

5.3 Zdjeciewarstwy humusu

Warstwa humusu powinna &y zdgta z przeznaczeniem do zpiejszego #ycia
przy, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewo

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lplyclsarek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyne jest wystarczgge dla
prawidlowego wykonania robot, wezghie mae stanowdé zagraenie dla bezplecastwa
rob6t (zmienna grué warstwy humusu,asiedztwo budowli), nalyy dodatkowo
stosowé@ reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prgkamywanych mechanicznie.
Warstwe humusunalezy zdja¢ z powierzchn calego obszaru rob6t ziemnych oraz
w innych miejscachokreslonych w DokumentacjiProjektowejlub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zala od gibokdsci jego zalegania, wysokad
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowitp.) powinna by zgodna z
ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, ST Iubskazana przez Kierownika Projektu,
wed’ru? faktycznego stanu wgpbwania. _ _ o

Stan faktyczry bedzie stanowit podsawe do rozliczna czynnosci zwigzanych ze

zdjeciem 'warstvy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadava¢ w regudarnych pryzmach. Miejsca skiadavania
humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszzeniem, a takze najezdzariem  przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezpdrediio po nich, aby unikng¢ zaneczyszcznia gling lub innym gruntem
nieorganczrnym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemmych powinna by¢ dobrarma w zaeznosci od
wielkosci robot glebokasci wykopu, ukszatowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posadanego spzetu mechanicmego. Zalea si¢  wykonywanie  wykopow
mechaniczie do pozomu 0,2m powyzg poziomu projektowarego posaadwienia
obiektu (spdd beonu podkiadowego). Pozodata czes¢ wykopu nalezy wykonat
reczrne z nienaruszememstruktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakaczeniu
mozna byto przystgpi¢ naychmiast do wykonania przewidzianych w nich



rob6ét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tegocelu. W
czasie wykonywana tych robd6t, na Wykonawcy spaczywa odpowiedzidnosé
Eadbelzpieg:zeﬁstwo obszaruprzylegtego do wykopowwraz ze znajdujgcymi sie tam
udavlami.

Jezeli na terenie robdt ziermych zostang stwierdzone urzadzenia podzmne
nie przewidziane w dokumentacji techiiczrej (instalacje = wodociggowe
kanalzacyjne, ciegdne gazave, e€lekiryczne) wowczas roboty naezy przerwac,
powiadomt o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopero po
uzgodmeniu trybu poskpowania z instytucjami sprawugcymi nadzor nad tymi
urzadzeniami. Wykonywanie  wykopow powinno pog¢powac w  Kierunku
podneszenia sie niwelety, tak aby byt umazliwiony odgyw wody od miejsca
wykonywania robot, przy rownoczesiym zaclowaniu wymagang projekiem
doktadnosci roba.

Wymiary wykopdv powinny by¢ dostoswane do wymiaronv budowli lub
wymiarov  w planie fundament& oraz dostsowvane do sposolu zakiladania
fundamentu, gt¢bokasci wykopu i rodzaju gruntu z uwzgkdnieniem konecznaci
wzmochnieia zbocz wykopow i ichnadchylena.

5.4.1 Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w Elarie powinny by¢ dodosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody grurtowej oraz koniecznasci i mozliwosci zabezpeczenia scian wykopow. W
przypadku gdy nie zachodZz mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nadiylenia scian
wykopu, powinny by¢ uwzdednione w szerokosci dna wykopu dodakowo
wymiary konstrukcj zabezpieczapcej oraz swobodcha przestzen na prac ludz
pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmenem (elemeneém budynku lub budowli). Przestzen ta powinna wynosi nie
mniej niz 0,60m, aw przypadkuwykonywania nascianachfundamentéwzolacji nie
mniej niz 0,80m.

Szeroka¢ dna wykopdéw rozpaitych powinna uwzdedniaéc grubdcé¢ konstrulgi
rozpard¢a oraz przestzen swobodra miedzy rozparaem i gabaytem elemenéw
uktadarych w wykopie. _ o

Przestzen ta powinnawynosii co najmniej:

w przypadku uktadama rurociggéw i drerezy - po 30 cm z kazdej strany,

w przypadku fundament@ - po 50 cm z kazdej strory.

5.4.2 Nienaruszalnasé¢ struktu ry dna wykopu

Wykopy mechanicze powinny by¢ wykonane do pozomu o 0,2 m
WwyzsSzego niz poziom posadwienia. Poadstae 20 cm nalezy usunac reczne, tak
aby nie naruszy¢ naurainej struktuy gruntu dna wykopu. W  przypadku
naruszenia struktuy gruntu grunt naruszony ndezy uswaé | zasypic
beobnemB10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w plane powinny by¢ wykonane z dokladndcia 5 cm, z
uwzgkdnieniem zdecei podanych powyze).

5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1Wykonywanie robot recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych rgczne naezy:

- uzywat whasciwychi znajdujagcych sie w dolrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadniarne terenu robét,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzduz krawedz wykopu, na
ktorym nie dozwdone jest uzadzenia wszelkich skladowisk i  drég
komunikacyjnych s$rodki transportwve pod zaadunek mas ziennych ustawia¢
co najmniej 2.0m od krawedz skapy wykopu,

- rozstaw s$rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi co
ngmniej 1.5m dla umazliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obauniecia sie
masziemnych,

- spravdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmasferycznych (deszcz, $nieg)
stan skarp nasypaw

i wykopdw.



5.6.2Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowaym
Przy wykonywaniu robdt sprzzetem zmechaizowanym, niezaleznie od wymagan
dla reczrnego sposobuwykonania roboét, ndezy zaclowaé nizej wymienione
wymagania dodatkowe:
- glcbokos¢ odspajanej jednocz$nie warstvy gruntu i nadylenie skapy
wykopu powinny by¢ dostoswane dorodzaju gruntui zasggu wysiegnikakoparki,
robaty ziemne pzy nasypachi wykopachwykonywa¢ warstvami, nie dopuszczajac
do powstawaria nierbwnosci,
- zaclowa¢ szczegdlng ostraznosé podcas zagegszczana krawedz nasypow,
rozstaw pracugcych masyn powinien wykluczac mozliwosé ich wzajemnego
uszkodzenia, robohikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,
- wyznaczy¢ w terenie stret niebezpieczmng dosto®wang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu, zaclowaé ostraznos¢ przy wprowadzanu sprzetu i operowaniu
nim w wykopie podstropaym.
5.7.Zasady wykonania hasypow, zasype&
Wykonawca ponosi odpoviedzianos¢ za dokladne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokaci wszystkich element@& robot zgodnie z wymiarami |
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspétor Nadzoru.
Nadepswajakiegokdwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawone przez Wykonawcg na wtaswy koszt. Sprawdzenie wytyczeniarobétiub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzanosci zaich doktadndgé.
W przypadku sytuowania fundamerdw bezposrednio na nosnym gruncie
rodzmym nalezy pod fundamentamwykonat ,poduszke” z beonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzmy powinien spetnia¢c minimalne wymagama: 1s>0,97 |
E2>60MPa. Paramety nalezy sprawdz¢ na budowie bezpdarediio przed
rozpoczciemrobot.
W przypadku parametrv gedechiczrnych gruntu rodzmego nie spetniajagcych
powyzszychwymagan nalezy zastoswaé wszelkie rozwigzania techrologiczne
W cdu osiggniecia powyzszych parametrovizageszczanie, stallizacja,itp.).
Warstwy podbudowy pod posadgk

- piasek stahblizowany cementem na miejscu budavy - minimalna grubaéé

wargwy 20cm

- ptytazelbetowa zbrojona siagdki 6 mm, grub&¢ warstwy 15cm,

- 1zolacje.
Grubaci  poszczegb6lnych  warstw  powinny ¢by zgodne z  wymogami
normowymi oraz dostosowane do #hwosci technologicznych. Nalezy
doswiadczalnie okresli¢ spo®b zageszczenia i stahlizacj gruntu, przy kirej nie
nastpuje dalsze zwickszenie zageszczenia. Bezwzglednie naezy dotrzymad
parametrow opisanych w projekcie. Badania kontrolne zagg¢szczenia wykonaé
poprzez obaazanie plyta oznaczajgc moddy odkszalcenia podoza zgodne z
PN-S-022051998.
W czase robo6t zwrécic uwage na usuwniecie z istniejacego podoza gruntow
organiczrnych, humusu,wszelkich gruntow w stanie plagycznym. Dno wykopdw
chroni¢ przed zawlgoceniem, aby nie dopusci¢c do nadmiernego nawilgocenia
grunbw w pozomie posadowienia fundamentd. Niedopuszczdne jest
pozosawiene  otwartych wykopow na diuzsze okresy czasu. Wykopy ndezy
zabezpieczy¢ przed utrag statecznaci poprzezich skarpavanie.
W przypadku napotkaniaw trakcie prowadzenia robot ziennych lokalnych saczen,
wykop denny ndezy osuszy¢ przez skierovanie wod do przedebionej studzienki
(rzapia). W zadiym wypadku nie ndezy dopuci¢ do stagnowana wod w
obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji techncznej nie przewidziano innego



sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu  wykopdw, to ukladenie i
zageszczanie gruntu  powinno by¢ dokonywane warstvam o grubosci
dogosowanej do przyjetego sposobuzageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecejniz 25 cm- przy stosowaniu ubijakow reczrnychi watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dzalaniu udaravym (zabami)
lub cigzkimi tarczami (grubads¢ wardwy nalezy dobierat do cigzaru piyty i
wysokaosci ich spadara, jednaknie moze by¢ ona wicksza niz srednicaptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Zasyp/wanie wykopéw, obsyp/wanie obiektow kubatuowych powinno by¢
przeprowadzore bezposrednio po wykonaniu w nich  projektovanych
element@& obiektu i okrelonych robdt. Przed rozpoczciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczoe z zanieczysxTzen obcychi
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé si¢ bedzie pod woda, niezbe¢dne
bedzie stwierdzenie czystaéci dna. Kada warstwa gruntu powinna by
zag:szczana mechanicznie.

W okolicach urzdzen Ilub warstw odwadniagych grunt powinien hky
zag;szczany ¢cznie.Zaggszczanie gruntu powinno odbyWwa sk  przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zag:szczenia gruntu. Wykopy przscianach obiektéw kubaturowych zagcza
warstwami, co 20 cm stogujzagszczarki zaakceptowane przezzyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowegozgddentrolowa jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzié¢ pod nadzoremuprawnionegogeologa.

5.8 Dokfadnosé¢ wyznaczana i wykonania wykopu
Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdpce p&niejszemu
zasypaniu nalgy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot
ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno ¢hywykonane 2z dokiaddoa do +/-
5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznychkpw zatamania.
5.9. Odwodnienie robo6t ziemnych
Wykonawca ma obowkek wykonania wykopow w sposob zapewiiy]
prawidtowe odwodnienie.
Jali na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty gaie nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwainieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia
tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny skio bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zawmsgacego za te czynHdaoi,
jak réowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie woéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i usdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem 2z odpowiednimi
instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegakardroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage naezy zwrécic na:

o0 wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych

0 wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysickdw wodrnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wdd spozarterdziatki naley wykona
drena. W czasie robot zwrécic uwage na usunigcie z istniejgcego podoza

grurtow organczrnych, humusuwszelkich gruntéw w stanie plagycznym.

Dno wykopdn chrani¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopuci¢ do nadmiermego
nawilgocenia gruntdw w poziomie posalowienia fundament®&. Niedopuszczdne
jest pozogawienie otwartych wykopow na diuzsze okresy czasu.Wykopy nalezy
zabezpeczy¢ przed utraa stateznaci poprzez ich skarpavanie.



W przypadku ngpotkaniaw trakcie prowadzenia robot ziemrmych lokalnych sagczen,
wykop denny nalezy oswszye przez skiemwanie wod do przegitebionej studzienki
(rzapia). W zadhym wypadku nie naezy dopuwsci¢ do staggnowania wod w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Kontrola wykonania wykopoéw Ipga na sprawdzeniu
zgodndci z wymaganiami oksonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegOlla uwag nalezy zwrdci na:

- [1sposoélndspajaia grurtdw nie pogaszajcy ich wiasciwosci,

- [l zapewnienie statecznagsci skarp,

- [Jodwodnenie wykopow w czase wykonywaniaroba i poich zakaczenu,

(- doktadnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeazywistych warunkéw wykonana robdt z
warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projekem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dzennika
budaovy. Przy kazdym odhorze rob& zanikapcych naezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w
formie protokotow odhboru robét lub wpisbw
do dziemika budowy.

6.1.1Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badamateriatéow i jakéci rob6t zwizanych z
budowg nalezy doWykonawcy. ) _ .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.

Gdy jakos¢ wykonanej robay budz watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda& je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.W przypadku negaywnego
wyniku tegobadania, koszty z tym zwigzane obaazaa Wykonawce.

6.1.2Badanie gruntow

Wykonawcarobo6t powinien zorganizowa¢ na placu budavy poowe [aboraorium
grunoznawcze, przystosowane do wykonywana niezbednych na budavie badan
gruntu. Laboratorium to powimo by¢ przystosowane do wykonywana co najmniej
nastpuacych badan:

- anaiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalne@® ci¢zaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie
Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntunasypowego,

- stompia zageszczenagruntu.

Badanie zageszczenia gruntdw pod posadzkg i fundamentami nalezy
przeprowadza¢ metody pityty, apozostale metody Proctoa.

Z przeprowadzonych na terenie budavy badan gruntu ndezy spazadzi¢ protokoét

i porowna¢ uzyskanewyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotagczory do
dziennika budowy i przedstawiony przy odhiorze gotowego obiektu.

Pdbieranie probek gruntu i badania gruntdw powinny by¢ wykonywane przez
osoly uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2 Sprawdzeniewykonania robot

Sprawdzene dokumentacji techncznej pdega na sprawdznu jej kompletngci i
stwierdzeniu, czy na jej podsawie mozna wykona dare roboty ziemnelub budawvle
ziemn.

Sprawdznarobot nalezy dokon& wg nastpujacych zasad:

- punky wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelaorem,



- lokalizac budynkoéw lub obiektow inzynierskich naezy sprawdza¢ tasmag i
pomiarem niwelacyjnym z doktadndcia do 5 mm nakazdym obiekcie oddzienie,

- wyznaczenie kontudw nasypow i wykopOw nalezy spravdzaé tasmg i
szablonem z pozomnicg co najmniej w 3 miejscach na catej dlugasci w
przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniejpo rzegach i w srodku
wykopu przemeczorego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrola nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczeaie tereru, zdjecie daminy i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o maiej
nosnosci, wykonarnie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziermych,
zabezieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu
budowy i miejscawykonywanarobét zienmych.

Sprawdzne wykonania wykopow i ukopow polega na skontrobwaniu:
zabezpieczenie staeczndci skarp, wykopow, rozparde i podparcie scian
wykoponw pod fundamety budowli lub ulozenie abo wykonane urzadzen
podzemnych, prawidiowos¢ odwodnenia wykopu oraz dokiadnd¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczene, naruszenie nauralnej struktuy gruntu w
miejscu posaawienia budynku lub obiektu inzynierskiegoitp.).

W przypadku spravwdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodna¢ rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacj gedechniczm, zaclowanie stanu rownowagi zbaczy,
stan odwodnenia oraz upazadkowanie terenuwokét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajagcych i robdt mozliwych do
skontrobwania po ich ukonczenu ndezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony
przeznadzd technczry Inwestoa. Dokonanieodhioru rob& ndezy odndowa¢ w
dziemiku budowvy wraz z ich oceng.

Sprawdzna kontrolhe w czasie wykonywania rob& ziennych powinny by¢
przeprowalzone w takim zakrese, aby istnaa mozliwos¢ spravdzenia stanu |
prawidiowosci wykonania robot ziemrmych przy odbiorze koncowym.

W czasieodhbioru cz¢sciowego nalezy dokanywaé¢ odhoru tych robot, do ktorych
pézniejszy dostep bedzie niemazliwy.

7. Obmiar robot

Ogdélne wymagania dayczace obmiaru robdt podano w OST ,,Wynéagaria
ogdne” pkt. 7. Za jednostk obmiarava dla rob6t ziemmych przyjmuje sie m> (metr
szecienny).

Podsawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdinych pozcji, jest zalgczony do dokumentacji przetagowej
przedmiarrobot

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoéing” gk

9. Podstawaptatnosci

Ogodine zasaly dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techncznrej
p9. Roboty uznaje s¢ za wykonane zgodne z ST i wymaganiami zarzagdzajagcego
redizacjp umowy, jezeli wszystkie pomiay i badana, z zaclowanymi tolerancjami
wg p. 6, daly wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wyang&gogolne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemW&magania i



badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone padioz gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizovzdinpnechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilacnbierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty zienygmagania i badania

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budovlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126)z pozniejszymi zmianami ( ostatma zmiamaz 203r Dz. U. Nr 80 poz.718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteeg2003 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob&ddamlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03
ROBOTY ZBROJENIOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegybtowej Specyfikacjj Techntzrej sa wymagana
dotyczace wykonana i odhoru zbrojenia beonu w konstuukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro dla zadania: ,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW I
REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA
POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz pagodarowaniem
terenu w miejscowaei Montowo, gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18/56w obebie
ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodziczno, powiatvomiejski.

1.2 Zakr es stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi daatnprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu redizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakresrobo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie przy wykonaniu
zbrojenia elementéw monolitycznych: taw fundamengoln stop
fundamentowych, stupow, podgow, wiencow stropow. Roboty, ktérych dotyczy
szczegoOtowa specyfikacja obejmujwszystkie czynniei zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrok jakosci roboti materiddow.

1.4. Okreslenia podgawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniam podanymi w OST ,Wymaganiaogdne.” pkt 1.4.

1.5. Ogdélnewymagania dotyczacerobot

Wykonawa@ robot jest odpaviedzany za jakos¢ ich wykonana oraz zgodnasé¢ z
dokumentacy projektowg, SST | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdne
wymagara dotyczace robotpodanow OST

,Waruwnki ogoéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogodine wymagania dotyczace materiabw, ich pozyskana i sktadavania podano w
;' Wymagama ogdne” pkt 2.

Do zbrojeria konstrikcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkdv wag.
dokumentacji projektavej, wg. normy PN-H-84023/6: std AllIN (RB500W); srednice
jak w dokumentacji.

Powierzchna walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czdowej pretow niedopuszczane sa jamy usaawe, rozwarstvieniai
pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betbnu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montau pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stdowego
tzw. wigzatkowego. Dopuszcza si¢ sto®wanie stabilizatorov i podkladek
dystansowych wytacznie z bebnu. Podkladk dystansowe muszg by¢
przymomwane do pretow.

3. Sprzet



Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagam
ogdne” pkt 3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w
konstrulcjach budowlanych  powinien spehia¢ wymagania obowigzujace w
budownicwie ogolnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ spravne oraz posada fabryczng gwarancjc i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spénia¢c wymagam BHP, jak przyktadowo ogony
z¢cbatych i paswych urzagdzen mechaniczpch. Miejsca lub elemerty
szczegolnie niebezpieczre dla obsugi powinny by¢ specjalrie oznaczone. Sprzet
ten powinien podega¢ kontroli osoby odpowiedzalnej za BHP na budowie. Osdyy
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 Transport

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny hkiy przewaone odpowiednimisrodkami transportu w
sposOb zapewniggy uniknicie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogollne zasaly wykonania robotpodanow ,Wymagaiga ogélne” pkt 5.

5.1 Przygotowaniezbrojenia

Przygotowanie, monta i odbior zbrojenia powinien odpowiadawymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winby¢ zgodne z dokumentag]
projektows.

5.2 Wymaganiadotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1Czyszczenigretow

W przypadkuskorodowarnia pretow zbrojenia lub ichzanieczyszcenia w stomiu
przekracajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przepowadzi¢ ich
czyszcenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszxzenia powstaly w okresieod przyjecia
stali nabudowie do jej wbudaovana.

Prety zatuszczore |lub zalrudzore farbami nalezy czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcz. Stal narazona na chatby chwilowe dziatanie sonej
wody ndezy zmy¢ wodg stodks.

Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszca sie Sszczotkami
drucianymi  reczne |ub mechaniczme Iub tez przez piaskowanie. Po
oczyszceniu naezy sprawdzé wymiary przekrou popzecznego pretow.

Sta tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptg wody. Mozliwe s3 rowniez inne sposdy czyszcznia stali
zbrojeniowe] akceptavane przez Managera Projektu.

5.2.2Prostowaniepr etow

Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie
powinna przekracZa4 mm. Dopuszcza giprostowanie mtow za pomog
kluczy, mtotkéw, prostowarek i wgjarek.

5.2.3.Ckcie pretdw zbrojeniowych

Ciccie pretow naezy wykonywaé przy maksymahym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jed spazadzenie w tym celu planu ciecia. Prety udnasi¢ z doktadhoscia
do 1.0 cm. Cigcia przepowadzasi¢ przy uzyciu mechaniczpch nozy. Naezy
ucinat prety krotsze od dlugosci podanej w projekcieo wydtuzene zalezne od
wielkosci i ilosci odgieé. Wydtuzena pretéw (cm) powstajce podczasich odginana o
dany kat podaje ponzszatabela.



Tabelka 1- Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczasich odginania o dany
kat
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5.2.4.0dggkcia pretow, haki
Minimalne S$rednice wewrgtrzne zagiecia pretow i drutdw przy wykonywaniu
hakow Zrojenia podajetabelanr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proge, | Prety odgite lub inne pgty zaginane
petle
) 3 Srednica pgtow Minimalne otulenie betone
Rodzaj pretow prostopadte do ptaszczyzny zegja
> 100 mm
@ <20mm @120mm oraz >50mmoraz| O 50 mmoraz
>70 > 30 L 39
Prety gtadkie 250 50 109 109 159
Prety zebrowane 40 79 109 159 200

W migjscachzagi¢¢ i zdaman elementéwkonstrulcji w ktorych zagiecia ulegap
jednocasnie wszystkie prety zbrojena rozdaganego nalezy stowaé srednice
zageciaréwna co najmniej20d. Wewretrzna sredhica odgiecia strzemioni pretow
montzowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.Nalezy zwréci¢c uwage
przy odhiorze hakav (odgec) pretdw naich zewnetrzng strong. Niedopuszczdne 3
tam peknig¢cia powstale podcaswyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

5.3.1Wymagania ogoine

5.3.11 Zaleceniai wymagana ogoélne
Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal pawalp. Wymaga si nastpujacej
klasy stali : A-1IIN. Zbrojenu pretami wiotkimi podegaja wszystkie konstukcje



wykonane z betonu. Nie mozna wbudovywaé¢ stali zatluszczorej smarami lub
innymi $§rodkami chemicaymi, zabrudzaog farbami, zabtoconeji oblodzorej stdi
ktora byla wystawiona na dzalane slonej wody. Stan powierzchn wkiladek
zbrojeniowych maby¢ zadowaajacy bezpdrednio przed beonowaniem.
W konstrikcje mozna wbudowaé stal pokrytag co ngwyzej nalotem nie tuszczacej
sie¢ rdzy. Mozliwe jest wykonane zbrojenia z pretdw o innej sredicy niz
przewidziane w projekcie oraz zastoswanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagaj zgody pisemneKierownika Projektu.
Koncowki drutéw wigzatkowych musz by¢ odgicte do srodka betamowanego
elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowariu, rozmieszczenie pretow wzgedem siebie |
wzgledem deskowania nie moze uleczmiane.
Uktad zbrojenia w konstrikcji musi umazliwi¢ jego dokladre otoczenie przez
jednaodny beton. Przed betbnowaniem zbrgene powinno by¢ odebrane przez
Kierownika Projeku i odhiér wpisary do dZennika budowvy. Uktadane zbrojena
bezpagrednio na deskavaniu i podncszenie na odpowiednia wysoka&é w
trakciebebnovania jestniedopuszczdne.
Niedopuszczdne jest chodznie i transporbwanie materiddw po wykonanym
szkielede zbrojeniowym. Rozmieszczerie pretow zbrojeniaw przekroju
Rozstaw pretow w przekrgu powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie
mieszanki betorowej bez segregacji skiadnikdéw, przy zgpewnieniu wiasciwych
warunk@v przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odledosci pozome i pionowe g
mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub wardwam pretow
powinny by¢ nie mniejszeniz:
s J
Sl [ 20mm
S [Jdg +5mm
gdze :
@ — srednia@a preta
dg —maksymalny wybor kruszywa
Odledosci s§ migdzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:
sl 111,50
sl [ 30m
sl [1dg +5mm
Na diugosci zaktaduprety zbrojenamog by¢ uktadare nastyk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugm, a
przestzen migdzy pretami powinna mie¢ szeokos¢ wystarczagca do
wprowadzenia wibratora wgtcbnego. Rozstaw w osiach pretow zbrojena w
przekrojachkrytycznych ptyt powinienby¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojenu jednokierunlowym 250 mm i 1,2 h dlah > 100mm 120mm
dlah 1 100mm
- przy zbrojenu dwukierunlowym - 250mm
W elementachsciskanych maksymaliny rozstaw w osach pretdw powinien by¢ nie
wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem. Zeli projekt nie mowi inaczej.
Gruba¢ warstvy betonu migdzy wewngtrzng powiezchng formy i
zbrojeriem nalezy udalaé odpwiednio do $rednicy preta @ warunkéw
srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinnazapewnia¢c bezpeczne
przekazywanie sit przyczepnéci, ochmone stdi przed korozja, ochrone



przeawpozarowg orazumozliwiaé nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalnagrubos$¢ otulenia zbrojenia w elementachzelbetowych powinnawynosé
conajmniej:
c [l @lub@n
c Udg +5mm
gdze :
@ — srednia@a preta
@n — sredhicawiazki pretow
dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochry stai przed korozja grubcé otulenia dla calego zbrojena,
wigczajac prety rozdzelcze |
strzemionapowinnaby¢ nie mniejsza od wartaéci podanych w tablicy nr 3 (wg PN
B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow i wymagana dotyczgce jakosci
bebnu

Klasa srodowiska 1 2 2 3i4 5 5 5
Minimalna

grubas¢ otulena 1 2 2 4 2 3 4
[mm] 5 0] 5 0 5 0 0

Max stosunekw/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45

Min zawartosé

cementu[kg/mg] 26 28 28 30 28 30 300

Minimalne grubaici otulenia mozna zmnejszy¢ o 5 mm w elementachptytowych
lecz do wartosci nie nizszej niz wymagania dla srodowiskaklasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio napodozu gruntowym to grubos¢ otulenia
powinna wynosii co najmniej75 mm, a jezeli na podozu bebbnovym nie mniej niz
40mm.

5.3.2Montowanie zbrojenia

5.3.2.1 L aczeniepretdw za pomoc spawania

W elementaclrelbetowych dopuszczagsnastpujace rodzaje spawanych poken

pretow:

- poaczenie doczdowe zgrzewane iskrowe pretdw zbrojeniowych pdgczenie
naktadlowe jednostronie wykonanetukiem elektryczrnym,

- poagczenie naktadkave dwustronnewykonane tukiem elekrycznym, polgczenie
zaktadkowegednostrone wykonanetukiem elektrycznym,

- poagczenie zaktadkowe jednostrone przerywane wykonane tukiem
elektrycznym,

5.3.2.2 L aczeniepojedynczych pretdw na zakiad bezspawania

Dopuszcza gitagczenie na zaklad bez spawaniaa@ainie drutem) gitow prostych.

Polczenie petow na zakiad powinny kywzajemnie przesugte i nie powinny

znajdowd sie w miejscu znacznych nagxen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do

powierzchn zewnetrzng elementu.

Prety taczone na zaktad powinny posiedat na diugosci pagczenia odpowiednie



zbrojene poprzeczre. Wymagan dtugosci zaktaduokresla si¢ wg wzoru nr 169
(wg PN-B-03264)

Is = Ib,ret
(g o
ls,min
Minimalnadtugos¢ zaktaduokresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264
ls,min o7 0,3
Tallll1llp 0 200
mm
gdze:
lb,net - wymagana
dtugas¢ zakotwena lp -
podstawowa dilugos¢

zakotwienia: Minimalna

dtugos¢ kotwiena:

- dla pretéw rozdagganych lb,min [ 0,3Ip [1 10&Iub 100 mm
- dlapretow sciskanych Ib,min [ 0,61p [1 10dlub 100 mm

Ta=1 - dlapretéw progych

Ja =0,7- dla pretédw zagictych pretow rozdaganych, jezeli w strefie hakalub
petli  grubos¢ otuena beobnem w kierunku prostgadtym do
ptaszczyzny zagi¢cia wynosi co najmniej39J

11 =1 -w strefiesciskanej

11 =1 - w strefie rozagganej, kiedy w jednym przekroju tagczonych jest mniej

niz 30% pretow lub
odstp miedzy pretami a ] 100 lub odedos¢ zbrojenia od krawedz
przekrojub 1 5@

11 =1,4 - w strefierozdaganej, kiedy w jednym przekrojutagczonyd jest wigcej
niz 30% pretdw lub odstp miedzy pretami a < 109 lub odedgosé
zbrojenia od krawedz przekrojub <5 @

11 =2,0- w strefie rozdgganej, kiedy w jednym przekroju tgczorych jes

wiecej niz 30% pretow i rébwnoczsnie odgep miedzy pretami a < 100 lub

odlegtos¢ zbrojenia od krawedz przekrojub <5 @

5.3.2.3 Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania petow  naley wigzatc drutem wizatkowym, zgrzewa lub

taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretow o

sredhicy do 12 mm. Przy srednicachwickszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1.5

mm.

W szkieletachzbrojena belek i supdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowana

pretdw naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia podlega reprawdzeniu zgodgoi

z dokumentagj projektowy oraz podanymi powsej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne toleg@ngymiarow w zakresie ¢cia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabeldnr

Niezaeznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaj:



- $redniceuzytych pretow

- dopwszczdne oddiylenia strzemion od linii prostogadtej do zbrojena gtéwnego
- nie powinno pzekracac¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion- nie powinny przekracac¢ [1 2 cm.

- rozstaw pgtow — r&nice rozstawu ptow gtéwnych w plytach nie powinny
przekraczal cm a w innych elementach 0,5 cm

- roznice dilugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odggia nie
mog odbieg& od dokumentacjiprojektowejo wigcejniz [1 5cm

- otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez toleranc;ji
ujemnych

- powigzanie  zbrojenia w sposOb  stabikzyj jego  poleenie w
czasie betonowania i zZsgczania

Tabela 4. Dopuszczahe tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczana zbrojenia

Paramel Zakrey tolerancj| DopLszczéna
Cieciapretow dlaL < 6.0 20
(L — dlugos¢ pretawg projektu) m dlaL > mm
6.0m 30
mm
dlaL <0.5m 10
Odgkcia (odchylenia w stosunku dpdla 0.5 m <L < mm
potozenia okrélonego w projekcie) 15mdlaL > 15
1.5m mm
20
mm
Usytuowanie pgtow otulenie
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5
wymaga projektu) mm
dlah<0.5m 10
oddhylenie plusowe (h — jest calkowiy dla 0.5 m < h < mm
gruboscig elementu) 1.5mdlah > 15
1.5m mm
20
mm
a<0.05m 5
odstpy pomidzy sasednimi a < 0.20 mm
rownolegtymi pretami (a— m a < 10
jestodegtoscia 0.40m a mm
projektowang pomicdzy >0.40m 20
powierzchriami przylegtych pretéw) mm
30
mm




b<0.25m. 10

oddylenia w relacji do grubcsci lub b < 0.50 mm
szerokasci w kazdym punkcie zbrojenia m. b < 15
(b — oznacza catkowita grubas¢ Iub 15m. b mm
szerokas¢ elementu) >1.5m. 20
mm

30

mm

7. Obmiar robot

Ogodine zasaly dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji
Techntzre] p.7. Podstawg dokonywania obmiabw, okreslajagca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlinych pozycji, jest zaaczory do
dokumentacjprzetargowej przedmiarrobot.

Jednostk obmiarowg jes 1 kilogram. Do obliczania ndeznosci przyjmuje sg¢
teordyczng ilos¢ (kg) zmonbwanego zbrojeria tj. taczrg diugas¢ pretow
poszczegolnych srednic pomnaong odpowiednio przez ich mas jednostkavg
(kg/m). Nie ddicza se¢ std uzytej na zaklad) przy taczeniu pretow,
przektadek montzowych ani drutu wigzakowego. Nie uwzdednia sie tez
zwickszonej ilosci materidu w wyniku stosavania przez Wykonawce pretbw o
srednicachwickszych od wymaganych w dokumentacjiprojektovej.

8. Odbior robot
Ogolne warunki odbioru rob6t podano w Ogoélnej $fikacji Technicznej pkt 8.
Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakzenia robot zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia  Inspektora nadzoru na rozgme betonowania elementow,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrgena z dokumentagj projektows

- zgodndaci z dokumentacy projektowy liczby pretow w poszczegdlinych

przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztagcz i dtugaosci zakdwien pretow,

- zachowania wymaganejprojektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawaptatnosci
Ogoéine zasaly dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technczrej p9. Roboty uznaje s¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
zazadzajacego redizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiay | badana, z
zachowanymi tolerancjamiwg p. 6, day wyniki pozytywne.
Cenaobejmujewykonanie nastpujacych robot

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,

- oczyszxzeniei wyprosowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- taczene pretow, w tym spavane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- monta zbrojenia przy uzyciu drutu wigzakowego w deskowaiu

zgodne z dokumentacj projektows i niniejszg SST,

- wykonane badan i pomiadw,

- oczysxrzeinie terenu robdt z odpadow zbrojenia, starowigcych

wlasna¢ Wykonawcy



I uswniecie ich pozateren budowy.

10. Przepisy zwigzane,Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonwtyPgtadkie. IDT-ISO 6935-
1:1991 Pg¢ty gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonwty gtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDDI8935-1:1991 Rty
zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu.c¢tyr zebrowane.
Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.
Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. B84 foz. 17

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukcii,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04
BETONOWANIE

1. Wstep

1.1Przedmiot speg/fikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacj Techntzrej sg  wymagana
dotyczace wykonana i odhioru robot zwigzanych z wykonaniem konstukcji zelbetowych
elementéw dla zadania: ,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEBENIOROW | OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodarowaniem terenumvejscowdci Montowo, gmina
Grodziczno, na dziatkach 61/18, 62/5 w@he ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodziczno,
powiat nowomiejski.

1.2 Zakresstosowania

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokanmmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl.

1.3 Zakresrobot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacflotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowyctelibetowych:

-taw fundamenodwych —beton B20

- wiencow, trzpieni, belek wspornikowychk beton B20

SSTdoatyczy wszystkichczynrosci majgcych na cdu wykonane robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betorowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- ukladamemi zageszczeniem mieszankibetonowej

- pielegnacp betonu

1.4. Okresleniapodgsawowe

Stosowane okreslenia podsawowe sg zgodne z odpowiednimi normami  oraz
okresleniam podanymi w OST ,Wymaganiaogdne” atakze podanymi ponzej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineranego o frakcjach piaskavych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineranychidomieszelchemicanych.

Mieszankabeonowa— mieszankawszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem beonu.
Zaczyncemenbwy — miesankacementu wody.

Zaprawa— mieszankacementuwody, skfachikowmineranychi ewenuanych dodatkév
przeclodzacych przez sito kontrolneo boku oczkakwadrabwego 2 mm.

Nasgkliwosé¢ betonu — stosunekmasy wody, ktorg zddny jest wchiongé¢ beton, do jego
masy w stanie sudiym.

Stopen wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbovy (np.W6) klasyfikujacy bebn
pod wzgledem przepuszczalnosci  wody. Liczba po literze W oznaza
dziese¢ciokrotrg wartosé cisnienia wodyw Mpa dzatajgcegonaprobki betonowe.

Stopen mrozadpomosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgedem jego odpanosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagarg liczbe cykli zamiazaniai odmrazania probekbenowych, przy ktérej ubytek
masy jestmniejszy niz 2%.

Klasa beonu— symbol literowo-liczbownvy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledemjego
wytrzymatosci nasciskanie.Liczba po literze B oznaczawytrzymatos¢ gwarariowang RbG
w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskane RbG - wytrzymaosé
(zapewniona z  95proc prawdopodolenstwem) uzyskana w wyniku bacdania na
sciskanie kosek sze&ciemych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanychzgodnie z normg PN-B-06250




1.5. Ogoélnewymagania dotyczace robot

Ogodine wymagania datyczacerob& podanow OST ,Wy maganiaogdne” pkt. 1.5.
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sklado&an
podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Wymagania dotyczace jakosci mieszarki betonowej reguluja odpowiednie polskie
normy.
2.1 Skiadniki mieszank betonowej
2.1.1 Cement wymagana i badania
Cementpochodzacy z kazdej dostawy musispéeniac wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Nalezy stowa¢ cement portlandzki, ewertuanie hutniczy, ktory musi
odpowiada& FRPN-B-19-701lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie:
- cement pakovany (workowany) — skilady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terene zabezieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamknite
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadhui sciarmach);
- cement luzem - magazyny specje (zbiorniki stalove Ilub zebetowe
przystosowane dopneum#ycznego zaadunku I wytadunku cementu luzem,
zaopatzone wurzadzena b przepowadzenia kontrdi objetosci cementu
znajdupcegosi¢c w zbiorniku lub otwory do pzepowadzenia  kontrdi objetosci
cementu,wlazy do czyszxzenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).
Paodtoza skladdv otwartych powinny by¢ twarde i sude, odponviedchio podylone,
zabezieczajpce cement przed $ciekaniem wody deszczowej | zanieczyszcen.
Podogi magazyndw  zamknigtych pavinny by¢ suchei czyste, zabezpeczajagce
cementprzed zawilgocenemizanieczysxzeniami.
Dopuszczdny okresprzechavywania cementuzalezny jestod miejscaprzechavywania.
Cementie moze by¢ uzyty do betonupo okresie:
- 10dni, w przypadkuprzechonvywania gow zadaszonych sktadach,
- po upywie terminu trwaosci podanego przez wytwornie, w  przypadku
przedhowywaniaw skiadat zamknigtych.
Kazda patia cementu,dla ktorej wydano oddzelne swiadedwo jakosci powinna by¢
przeclowywana osdnow sposoélumozliwiajacy jej tatwe rozrézniene.
2.1.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteyzowa¢ <S¢ stalacia cech fizycznych i
jednorodndcia uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej jakb
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa mudn¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowanenaumocnigym i czystym podozu w sposobuniemazliwiajgcy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymat@¢ badan przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszczag girudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenigcznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianegoac®tnionego.
Piasek pochodgy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejaaym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0624.1
- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawado grudek gliny, ktére oznacza ¢sipodobnie, jak zawarté
zanieczyszczeobcych,
- 0znaczenie zawaroi pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Zkej partii kruszywa wynikow
jej petnych bad@awg normy PN-B-06712.
2.2 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéadgmaganiom normy PN-B-32250.z# wode
do betonu przewiduje sczerp& z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga bada



2.3. Domieszkii dodatki do betonow

Domieszki do beton6éw mugzmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Bwthnej
lub Instytut Drog i Mostoéw oraz posiaglatest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszdézastwsowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczag@jich, opéniajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelrjaych i przeciwmrozowychsrodkow do pie¢gnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw najestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalgy uzysk& gwarancje zgodrigi z powyszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by zatwierdzane przez igniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania dakies
jest przedstawienie zaréwno przez dostavjek i laboratorium dokumentacji potwierdaagj
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalygmaga przez betony w ktérych
zastosowano domiesgzk

2.4, Beton

Beton do wykonania podstawowych €emenbw zelbetowych jest klasy B30,
beon taw fundamentwych i scian pogmzonych w gruncie szczeny B-30, B-25.
Sktad mieszanki betbnowe powinien by¢ ustalony zgodne z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej i#foi wody zapewri szczelne ulenie mieszanki w wyniku
zag:szczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna bie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie naly wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spiz zgodnego
zzatazong technologi.

Dozatory musz miet aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow pomo sk
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalrasg stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek ngle stosowé& pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do ¢gagzania mieszanki betonowe] nglestosowa
wibratory z butawamio $rednigy nie wigkszej od 0,65 odegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty
wibracyjne charakteyzujace sS¢ jednakavymi drganiami na caej diugasci.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8

4.1 Deskowania

Zastosowane materiaty mpdoy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzegllem maliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elemenbw przemaczorych do deskavania, spo®b zaadowania i
umocowaia na srodk transportu powinien zapewnia¢ ich staecznos¢ i ochrore
przed przesuwnieciem si¢ tadunku podczas transportu. Elemeny wiotkie powinny
by¢ odpowviednio zabezieczore przed odkszatceniemi zdeformowarem.

4.2 Mieszankabetonowa

Transport mieszanki betonowej nale wykonywa& przy pomocy mieszalnikdw
samochodowych tzw. gruszek. déo ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewai
wymagam  szybkd¢ betonowania z uwzglinieniem odlegici dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy pvzypadku awarii samochodu.



Podawanie i uktadanie mieszanki betonowegnaowykonywa przy pomocy pompy
do betonu lub innyckrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powiligndtuzszy ni:

- 90 min. przy temp.+15C

- 70 min. przy temp.+20°C

- 30 min. przy temp.+30°C

4.2.10g06Ine zasaly transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnypdowa :

- naruszenia jednorodia mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skladZze mieszanki w stosunku do staru pocztkowego wskutek

dostwania si¢ do niej opaddow atmosfeyczrnych, ubytku zaczynu cementowego lub

zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni
soneczrnychitp.,

- zanieczyszxzenia,

- zmiany temperatty przekraczajcej grarice okreslone wymaganami

techrologicznymi.

Czas trwania transportu, dobokrodkdw i organizacja powinny zapewfia
dostarczenie do miejsca uktadania mieszabktonow o takim stopniu ciekkei,
jaki zostat przyjty przy ustalaniu skiadu betonu i dla danegcsepa zagszczania |
rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszdmdonowej badanej po transporcie

w chwili jej utlazenia, w stosunku do zaionej receptuyy, maze wynos¢ [1lcm przy
stosowaniu stika opadowego.

W czasidgransportumieszanki betonowej powinny by¢ zaclowane wymagania:

- mieszanka powinna By dostarczona na miejsce #@émia w zasadzie bez

przetadunku;

- w razie koniecznei przetadunku liczba przetadowapowinna by mazliwie

najmniejsza,

- pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewfiamazliwosé

stopniowego ich optienia oraz b§ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewaenie mieszanki w pudtach samochodowzarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomo urzadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczaymi sitg ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikachm@ehodowych (gruszkach)
mieszagcych p w czasie jazdy powinien bytak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nagpowat bezpérednio nad miejscem jej uenia lub - jeeli jest to
niemazliwe — w pobliu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Opr&nianie pojemnika samochodowego powinno¢ bgtokonywane do skrzyni,
jezeli dalszy transport mieszanki odbywae¢ spompami, lub bezpgoednio do
pojemnikéw kotowych (japonek), za pomdddérych mieszanka jest transportowana
na miejsce jej ukzenia.

Zalecasie uzywaniedo transportumieszanki betaaowej pojemnikéw zamontavanych
na podwoziu samochodavym 2z ruchomym wysegnikiem i przymocowanymi do
nich przewodami rurowymi, umazliwiajgcymi podawanie mieszanki bebbnowej
bezposrednio namiejscejej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki bebnowveg za pomog topat, gdyz wystepuje
niekazysne zjawisko napwietrzania betonu oraz segrgacjakruszywa.

Przy niewielkich ilosciach miesanki bebnowej zaleca si¢ jej dostaczenie na
miejsce utozena zapomo@ wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napelnianie
tych urzagdzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z beoniarki.

4.2.3Transport zapomoa przenasnikow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za panpmezendnikdw tasmowych na miejsce
utozenia nie powinna ulega segregacji lub ubytkowi jej e&i skiladowych i
powinna by w konsystencji co najmniej plastycznej.



Kat nachylenia tany przenénika nie powinien przekraczawartgci podanych
w tabl. 4.1. Kty nachylenia przerdoika wkksze, nt podane w tablicy, as
dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniwitdczalnym. Rydkos¢ przesuwu temy
przendnika nie powinna by wicksza ni 1 m/s. Przenamik powinien by
wyposaony w uradzenia do réwnomiernego wysypywania mieszap&ionowej
na tdme¢ warstwa o grubdci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego
typu przenénika. Przenénik powinien mié urzdzenie do zgarniania zaprawy
i zaczynu z tany przy jej ruchu powrotnym, usytuowane witsosob, aby
zgarnety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem tansportowanej
mieszanki betonowej. Uklad przemikéw tasmowych powinien by taki, aby:

ruch tam przenénikdbw uzalenionych od siebie odbywal ¢siz prdkoscia
roznigca sk nie wkcej niz 0,1 m/s, przy wikszych transportach mieszanki
betonowej istniata mdiwos$¢ automatycznego zatrzymania catego ukiadu
przendnikow w przypadku zatrzymaniagsjednej z sekcji, przetadowanie mieszanki
z przendnika centralnego na przeftoki rozdzielcze bylo dokonywane ruchomymi
zrzutnicami lkbnowymi, w razie potrzeby istniata movos¢ zastosowania oston
przenadnikow centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenietasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

Najwickszy kat nadylena tasmy
Konsystencja przenosnikaw
mieszanki betonowejip 7, transporcié Przy transporc
mieszanki betonowej w mieszanki betonow
gore w dd
Gestopagyczna
lub wilgotna 18 12
(] (]
plastyczn 15 10
(] ]

4.2.4Transport zapomoc pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomacpomp lub uradzen pneumatycznych mma stosowaé przy odlegtgci
do 300 m lub przy wysokeai do 35 m, przy diych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej ggtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki bewogjo powinny mi€ w planie i w
profilu pionowym maliwie najmniejsz liczb¢ zalama. Ztgcza przewodow powinny Ity
szczelne.

Przekréj przewodéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszankibetonowe,.

Przed przystgpienem do ttoczenia mieszanki beonowej urzadzene trangortujce
powinno by¢ zbadane na cisnienie hydrauliczne.

Ustabne skiady i ciektos¢ mieszankibetonowvej powinny by¢ sprawdzone i skolygowane
na podstawie préobnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki bebnowej nalezy
zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnig przewodow i przettoczy¢ przezmezaprawe cementavo
wapiema.

W przypadku koniecznasci przerwy w pompavaniu mieszanki betorowej trwajacej
diuzej niz 1/2 godz. pzewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszzony lub
przeptikany.

Po zakaczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwloczie oczyszcone z



resztek mieszankibebnowej przez przeptukane wodg pod cisnieniem lub w
inny roéwnorzedny spo®b. Transpotr mieszankibeonowej, niezdeznie od spenienia
wymagan podanych wyzej powinien by¢ dokonywany w sposoébokreslony w instrukcji
produceia danego urzadzenia.
4.2.5Zalecamna odleglosé przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w za®ci od rodzajow srodkow
transportowych zalecagsprzyjmowa& nastpujace odlegtdci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betorowe] o temperature
normalng konsystencji od wilgotnej do pdiciektej, pod warunkiem ze trangort odbywa
sie po drogach dolrze utrzymanej nawierzchi,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonovej w specjahych
wywrotkach,
- do 58 km. - w przypadku transpotu miesanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestopladycznej urzadzeniami przystosowarymi do mieszaia w czasie
transportu,
- do 45 km - w przypadku trangortu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestopagtycznejbez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki beonowej o konsystencji
poiciektej bez mieszania w czasie transortu.
W przypadku transpordbwana mieszanki mieszanikami samochodwymi (tzw.
gruszkami), czastransportunie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min przy temperatwe otoczenia+ 151C,
- 70min przy temperatwze otoczenia+ 201C,
- 30 min przy temperatwe otoczenia + 30 1C.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jestodrzucenie transprtu bebnunie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robo6t

5.1 Wytwarzanie betonu

Projekt miesanki beonowe] zatwierdzory przez przedsawiciela Inwestora,
powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaeznym
Laborataium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno
by¢ wykonywane z doktadndcia 2%. Dozovane cementu powinno odbywa¢ sie na
niezalenej wadze, o wkszej doktadngci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rownie€lozowanie olgtosciowe. Dozowanie
wody winno by dokonywane z doktadioig 2%.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny ky tak dobrane, by produkowamieszank
odpowiadajca warunkom jednorodrigci, o ktorych byla mowa povrgj. Zardb
powinien by jednorodny. Urabialréé mieszanki powinna pozwdlina uzyskanie
maksymalnej szczeldoi po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masinu lub na
powierzchni. Urabialn& nie ma@e by oshgana przy wikszym zuyciu wody ng
przewidziano w recepturze mieszanki.zylmer mae zezwok na stosowanie
srodkéw napowietrzarych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawetglieich zastosowanie
nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcjatooe i betonowanie powinny zoéta
przerwane, gdy temperatura spadnie pr®© st. C, za wyjkiem sytuacji szczegolnych,
lecz wtedy lynier wyda kadorazowo dyspozyejna pismie z podaniem warunkéw
betonovania. Sklad mieszanki betahowej powinien zapewni¢ szZzzdnos¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy proje&ktowaniu skiadu
mieszanki betonove] zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturdnych (przy $redniej temperattze dobavej > 10st.C), sredrne wymagare
wytrzymalosci na $ciskanie bebnu pszczeglnych klas przyjmuje sie réwne
wartasciom 1.3 RbG. W przypadku odmiemych warunk6y wykonana i dojrzewania
betnu (np. prawanie, odpawietrzanie, dojrzewanie w warunkach podyzszmej



temperatwy) nalezy uwzdednia¢ wptyw tych czynnikbw na wytrzymatos¢ i inne cedy
bebnu. Wartos¢ stosunkuc/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartas¢ stosunkuw/c nie
wicksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsa od plagyczrej, sprawdzana
aparatenmvVeBe. Dopuszcza sic badanie konsystencji pladyczrnej stozkiem opadwym
wytgczne w warunkach budavy. Stosunekpaoszczegdlnych frakcji kruszywa grubego
udalony doswiadczdnie powinien odpoviad& najmniejszejjamistaici. Zawartasé
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraca¢é wartosci podanych w
odpaowiedhim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustdanu uziemieniakruszywa nalezy przestzegat nastpujacych
zasal:

1- stosunekposzczegolnych frakcji kruszywa grubego, osolmo dozowanych, powinien
by¢ taki jak

- W mieszance kruszywa o0 namniejzej jamistgci; zawartas¢ piasku zapevniac
niezkedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przz wibrowanie oraz nie powinien
przekraczé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska C/W,
charakteryzuyjcego mieszank betonow nalezy wyznaczy  daswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznaczagsina podstawie uzyskanych wytrzymiado betonéw
z mieszanek o #bych wartdciach wskanika C/W - mniejszym i wkszym
od wartaci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze steesoych materiatow.
Dla zmniejszenia skurczu betonu rnglelazy¢ do jak najmniejszej ikci cementu.
Dopuszcza si maksymalne iléci cementu, zalmie od klasy betonu: 400 kg/m3
dla B30.

Dopuszcza si przekroczenie tych ikei o 10 % w uzasadnionych przypadkach za
zgody Inzyniera.

5.2 Betonzbrojony siatka stalowg (ptyty posadzkowe)

Plyta nosna posadzki powinna by¢ zbrojona siatkam ze stali AllIN fi 6, o oczu
100x100 mm. Pdaczenia siatek na zaktadwg wymogow normowych. Otuina doina 5cm;
gorna2.5cm.

5.3 Wykonczeniepowierzchni betonowych

Powierzchnieuformowane

Powierzchne niewidoczne

Nie mazadhych dodatkavych wymagan dotyczgcych powierzchn, ktére nie beda odkryte
po ukonczeniu robot.

Powierzchne widocame

Powierzchne widoczne powinny po ostatezrnym wykonczenu posada¢ jednaodmg
fakture i wyglad. Deskoware nie powinno pozostavia¢ zadnych plam na betmie i
powinno by¢ tak zmontavane i zamocowae, aby nie powstawaly w beone zadne
skazy. Dla danego obiektu deskoware powinnobyé¢ tego samegotypu i pochodz z
jednego zroda. Wykonawca powinien zlkwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu,
zgodne z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczane wewnetrzne wigzania i
osalzoneelemeity metdowe.

Wykonczenie winno by zabezpieczone przed gdaraz plamami innego pochodzenia.
J&li  Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkigpolaczenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wg&peniu powinny miée regularny
wzoOr zaakceptowany przezzymiera, skiadajcych s¢ z poziomych i pionowych linii
ciggtych biegracych przez caly obiekt, natomiast wszystkie gppenia konstrukcyjne
powinny wysgpowa w miejscach przebiegu tych linii (pionowylal poziomych).
Wykonczenienieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchne niewidoczne

Powierzchne, ktére nie b¢dg widoczne po zakaczeniu robot ndezy jednaodnie
wyrownaé i wygtadzi¢, aby otrzyma: gtadky powierzchrie. Zadne dodatkave robay nie
Sg wymagane, jezeli powiezchne te nie sSuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac




wykonczeniowych opisanych ponizej.
Powierzchne widocmme
Powierzchne, ktore beda widoczne po ukonczeniu robot winne by¢ wykonczone jak
podano w wyzej dla powierzchni widoczrnych, jedn&ze po zniknigciu wilgoci |
wystarczajgcym stwardnieniu betonu naezyw celu zgpobiegniecia wycieku mleczka
cementweg naswiezym betonie wygtada¢ go poprzezmocne naciskanikielnig stalowa
tak aby otrzyma powierzchni¢ jednorodnie gtadka i bez sladow kielni.
5.4 Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowa powinno uwzgledni¢ podnesiaiie wykonawcze zwigzane ze
strzatka konstiukcji podwptywem ciezaru utozoneg betonu.
Deskowaie powinnow czase jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ | niezmienngc¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrulcji. W przypadkach stosavania nietypavych
deskavan projekt ich powinien by¢ kazdorazown opaty na obliczeniach staycznych,
odpowialajacych warunkomPN-90/B-O3200.
Ustabna konstrikcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem swiezej magy bebnowej i udezenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzdednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania | obcigzenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskavan powinna umazliwia¢ tatwy ich montaz |
demon&z oraz wielokrotng¢ ich uzycia. Tarcz deskavan powinny by¢ tak szczdne,
aby zabezpeczaly przed wyciekaniemzapiwy z may betonowej .
Mozna sto®wa¢ szaunki metalave i podlegajg one wymaganiom jak drewnane.
Blachy uzyte do tych szaunkéw winny mie¢ grubcsé zapewniajgcg im
nieodkstzatcalnos¢. tby srub i nitbw powinny by¢ zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ polgczenie szaunkow i
mozliwos¢ ichusunecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,sciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stdi w ten sposoéb,
aby ich czegs¢ pozostapca w beone byta odegta od zewngtrznej powierzchni co
najmniej o 25 mm. Otwory po sciggach naezy wypeni¢ zaprawg cemeiowg 1:2.
Pocdczas betonovania z konstrulcji ndezy usuwaé wszelkie rozporki i zastzaly z
drewna lub metal (te ostahie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni bebonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomog listwy
trojkatnejo boku 15 do 25 mm. Listwy te nastpnie musz by¢ usuwane z
wykonane] konstrulcji. Deskowaima o rozpictosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze
strzaka robaczg skiemwana w odwrotnym kierunku odich ugiecia, przy czym wielkos¢
tej strzakki nie moze by¢ mnejsza od maksymalego przewidywanego ugigcia tych
bdek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowaima powinny by¢ wykonane scisle wediug dokumentaciji, przed wypéenienem
mas betonovg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty Ao s¢
jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w wymiarach betonowej konstrukciji.
Prawidiowa¢ wykonania deskowania powinnadistwierdzona przez hyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno Bypokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchnitdme. Natluszczenie nale
wykona po zakaczeniu budowy deskowia lecz przed uleniem zbrojenia,
ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczenkinjkolwiek
srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniean mag betonowy
powinny by obficie zlewane wad
5.5. Uktadanie mieszanki betonowej(betonowanie)
Przygotowanie do ukiadania mieszanki betonowej
Przed przyspieniem do betonowania powinna ¢byformalnie stwierdzona
prawidiowa¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedmajch betonowanie, a w
szczegolnéci:

- wykonane deskowara, ruszowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonane zbrojenia,




- przygotowanie powierzchni beonu poprzedno utozonego w miejscu przewy

roboczej,

- wykonane wszystkich robét zanikajgcych, np. wardw izolacyjnych, szczdin

dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczena i niezavodnas¢ zamocowara elemenéw
kotwigcych Zorojenie i deskoware formujgce kanay, przepory oraz innych
elementdv ustlajacych pdozernie armatuy itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowaie i zbrojenie powinno by¢ bezparedio przed betonovaniem oczyszcobne ze
smieci, brudy ptatkow rdzy, ze zwrécenem uwaginaoczyszcznie dolnej czesci stupkéwi
scian.
Powierzchne oktadzin z betonu przylegapce do beonu powinny by¢ zwilzone woda
bezpdrednio przed betonowvaniem.
Powierzchne deskovania powtarzanego z drewna, stali lub innych materiabw powinny
by¢ powleczane srodkiem uniemaliwiajgcym przywarcie betonu do deskowara. Jezel
w warunkachuzasadionych techrézne stosujesic deskoware drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy wods.
Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrikepnolityczne powinny ldy
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkisvaentowego. Woda pozostata w
zagkbieniach betonu powinna dwysuneta.
5.5.1 Zalecenia ogoélne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng staraonosciag i zgodne z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpozecie robdét betoniarskich moze nasgpi¢c po
opra®waniu przez wykorewce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
teclndogicznej, obejmujacej takze betonovanie. Betonovanie moze zosta rozpoaete
po spravwdzeniu deskovan i zbrojena przez Kierownika Projektui po dokonarfu na ten
tematwpisu do dziennikabudaowy.
Wysokas¢ swolodnego zrzucania mieszanki bebnowej o konsystencji wilgotnej |
gestopagycznej nie powinna przekraczé 3 m.
Stupy o przekroju co najmniej 400140 cm, lecz nie wickszym niz 80 [1 80 cm, bez
krzyzujacego sie zbrojenia, mog by¢ betonovane od gby z wysokasci nie
wickszej niz 5,0 m. Przy sto®waniu mieszanki o konsystencji pladycznej lub
cieklej beaonowane stupoy od géry moze sie odbywac z wysokaci nie
przekrazajgcej 3,5m.
W przypadku ukladania mieszanki bebnowej z wigckszych wysokaci od
podanych wyze nalezy stosava¢ rynny, rury teleskopowe, rury e€adyczne
(rekawy) itp. Przy koniecznagici zasosowania urzadzen poclytych naezy ich
wyloty zaopatzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajagce na pionove
opadane mieszanki betachowej nad miejsem jej utozena bez rozwarstwienia. Przy
uktadanu mieszankibetonowej z wysokaosci wiekszej niz 10 m nalezy stowac
odcinkowe przevody gictkie zaopatzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci spadajcg mieszanki.

Ukladane mieszanki betachowej powinno by¢é wykonywane przy zadhowaniu

nastepujacych warunkdwy ogdnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obsewowaé¢ zachowanie sic deskowa |
ruszowan, czy nie nastpuje utraa prawidtowosci ksztatu konstrukciji,

- szybkos¢ i wysoka¢ wypemienia deskavania miesanky betonowag powinny
by¢ okreslone wytrzymaoscia i sztywnoscia deskowara przyjmujacego parcie
swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upanej, stonecznej pogod/ utozona miesanka powinna by¢
niezwloczne zabezpieczonaprzednadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukladana i utozona miesanka betamowa powinna by¢
niezwioczne chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na s$wiezo



utozong mieszanke betamowg spailta nadmiernailos¢ wody powodujpca
zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé, .
- w miejscach,w ktorych skomplikowany ksziat deskavana formy lub gesto
utozone zbrojene
utrudnia mechanicme zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zagegszczanie reczne zapomog sztychowana.
Przebieg uktadania mieszanki betorowej w deskwaniu powinien by¢ rejestowany w
dzienniku robd,
w ktorym powinny by¢ podane:
- data rozpozecia | zakaczenia betonowania calosci | wazniejszych
fragmendw lub cze¢sci budbwili,
- wytrzymaos¢ betanu na sciskanie, robocze reoeptury miesanek betaowych,
konsystencjamieszankibetonowej,
- day, sposob,miejscei liczba pobrarych probek kontrdnych beonu oraz ich
oznakowanie,
anastpnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnctrzna powietrza | inne dane dotyczace warunk@v
atmosferyczny.
Gdyby begonowanie byto wykonywane w okresachobnzonych temperaturwykonawca
zolowigzany jed codzZennie rejestowa¢ minimalne temperatty za pomo@
sprawdzoego termometru umieszczorgo przy beonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ ukladany w deskavaniu w ten sposoOb, aby zewnetrzne
powierzchne mialy wyglad gtadki, zwary, jednorodny bez zadnych plam i skaz.
Ewentualne nieréwnosci i kawemny powinny by¢ usunete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zoga¢ dokladnie napawone zaprawg cementavg
natychmiast po rozdeskowvaniu, ade tylko w przypadku jesli uszkodzena te sg w
granicachktére Kierownik Projektuuzna za dopuszczane. W przeawnym przypadku
element podlega rozhoérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej robaty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tacznki stdowe
(drut, sruby, itp.), ktore speniay funkcjc stezen deskavan lub inng i wychodz z
beonu po rozdeskowamnm, powinny by¢é obckte przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczorg powierzchniag betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa
cementarg. Tam gdze tylko mozliwe, elemeity form deskowara powinny by¢
zastdilizowane w doktadnej pozycji przy zastoswaniu pretow stalovych wewnatrz
rurek z PCV lub podobrego maeriau koloru szarego (rurki pozostapg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze srodka transportavego powinien nastpowat z
zachowaniem maksymalnejostraznosci celemuniknieciarozsegregowania sktadnikéw.
Oprzyrzadowanie, czasyi spo®by wibrowania powinny by¢ uzgodmonei zatwierdzore
przez Kierownika Projektu. Zabrania si¢ wya dunku mieszanki w jedna hade i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betbnovania nie mogy tworzy¢
przerw, nieciggtosci ani roéznic wizuanych, a podjecie beonowania moze nasgpic¢
tylko po oczysezeniu, wyszcotkowanu i zmyciu powierzchni beéonu poprzedniego.
Inzynier moze, jesli uzma to za celowe, zadeeydowaé o koniecznasici  beonovana
ciagtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadkupracawinnaby¢ wykonywana
nazmianyroboczi w dni $wigteczne.
5.5.2Zageszczenianieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna dyagszczana za pomaairzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagczania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a i$0 powietrzaw mieszance betanowej po zageszczeniu nie
powinnaby¢ wickszaod dopuszczane;.
Re¢czne zageszczanie moze byé stooware tylko do mieszanek bebnowych o
konsystencji ciekteji pdtciektej lub gdy zbrojene jest zbyt gesto rozstawione i
nie pozwda na uzycie wibratorow pogmzanych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odeglos¢ sasiednichzagiebien wibratora



nie powinna by¢ wicksza niz 1,5krotny skutezry promien dziatania wibratora.
Grubas¢ warstvy zaggszczanej miesanki bebnowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25
dtugosci butawy wibratora(roboczj jego czesci). Wibratorw czase pracy powinien by¢
zagtebiony na510 cmw ddng warstve poprzednio utozonej miesanki.

Przy sto®waniu wibratolbw powierzchriowych ptaszczyzny ich dzaania na
kolejnych stanowiskachpowinny zachbdz¢ na sekbhe na odegtos¢ 1020 cm.
Gruba¢ zageszczanej wardwy mieszanki bebnowej nie powinna przekraczé w
konstrikcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrulcjach zbrojonych podwéjnie
-12cm.

Czas wibrowania na jednym starowisku dla wibratorébw pograzanych, predkosé¢
posuwu wibrataéw powierzchmiowych, jak i skueczny promien dzialana obydwu
typow wibratobw powinny by¢ udalone doswiadczanie dla kazdego rodzaju
mieszankibetonowej.

Zakres i sposoéb sto®mwania wibratodw powinny byé. ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegi ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typow o ¢py zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deska@wprzy czym:

a) wibratory wgibne naley stosowa do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej i gstoplastycznej; wibratory wgbne o duej mocy (powyej 1,47 kW)
nalezy stosowa do konstrukcji betonowych i konstrukcjelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiasmzejednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtbne matej mocy (pomej 1,47 kW) naley stosowa do konstrukcji
betonowych orazelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,8-m,

b) wibratory powierzchniowe nalg stosowa do konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednykierunku 0,8 m 1 o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowaniaodipzy, stropéw, piyt itp.;
ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchmygh na gsiednich stanowiskach
powinny zachodZi na siebie na odlegi®okoto 20 cm; grub@ warstwy betonu
zagzszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powitnya wicksza ni:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory petowe naley stosowa do konstrukcjizelbetowych o bardzo egtym
zbrojeniu, nie pozwalagym na uycie wibratorow wgtbnych.

Wznowienie betonowania po przewie, w czasie ktorej mieszanka betorowa zwigzaa
na tyle, ze nie ulega uplagyczneniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopielo po osiggnieciu przez bebbn wytrzymaosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchi stwardnaego beonu. Zageszczanie miesanki bebnowej
przez odwadnianie urzgdzeniami prozniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostoswanych do rodzaju urzgdzenia i konstrulcj, ze zwdcenem
szczegdlnej uwagi hazgpewnienie:

- dostateznej sztywnosci ptyt deskovania umazliwiajgcych oddaganie nadmiaru
wody z mieszank betbnowej,

- fatwosci montazu i rozhiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komoér podcinieniowych przyleggaacych do plyt deskovania
odciggajacych wodeg,

- fatwosci oczyszcania tkaninfiltracyjnych orazkomd& podcinieniowych,

- mozliwosci niwelowania oddytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadndgci
poozenia eemendw i montzu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowe] naezy wykonywaé za pomog
sztychowana kazdg utozonej warstvy pretami stalowymi w taki sposob,aby konce
pretow wchodzity na giebokas¢ 510 cm w warstve poprzedro utozona, oraz
jednoczsrego lekkiego opukiwana deskowara miotkiemdrewnianym.



5.5.3.Zalecaia dotyczace betonowania elementow

5.5.3.1 Ukladanie mieszank betonowejw stupachi scianach

Stupy wolno stgjce Ilub stupy ram powinny &y betonowane bez przerw
roboczych, odcinkami o wysokad nie przekraczagej] 5 m przy jednoczesnym
ciaggtym zagszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. ¢&zxgzanie mieszanki
betonowe] musi nagiowa w odcinkach betonowania nie zZdaych ni 1,5m.
Sciany powinny by betonowane bez przerw roboczych, odcinkamivysokagoci
nie przekraczarej wysokdci kondygnacji lub 3 m.

Stupy - o powierzchni przekroju. paej 0,16 m2 orazciany o grubéci poniej
15 cm, jak rowniz o dowolnym przekroju z krzyjacym sk zbrojeniem (np.
podchgi oparte na stupach) powinny dlgetonowane odcinkami o wysalab nie
wicksze] ng 2 m przy jednoczesnym prawidiowym =zggczaniu mieszanki
betonowej za pomec wibratorow  wgibnych [ przyczepnych albo
recznie przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno ¢bydokonywane bez przerw. W
przypadku konieczrsgi wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju koumstjach
miejsce przerwania konstrukcji powinnodprzyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna cz$¢ stupa lub sciany powinna b§ wypetniona na wysoké 15 cm
mieszanly betonow przeznaczom do betonowania po uprzednim U@l
kruszywa o wuziarnieniu wkszym ni 10 mmi o wytrzymatosci na sciskanie nie
mniejxzej niz przewidzianaw projekcie.

5.5.3.2 Uktadanie mieszank betonowejw belkachi ptytach

Przy wykonywanu e€eemenbw kondgrukcji monolitycznych nalezy przestzegaé
dokumentadjtechrologicznej, ktérapowinnauwzglednia¢ nastpujace zalecenia:

1 -przy wykonywaniu bdek, miesanke betorowg uklad& wardwami o
grubagci do 40an bezposrednio z pojemnika lub rurociagu ponpy, lub za
posrednicdwem rynny i zaggeszcza¢ wibratoramiwgtebnymi,

1 -w ptytach, miesank betonowg ukiada& bezposredno z pojemnika lub

rurociggu ponpy.

W plytach o grubosci > 12cm zbrojonych géra i doem nalezy stowaé wibratory
wgtebne. Do wyrOownywania powierzchn beonowej ndezy sto®waé belki (taty
wibracyjne ). Celem ograntczenia wptywoéw skurczui pézania, betconowanie ptyty winno
by¢ prowadzone calg jej szerokacia na podsawie opracavanego upzednio projektu
techrologicznego.Przed béonowaniem nalezy osalz¢i wyregulowaé wszystkie elemeny
kotwione w betanie.
Belki i ptyty zwigzane morolitycznie ze stupami lub §cianami nalezy beonowac¢ nie
wczesniej niz pouptywie 1-2 godz.od chwili zabetanowania scian.
Uktadane miesanki betonowe] w poddagach i ptytach stropavych, daclowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie | bez przerw. Przy wysokosci poddagow
przekracajacych 80 cm dopuszzasig¢ ich beonowanie niezaeznie od piyt.
5.5.4 Przerwy
A./ przerwy robocze i szczdiny dylatacyine przewy roboze ndezy instaovaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodne z wymaganami, lub jezeli takich
wymagan hie okreslono w taki sposObaby nie odabia¢ wytrzymatosci ani nie
pogasza& wygladu konstrulgji.
- odstpy przerw robaczych w scianachpiwnic nie mogg by¢ wigksz niz 15m, o
ile Inspektomadzoru nie wydainnych instrikciji
- przewy robocze ndezy sytuowa& w plytach obramowanych, w srodkowej

jednej trzecej czgséci diugosci odstpu pityt lub belek, jezeli narysunkachnie

przedgawionoinaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanpowinny s¢ znajdowé:




- w belkachi poddagach- w miejscachmajmniejzych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznachstropav, belek i podciagow,

- w ptytach- w linii prosto@dej do belek lub zeber, na ktérych wspierasie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do poddagu dopuszcza Se¢ przerwe
robocz w srodkowej czesci przesa ptyty rownolegle do zeber, na ktorych wspierasie
piyta.

Powierzchna betonu w migscu przewy robaczg powinna by¢ prostopadia do
kierunku napekzen gtéwnych, tj. w zasalzie pod katem ok. 45°. W stupach i
belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prosopadta do osi
tych elementav, aw ptytachi scianad- do ich powierzchn.

Powierzchna betonu w miejscu przerwania bebbnowana powinna by c staamie
przygotowana do pdaczenia stwardnialego ze swiezym be&onem przez usunecie z
powierzchni  stwarchialego bebnu luznych okruchéw betonu oraz wargwy szkliwa
cemenbwego i przeptukanu migsca przerwania bebnu wodg. Reszki wody w
zagtebienachbetonu powinny byé¢ usunicte przedrozpoczciem betorowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej wardwy mieszanki betorowe] a naozeniem na te
warswe drugej warstvy mieszanki, bez zaliczenia tego okresujako przewy robaczej,
powinien by¢ ustdony przez nadzér techniczry (laboratorium  kontrolne) w
zaleznosci  od temperatty  zewnetrznej, warunkdw klimaycznych, wtasciwosci
cementu i innych czynnikdbw wptywajgcych na jakos¢ konstukcji. Jezeli temperatura
powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwana przerwy roboczj nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowana nie nalezy dotyka¢ wibrataami deskowania, zbrojenia
oraz uprzednio utozonego betonu.

B./ uszczéki (taSmy uszczedniajgce, rurki fuko, itp.): uszczéi w przerwachroboczch

| szczdinad dylatecyjnych naezy zaktad& zgodne ze speyfikacjg. Uszczelki w
przerwie winny tworzy¢ ciggta membrarg. Na czasrob& uszczeki odkryte nalezy
odpowiednio zamocowa i zakezpeczy¢. Uszczdki ndezy taczy¢é zgodne z pisemrymi
instrukcgmi producenta.

5.6. Pidegnagai warunki rozformowywania betonu dojrzewajacegonormalnie
Bezposredno po zakaczenu beonowania zdeca sie przykrycie powierzchi
bebnu lekkimi ostorami wodoszczénymi, zapohegapcymi odpamowanu wody z
betonu i drongcymi bebn przed deszczem i inng woda. Przy temperatwze
otoczenia > 5st.C ndezy nie poézniej niz po 12 godzinadh od zakdczenia
beonowania rozpozaé¢ pielegnacj wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dolkg). Nanoszenie biton
nieprzepuszczapgcych wody jeg dopuszczdne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyt z nastpng wargswa konstrulcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjahe wymagania dia jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stoswana do
poewania betonu powinna spelniaé wymagania PN88/B-32250. W czase
dojrzewania bebnu eemeny powinny by¢ chronone przed udezenami i drganiami.
Rozformowywanie konstrulcji moze nasgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymaosci
rozformowywania (konstrikcje monolityczne), zgodne 2z PN-63/B062511 Iub
wytrzymaosci manipulagjnej (prefalbyykaty).

Prepaat do pielegnacji powierzchn betonu- cedy:

zapohega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajagc powstawanie rys
skurczowych ( zwicksza odpanos¢ na dzalanie soli odladzajgcych, podwyzsza
mrozoodpornd¢ i wodaszczdnose).
Przed stosavaniem preparat ndezy dokladne wymieszat. Plyn natryskuje si¢
rbwnomierne cienka wardwa na powierzchie betonuok. 0,52 godz.pojego utozeniu

5.7.  Wykonywanie otwordow, nisz, zagkbien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrikcji zgodne =z
Rysunkami, uwgledniajac ewentuane korekty wprowadzane przez nadzor
auorski lub Inzyniera. Dotyczy towykonana wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i




zatebien w konstrulcjach bebnowvych. Wszystkie konsskwencje wynikajace z
braku lub nieprawidiowosci tych elemenbw obcigzaja catkowicie wykonawce
zardwno jesli chodz o rozkuciai naprawy jak i ewentuane opd&znienia w wykonaniu
prec wikasnychi towarzyszacych (wykonywanych przezinnych wykonawcow).

5.8 Usterki wykonania

Pe¢knigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczapwmd warunkiem,ze pozostaje
zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dhkiggs. nie przekraczaj

1 podwojnejszerokaci belek i 1.0mdlarys poduznych,

1 poowy szerokasci belki i 1.0mdlarys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny S). dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojena
bebnu jest nie mniejsze niz 1cm, a powieazchna, na ktorej wystepua, .jest nie
wicksza niz 0.5% powierzchn odpowiedniej $ciany.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogodine zasaly kontrdi jakosci podarno w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 6. Kontrola jakosci rob6tpadegana sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu kruszyw do betonu

- Receptuy betonu

- Spo®buprzygotowaniai jakosci mieszankibetonowej przed wbudowaniem

- Spo®buutozenia betonui jego zawibrowania

- Doktadnaci pracwykonczeniowych

- Pielegnacjibetonu.
6.1 Deskowania
Wymagania szczego6towe dotyce deskowa naley przyjmowa& wg PN-
63/B-06251
Dopuszczdne odchytki wymiarowe od projektu da deskowa sg scisle
zwigzane z  oddytkami wymiarowymi wykonywanych elemendw zelbetowych i
betonownych. Odchyiki te podane s3 w rozdzele dotyczacym wykonania konstrikgji
betorowychi zelbetowych.
6.2 Wymaganewtasciwosci betonu
6.2.1 Jakos¢ betonoéw
Przed przystgpienem do robdét betonovych Wykonawca jest zolbowigzany okresli¢
jakos¢ materiabw i miesanekbetonowvych przedkiadajc do oceny Inzynierowi:
a) probki materiabw, ktére ma zamiarstosovac wskazujgc ich pochalzenie, typ jakos¢,
b) propozycje odnasnie uziamienia kruszywa,
c) rodzaj i dozovanie cementu, stosinek wodnocementavy , rodzaj i
dozawvanie dodatkdv i domieszek, ktdére zamiera stowaé, proporowany rodzj
konsystencji mieszanki bebnownej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metaly
stozka opadwego [cm], lub metod/ VeBe [s],
d) sposoObwytwarzania betonu,trangportu, bebnowania, pielegnacjibetonu,
e) wyniki prébnych badan wytrzymaosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych
na probkachw kszalcie szescianu o bokachl5 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okre&slenietrwalosci beonunapodstwie probopisanychw daszejczegsci,
g) projeky ewentuanych konstrikcji pomocnizych.



Inzynier wyda pozwdenie na rozpoczcie betonowania po sprawdzeniu
dokumentéwstwierdzajacych jakos¢ materiabw i mieszanek bebnowych i

po wykonaniu niezaleznie od pzedsicbiorstwa bebnovych miesanek

probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonare na

probkach przygaowanych zgodne z propozcjami wykonawcy zawarymi w

punktacha, b, c,d.

Labaatorium badawcze, ilos¢ probeki spos®d wykonana badan zostang podane

przezinzyniera,ktory wykonywaé¢ bedzie okresave badarnia w czase redizacji,

celem sprawdzenia zgodndci wihasciwosci maerialdw i miesanekbeonowych

zastoswanych z wczesniej przedozonymi.

6.2.2 Wytr zymatos¢ i trwato §¢ betondw
Celemokresleniaw trakcie wykonywania betandw ich wytrzymatosci na sciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 sere probek w ilosciach zgadnych z PN-66/B-06250
poz. 5.1. Probki powinny by¢ polrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla
kazdej klasy betonu zamaczorej na rysunkach projektutechncznego i
da kazdego wykonywarego odrcbnie elementu. Prébki powinny by¢
pokierane komisyjnie z udzialtem przedsawiciela Inzyniera ze spisaliem
protokétu pobrania podpsanego przez obe strory. Probki  oznakoware
kolejnymi numeami zgodne z protokolem pobrania winny by¢ wyposazone
w tabliczki z podpsami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich
auertycznos¢. Probki powinny by¢é przechovywane w miejscach wskazanych
przez Inzyniera przez jednag dobe w formach,a nastpnie po rozformowaniu
zgodne z PN-88/B-06250.
Pieewsza sera probek zostanie zbadana w labaatorium wskazagm przez
Inzyniera w obecndci przedsawiciela wykonawcy - celem stwiedzenia
wytrzymaosci odpowiadajgcej roznym okresom twardhienia, wedtug dyspozycji
podanych przezinzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mog by¢ przyjete jako
poprawne pod warunkiem, ze wartaé¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach
dorzewania da kazdego ohiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
bebnu nie nizszj niz wskazana w obiczenach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednake celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢
poddane badaniom
w Laborataium Urzedowym prébki drugiej sen w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizejwymienionych rodzajow beonu:
- bebny nie zbrojore lub stabo zbrojone do wartaéci maks.30kgstali/m3 betau
przynajmniej10%

probek,
- bebny zwykle zbrojone- przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i
rodzaju bebnu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betanu przyjetej
w obliczeniach stayczrych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda
badaniom w Laboratgium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaeznie od tego do jakiej klasy
zdiczony jest beton.
W oczekivanu na oficjalne wyniki bada Inzynier moze zgodne ze swoimi
upravnienami wstrzymat¢ bebnovanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢
pretensjido jakichkolwiek odszkodevan. Jezeli z badan drugej serii wykonanych w



Labagatorium Urzedowym otrzyma sie waros¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28
dniach dojrzewania odpowviadgacej klasie beonu nie nizszej niz wskazm
w obliczeniachstaycznych i narysunkachwynik taki zostanie przyjety do rozliczena
roba. Jesli jednak ztych badan otrzyma sie wartas¢ wytrzymatosci na sciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymaosci odpoviadgacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach staycznych i na rysunkach,wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj kosztdo wyburzenia i ponavnego wykonaniakonstrikcji lub
do wykonania innych zakegdw, ktore zaproponowane przez wykonawca
muszg  byé przed wprowadznem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodmenu z nadzaemautoskim).

Wszystkie koszty bada laboratoryjnych obgtaja wykonawe. Trwalg¢ betonow
okreslona jest stakxia okrelonych wi&ciwosci w obecnéci czynnikow wywotugcych
degradagj. Préba trwaléci jest wykonywana przez poddanie probek 1Y8li zamraania
I rozmraania. Zmiany wigciwosci

w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanychizej granicach

- zmniepzeme modutusprezystosci 20%

- utratamasy 2%

- rozszezalndcé liniowa 2%

- wspdaczynnik przepuszczalnosci do 9 przedcyklami zamrazania 10cm/sX,

- 8 pocyklachzamiazania 10cm/<X.

Wykonaniepréby trwatosci wg wyzej opisanej metaly jestbardzo ktopotiwe z
uwagi na przewdziam ilos¢ cykli. W przypadku statggo uzyskiwania
pozytywnych wynikéw tej préby i innydh prob do uzrmania Inzyniera pozostawia

Si¢ jej wykonywanie i zakrestegowykonywania.

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonoweji betonu

Zachavujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie,kiedy uzna to za stowne,
dalszych probek materiabw lub betondw celem poddania badaniom labaatayjnym.
Kontroli podegajc nastpujace wiasciwosci mieszanki betorowej i betonu, badane
wg PN88B06250:

- konsystencjamieszank betonowej,

- zawartas¢ powietrzaw mieszancebebnowej,

- wytrzymaos¢ bebnunasciskanie,

- nasakliwosé¢ betonu,

- odpanos¢ beéonunadzatane mrozu,

- przepuszczanaos¢ wody przezbeon.

Zwraca S¢ uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontrdi jakosci betoru,
zawierajgcegom.in. podzia obiektu (konstiukcji) na czgsci podegajace osdonej
ocernie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindbw polierana probek do
kontroli mieszanki i bebnu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzorym za pomog metodnieniszczacych, jako probasklerometyczna,
préba za pomog ultradzwiekdw, pomiaruopomaosci itp.

6.3.1.Kontrola konsystencji mieszkibetonowej

Konsystencja i urabianos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ spawdzam z
czestotliwoscia nie mniejsz niz 2 razy na. kazda zmiare robocz. Konsystencji
mieszanki beionowe mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jestrozformowany. Rdznica pomiedzy
przyjeta konsystencja mieszank a konsystencja kontrolowarmg w chwili uktadania
mieszankinie powinna by¢ wicksza niz:

11 cm wg stozka opadowego - dla konsystencjiplagycznej,



12 cm wg stozka opadowego - dla konsystencjipoéiciekiej i ciektej,

120% ustalonej wartasci wskaznika Ve - Be -dia konsystencji gestopladycznej i
wilgotnej.

Urabalno$¢ powinna by¢ spravdzana doswiadczanie przez probe formowania w
rzeczywistych lub

zblizonych do nich wamunkach beonowania. W wyniku prawdiowo dobrarej
urabalnosci powinno sSie uzyska& zageszczong mieszanky beonowg o
wymaganej szczelnosci. Miarg te] szczdnosci jed porowatos¢ zageszczorej
mieszanki.

6.3.2.Sprawdzeniezawartosci powietrza w mieszancebetonowej

Sprawdzne zawarosci powietrza w mieszan® bebnowe] przeprowadza
sie  metadg cisnieniowg podczas projektowania jej skiadu, a przy stosowaniu
domieszek napwietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczj
podczas bebnowvania. Zawaros¢ powierza w mieszance bebnowvej badana
metod cisnieniowg wg PN-88/S-06250nie powinnaprzekracac:

2% w przypadkunie sto®wanadomieszelkhapwietrzajacych,

przedziaddw wartasci podanychw tabeli nizej w przypadku stosavana domieszek
napavietrzajacych:

Uziarrienie kruszywa [mm] 0-—16 0-31.t
Zawartosé Beton narazony ng
powietrza czynniki 3.5do5.5 3do5
atmasferyczne
Beton narazony na stay
[%] dostep 3.5do6.5 4do6
wody przed zamazaniem

6.3.3.Sprawdzeniewytr zymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegg) wszystkie wyniki badania wytrzymalm na sciskanie Ri

prébek pobranych z danej partii betonu przgnswisku betonowania. Liczba
probek powinna by ustalona w planie kontroli jako betonu, przy czym nie

moze by mniejsza ni: 1 prébka na 100 zarobow, 1 probka narsd betoru, 1
prébka na zmiange robaczg oraz 3 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby
prébeknaparte do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki polkera si¢
losowo, po jednej, rownomierniew okresiebeibnowana, a nastpnie przedowuje,
przygotowuje i bada zgodne z normg PN-88/S06250. Cz¢s¢ probek powinna
darzewa¢ w tym samymsrodowisku w ktérym dojrzewa konstrulcja.
6.3.4.Sprawdzenienasiagkliwosci betonu

Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzagsprzy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanawigtonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wylkwvania obiektu i nie rzadziej mi
1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca¢c dbadanie nagkliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadgza co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowamgch miejsc.

Wymiary prébek oraz sposob ich przechowywania, gotgwania i badania zgodnie z
normg PN-88/S-06250.

6.3.5.Sprawdzanieodpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odporgoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadza rsa probkach



wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczastalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych psgnowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej jederz ra okresie betonowania obiektu i nie
rzadziej nk 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca badanie na prébkach wytych z
konstrukciji.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywaniazygotowania, badania zgodnie
z normy PN-88/S-06250.

6.3.6.Sprawdzenigrzepuszzalnosci wody przez beton

Sprawdzene stopria wodoszczelnosci beonu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratorynych podczasjgitowania skiadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych pranatisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak znil raz na 5000 m3 betonu. Wymiary
probek oraz sposob ich przechowywania, przygotmayabadania zgodnie z naym
PN-88/S-

06250.

6.4. Dokumentaga badan

Dla kazdej partii betonu powinno by wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jaki betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie sedadczenia 0 jakixi nie mae by diuzszy ni

3 miesjce, licac od daty rozpoezria produkcji betonu zaliczanego do danej
partii. Z&wiadczenie o jakii powinno zawieranastpujace dane merytoryczne:

- charakteystyke betonu, jak klass bebnu, jego cedwy fizyczne (np. beton
odpomy na wplywy atmasferyczne,wodaszczelny) orazinne niezlkzdne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymaosci betonu na sciskanie oraz typ prébek
stosavanych do badania,

- wyniki badan dodatlowych (nasakliwosé¢, mrozadpornadé, wodoszczalnosé ),

- okres,w ktérym wyprodiukowano dang pari¢ betaonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposeélsty odzwierciedla jakos¢ i ilosé
uzytych skladnikéw oraz sposéb i warunki wykormnitwardnienia, a tak
rzeczywiste cechy betonu znajgltggo s¢ w konstrukciji.

6.5 Badaniai odbiory konstrukcji betonowychmonditycznych
6.5.1.Zakr es badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadndgci wykonarna deskovan i ruszowan,

- prawidtowosci i doktadhosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i dokiadnasci  przygotowania mieszanki  betahowej,  jej
utozenia, zageszczeniai pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadhosci wykonania konstrulgii,

Odbiay robét zanikajagcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywarna robo6t
(odhbory cz¢sciowe}, awyniki wpisywa¢ do protokotu i dziemika budowy; odhkior
koncowy obiektu powinien uwzdednia¢ wyniki odhorow czesciowych ze
szcze@dlnym zwrdéceniem uwagi na to, czy zdecenia zawarte w protokole
odhioru czgsciowego(jezeli takie byty} zogaly w peani wykonane.

Dokumerty warunkupgce przystgpienie do badan technicziych przy odhorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Warunkachogdnych”.

6.5.2 Badanie materiatow

Badanie materiabw nalezy przeprowadzaé na podstwie zapisow W



dzienniku budowy, zaswiadczen producentdw o jakosci materiabw i innych
dokumentow stwierdzapgcych zgodnos¢ uzytych. materiabw z wymaganiami
dokumentacji techntznej oraz normami panstwownymi lub swiaded¢wamilTB
dopuszczajgcymi dany materet do stosavania w budownictwie.

Materialy nie majce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace.
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
laboratayjnym przedich wbudowanem.

6.3.3 Badaniedeskowai

Badanie deskowa i rusztowan powinno obejmowa& sprawdzenie ich nazgodnos¢ z
wymaganiam podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzne prawidiowosci wykonania deskowara i rusztowania powinno by¢
dokonaneprzezpomiar instrumentangeodezyjnymi.

Dopuszcza. sie sto®wanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkem
ze pozwolg one na spravdzenie z wymagang doktadndcia.

Ze spravdzenia rusztowan i deskovan naezy spisat protokét, w  ktérym
powinno znajcbwa¢ sie stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania
robd betonowych.

6.3.4Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowazelbetowa powinna iypoddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowos¢ cech geometryczrnych wykonanych konstrikcji  lub  jej
elemenbw oraz zgodnaos¢ z projektem otwordw i karatdw wykonanych w
konstrikcjach, prawidtowos¢ ustwiena czesci zabebnowvanych, prawidtowosé
wykonania szczdin dylatacyjnych, prawidlowos¢ potozena budowli w planie i jej
rzednych wysokaciowych itp.; sprawdzenie powinno Lky¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanychpdpowiednich pomiaiw,

- jakos¢ betoru pod wzglkdem jego zageszczenia i jednditosci struktuy, na
podsawie doktachych odedzin powierzchni bebnulubdodakowo za pomog
nieniszczacych metodbadan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchn betondw naezy wymaga, aby
laczrna powierzchna ewvertuanych rakéw nie byta wickszaniz
5% catkowtej powierzchni danego elementuaw konstrikcjachcierkosciemych nie
wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa wi¢cejniz 5% przekroju
daneg eementu.

Zbrojenie gldbwne nie powinno by¢ oddoni¢gte. Dopuszczdne odchylki od
wymiardw i poozenia element& lub konstrikcji nie powinny by¢ wiecksze od
podaych ponizej w tabdi.

Dopuszczalneodchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Oddylenia [mm]

Dopuszczdne odchyiki




Oddylenie ptaszczyzni krawgdzi ich przecig¢cia od projektowanego

podhylenia

a.)nal m wysokaci 5

b.) nacata wysokas¢ konstrikcji i w fundamentach 20

c.) w scianachwzniesonych w deskowam nieruchomym oraz

stupdw podtzymujacych stropy mondityczne 15

c.) w scianach (budowlach) wzniesonych w deskovaniu

slizgowymlub przesawnym 1/500 wysoKosCi

6.3.6.0cenavykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadgzwynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe etbetowe
nalezy uzna& za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych.rgygadku gdy
chocia jedno z bad@ada wynik ujemny, odbieran konstrukcg badz okrelona
jej czs¢ naleey uzna& za niezgodgm z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.
Deskowanie lub zbrojenie nie prtgy w wyniku sprawdzenia powinno
by¢ przedstawione do ponownego badania po komgniu  poprawek
majgcych na celu doprowadzenie deskowania zhtpjenia do wymaga
zgodnych z niniejszSpecyfikag.

W przypadku stwierdzenia w czasie badakonstrukcji niezgodriwi z
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacpomw razie uznania cao lub
czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymagami projektu i
niniejszych warunkéw natg ustalt, czy w danym przypadku stwierdzone
odstpstwa zagraaja bezpieczastwu budowli lub jej cgsci.

Konstrukcja lub jej a&¢ zagraajgca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do bada

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano wolr@g Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawdokonywania obmiarow, ok§kjagca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, rediczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest 1 m3 (metr sgaenny) konstrukcji z betonu —
tawy, stupy, belki oraz 1 m2 (metr kwadratowyonstrukcji z betonu -
ptyty, sciany. Do obliczenia k@i przedmiarowej przyjmuje iilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunye potaca s¢ rowkow,
skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm3

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagag@@ne” pkt.8.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, szczegotowy
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawaptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnbpodano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zdrapcego
realizacy umowy, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi rahejami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nggtijacych robot:




zakupi dostaczene niezbzdnych czynnikéw produkcii,

wykonane deskowara i ruszowaniaz pomostem,

oczyszxzenie deskavania,

przygotowanie i transportmieszanki,

utozenie miesanki bebnowej z zageszczeniem i pielegnach,

wykonane przerw dylatacyjnych

wykonane w konstrikcji wszystkich wymaganych projekiem otwordw, jak
rowniez osadzene potrzelnych zakdwiczen, marek, rur itp.,

rozhiorke deskowa, rusztowan i pomostdv,
1 owzyszxzenie starowiskapracy i usunegcie, bedgcych wkasndcia Wykonawcy,

materiabw rozhiérkowych,

1 wykonanie badan i pomiadw kontrdnych

N Y A B O

O

10. Przepisy zwigzaneNormy
PN-B-0110Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Rddmzwy i okrélenia
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria drgwci dla cementu
powszechnegoaytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczybomieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody badaBeton
wzorcowy | zaprawa wzorcowa do bada
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymdetody bada.
Oznaczenie czasu g7ania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zyad. Metody bada
Oznaczenie ilgci wody wydzielagcej se samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczenie
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywietody bada. Analiza w
podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody hadaOznaczenie umownej
zawartdci suchej substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do  betonu, zaprawy zaczynu. Metody
bada. Oznaczenie zawa#m chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody bada
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bad@N-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszcre badanie konstrukcji z betonu. Metoda skletoyezna
badania wytrzymakei betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonupraay.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karokpnstrukcji betonowych i
zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznepetonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] speyfikacji techntznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonana i odbioru robd murowvych dla zadania:;,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPEEX$PRAWNYCH”
wraz zagospodarowaniem terenu w miejscavdlontowo, gmina Grodziczno, na dziatkach
61/18, 62/5 w olybie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodzicznoy@ nowomiejski..
1.2 Zakr es stosowaniaSST

SzczegOtowa  speyfikacja technczna starowi  dokument  przetagowy i
kontraktavy przy zlecaru i redlizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakr esrobot objetych SST

Robdy, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmup wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce naceluwykonane scian murowanych:

- $ciany z gazobetonu odmiany 700
- $ciany dzialowe z gazobetonu odmiany 700

1.4. Okresleniapodgawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczorymi
w OST ,Wymaganiaogdne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélnewymagania dotyczacerobot

Ogodine wymagania datyczagcerobd podanow OST ,Wymaganieaogdne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogoélnewymagania dotyczace materi atdw

Ogolne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowa,
podano w OSTWymaganieaogdne” pkt 2.

2.2 Bloczki silikatowe — §ciany odonowe zewrgtrzne i sciany dziatowe

Bloczki wapienno-piaskowe produkowane w tradycyjnyormatach, zgodnych z
Polskg Normg PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradgcyaprave

cementow.

Danetechmiczne:

- wymiary - 258x240x220, 252x180x 220
250x80x220mm

- zuzycie - 17,4 sz./m2 dla bloczkéw  N18 i N8
I 16,9%2/m2 dlabloczkéw N 24

- wspotczynnik przewodzenia ciega - A =0,7W/mK

- izolacyjnos¢ ognowa - Al

- mrozoodporngé - 50

2.3. Sciany z piyt gipsowokartonowych :

profile konstrukcyjne systemowe o zagczonym rozstawie, w przestrzenicdry
stupkami wetna mineralna, podwdjna oktadzina z ght, od strony pom. mokrych
ptyty wodoodporne

2.4. Woda zarobowado zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawigr@ych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spénia¢ wymagania nomy PN-79B-06711 ,Kruszywa mineralne.



Piaski do zapraw budowlanych.”, aw szczegdnosci:

- nie zawiera¢ domieszekorganczrych o o

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobroziarnigy 0,25

0,5 mm, piasé srednoziarnigy 0,51,0 mm, piasekgruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowei cementowewapienne
Marka (np.M5) i skiad zaprawy powinny doygodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykile”. Przygotowanie zapraw do robo6t
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechaniczme. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowanu, tj. w
okresieok. 3 godan.
Do zaprawy cementwo-wapemej naezy sto®waé cement portlandzki wedug
nomy PN-B-19701;1997,Cemerty powszechrego uzytku”.
Do zapmaw cemenbwo-wapiennych naezy stomwaé wapmo suclogaszone Iub
gaszone w podaci ciast wapemego otrzymanego z wapna niegaszoneqo, ktore
powinno tworzy¢ jednditg ijednobarwng mas, bez grudek wapna niegaszoneq |
zanieczysxzen  obcych. Skiad obje¢tosciowy  skitachikbw zapraw dobier&
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej maki zapiewy oraz rodzaju cementui
wapna

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

4.1.0golnewymagana dotyczacetransportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne
pkt 4.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Ogdlnezasaly wykonania robo6t

Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidiowego

wigzania i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgécdnn

dokumentagj co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnéci naley wykona& sciany ndne. Scianki dziatowe

nalezy murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian konstrukcyjnych.

Sciany naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugg. W

miejscu padczenia murow wykonywanych niejednoéme naley stosowa

strzepia zazbione kaicowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny leyyste

i wolne od kurzu. WekKi i bruzdy instalacyjne nahky wykonywa jednoczénie

ze wznoszeniemcian. W przypadku przerwania rob& na okres zimowy lub z

innych przyczyn, wierzchnie wardwy muréw powinny by¢ zabezpeczone przed

szkodiwym dziataniem czynnikdw atmasferyczrnych ( np. pzez przykrycie folig lub

pam). Przy wznoweniu robdt po dluzsze] przewie ndezy sprawdié stan

techniczly murow, taczrie ze zdjeciem wierzchrich warstw cegiet i uszkodzorej

zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna

przekraca¢ 17 mm,

aminimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionovych podiuznych i poprzeenych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracz& 15 mm, aminimalna5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypeinione zgprawa. W $cianach przewvidzianych do

t5y£1I80wania nie nadezy wypetia¢ zgporawa spoinprzy zewnetrznyd licach na gtebokasci
mm.

5.2 Konstrukcja §cian



Sciary osfonowe i dzialowe nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych. Pierwsza
warstve bloczkow ndezy utozy¢ na posadzce na zaprawie cementwve 1:3 i
konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaly pod wiasnym ciezarem.Kolejne
warswy nalezy murowa& nazaprawie o sredniejwytrzymatosci
po 28 dniachl0MPa.

Pdaczenie scian

Pdaczenie scian do konstrikcji zelbetowej nalezy wykona przy uzyciu tgcznikow
mechantznych zagictych w kszalcie litery L. tacznik ndezy kotwi¢ do konstiukcji
kotkami rozparowymi, tak aby trafiaty
w poziomg spoire migdzy bloczkami$ciany. taczniki ndezy sto®waé w co 4 spanie
I nie mniej niz 3taczniki na wysokaci kondygnacji. Spony pomiedzy
bloczkami a konstrikcja zelbetowg ndezy wypetia¢ zaprawa cememows 1:3.
Laczenie sScian wzajemnie prostpadtych naezy wykonaé za pomog
typowego przewigzania muraskiego (zaleane) Ilub w dotyk przy uzyciu
tacznikbw mechaniczpch. Niedozwolone jest poostawianie strzepi i pozniejsze
tagczenie scian.

Uszczelnienia

Sciary nalezy zakaczy¢ ok. 10-15mm  ponize  belki/stropu aby
zgpobiec ewertuanym uszkodzeniom scianki spavodowanym ugieciem stropu. Po
wymurowaniu scianki, szzeling nalezy wypeini¢ mas trwale plagyczm.

Bruzdyinstalacyjne

Instdacje naezy prowadzi¢c w bruzdach wykonanych za pomoe nazedz
mechanlczmch Wycmajqc duze bruzdy nalezy zwrac& szczegolng uwagg, aby nie
naruszy¢ statecznaici scian. Dopu'szczdne wymiary bruzd pozomych i ukosnych, ktore
nie wymagas sprawdzanano$nosci sciany:
- dla écian o gr. 12cm dopuwszcza sie bruzdy o diugcsci mniejszejniz 1,25m i
giebokasci max.
15mm,
- dlasciano gr. 24cmdopuszzasi¢ bruzdyo diugasci do 15mi giebokaosci 25mm.
Dopuszczdne wymiary bruzd pionowvych i wnek, ktore nie wymagaja sprawdzania
nosnosci sciany:
- wykonywanew gotowym murze
1 dlascian o gr. 12cm: maksgymahna gtebokas¢ oraz szerokosé: odpowiednio 30 i
125mm
1 dlascian o gr. 24cm: maksg/mahna gtebokas¢ oraz szerokosé: odpowiednio 30 i
200mm
- wykonywanew trakciewznoszenia muru
1 dlascian o gr. 12cm: minimalnagrubos¢ sciany w miejscubruzdy lub wneki: 90mm,
maksymalna szeroka¢ 300mm,
1 dla scian o gr. 24cm: minimalna grubos¢ s$ciany w miejscu bruzdy lub
wneki: 215 mm, maksymalnaszerokas¢ 300mm.
Przewody instalacji wodno — kandizacyjnych nalezy zabezieczy¢ akusyczne (np.
welng minerana)
w celu ochrany pomieszzen przed dzwickami wywotywanymi przezte instalacje

Nadpoza
Nadpioza nad otworami ndezy wykona jako prefabbykowanel-19. Oparcie nadbroza
min. 30cm

5.3. Sciany gipsowo-kartonowe — montava¢ wg instrukcji produceta systemu
6. Kontrola Jakosci Robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeazywistych warunkéw wykonana robot z
warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z pawierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odborze robdt zanikajgcych naezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokobbw
odhkioru rob& lub wpisbw do dzennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacj




robét muronvych ndezy do Wykonawcy.
Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy pordwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi
w niniejszej speyfikacii.
Gdy jakos¢ zasosowanego materiatulub wykonanej robay budz watpliwosci, Kierownik
Projektu moze podda¢ je kontrolnemubadanu w petnym zakresie.
W przypadku negaywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obdazaa
Wykonawcg.
Odbidr robo6t przeprowadza Se¢ przez sprawdzenie na podsawie ogledzn i
pomiadw wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréwz tecmicznymi warunkami
wykonania i obowigzujacymi zasadamiwigzania.
W szczegdlnosci podega spravdzeniu:

- spravdzenie zgodnaici z dokumentacjdechnczna

- badanie materiddw

- sprawvdzenie prawidlowosci wigzania pustalbw w murze w stykach murdw i

naroznikach

- spravdzenie odchylena powierzctmi od ptaszczyzny oraz sprawdzenie

prostoiniowosci krawedz muru

- spravdzenie grubacsci spaini ich wypetnienia

- spravdzenie pozomowosci warstv pustalow

- sprawvdzenie katapomiedzy przecinajagcymi Si¢ powierzchmami muru

- spravdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzalowych oraz osadzna

oscieznic okiermych

i drzwiowych

- spravdzenie liczby uzytych element& uzupetniajgcych

6.1.1Sprawdzeniezgodndaci z dokumentaga technicma
Powinno by¢ przeprowadzore przez pordwnanie gotowe] konstukcji murowej
z projekeem

i dokumenami oraz udaeniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez
stwierdzenie wzajemrej zgodndgci na podgsawie odedzin  zewnegtrznych |

pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywa¢ tasmg stalovg z
doktachosciag do 1 cm, pomiar grubgci muréw oraz wielkosci odchytek
W wymiarach i usytuowanu otworOw - przymiarem z

doktadnaciag do 1 mm. Za wynik ndezy przyjmowaé¢ wartosé
sredng pomiarutrzechmiejsc.
6.1.2Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posredno na podsawe Spravdzenia
przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atesbw) materiabw oraz zapisow
dziemika budowyi innych dokument@ stwierdzajgcych zgodnaé¢ uzytych materiabw z
wymagamami dokumentacji techncznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpaviednim zadwiadczenem, a budzce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadaneprzezupowaznione laborataium zgodne
z wymaganiami odpowiednich norm.
6.1.3 Sprawdzenieprawidtow osci wigzania bloczkéw w murze w stykach murow i
naroznikach

Nalezy przeprowadza¢ przezogledziny w trakcie robdt na zgodnas¢ z ustaleniami

podarnymi w PN— 68B-10020
6.1.4Sprawdzeniegrubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przepowadza¢ przezodedziny zewnegtrznei pomiar.
Sprawdzne przez pomiar dowolnie wybranego odanka muru tasmag stalovg z
podziatka milimetrowg ndezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych
oraz w przypadku, gdy ogledziny nasiwajg watpliwosci, czy grubos¢ spon zostaa
przekrozona Srechia grubos¢ spany pozome nalezy ustlaé przez odjecie
przecietnej grubacsci cegty od ilorazu wysokasci zmierzonego odcinka muru o
wysokaici co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Sredhia grubosé spany pionowej



nalezy ustda¢ w podobry sposoh mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku
razacych roznic grubdci poszczegdlinych spoin sprawdzenie ich  nalezy
przeprowadz¢ oddzielnie, z doktachoscig do 1 mm, naz gdry okreslonej parii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszazyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowaosci kraw edzi muru

Nalezy przepowadzaéc przez przyktadanie w dwoch prostoadych do
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzcimiru oraz do krawdzi muru
taty kontrolnej ditugéci 2 m, a naspnie przez pomiar z dokiadémg do 1 mm
wielkosci prze&witu pomidzy taty a powierzchry lub krawedzig muru.

6.1.6 Sprawdzeniepionowaosci powierzchnii kraw edzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionemmuraiskim i przymiarem z podziatka milimetrows.
6.1.7 Sprawdzeniepoziomowosci warstw cegieti blocZkow.

Nalezy przepowadza¢ poziormica murarskag i tatg kontrolmg lub poziomnicgy
wezowg, a przy budynkacho diugosci pornad 50 m - np. niwelatorem.
6.1.8Sprawdzeniekata pomiedzy przecingacymi sSi¢ powierzchniami muru

Nalezy przepowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolmg |
przymiaremz podzatkg milimetravg.

Przeswit mierzory w odegtosci 1 m od wierzchotka spravdzanego kata nie
powinien przekracz& wartasci podanychw tabl.3. PN—68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie prawidiowosci wykonania §cianek dzialowych oraz
osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadaé przez ogledziny zewnegtrzne | pomiar na zgodnos¢ z
projektem oraz zust@eniami podanymi w punkcie2.3.8- 2.3.13PN — 68/B - 10020
6.1.10 Sprawdzenieliczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadzacé w trakcie robOt przez odedziny i stwierdzenie
zgodnasici z  ustleniami podanymi  przez producena pustakow. W przypadku
stwierdzenia niezgodnasci z wytyczrnymi wyniki spravdzenia naezy wpisac do
dzennika budowy z polecaiem przemuravania zakwestioowanych pari muru i
doprowadznado zgodnaici z normy.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zapmawa wytwarzana jest na placu budovy, nalezy
kontrolowa¢ jej marke i konsystencg w spo®b podany w obowigzujacej normie. Wyniki
odbiorév materiadw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazovo wpisywane do dziennika
budaowy.

7. Obmiar robot

Ogllne zasaly dokonywania obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technczrej p.7. Podstawg dokanywania obmiadw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zaaczory do dokumentacji

przetargowej przedmiar robo6t. Jednostl obmiaravg robot jest m?2 (metr

kwadrdowy) muru o odpowiedniej grubcici. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzdednieniem zmian zagprobowanych przez InspektoraNadzoru i
sprawdzornychw natuze.

8. Odbior robot _
8.1 Ogodlnezasaly odbioru robot

Ogodine zasaly odhoru rob6t podano w OST ,Wymagam ogdine” pkt 8. Robay
murowe podegajg zasaom odbioru robot zanikapcych. Odhkior robdét murowych
powinien si¢ oby¢ przed wykonaniemtynkow i innych rob& wykonczeniowych.

8.2. Warunki odbioru scian z bloczkow silikatowych - zgodnie z zaleceniani
producenta:



- zwichrowania i skrzywiernia powierzchni murow [mm]
ne diugosci 1m
N cé&tej pow. $ciany pomies.czenia
- odchylenia od pont powierzchni i
ne wysokoscilm
ne wysokosci 1 kondygnaci
Ne catlej wysokasci sciany
- oddylenia od kierunkupozomegogome;j pOW|erzchn kazdejwarstvy muru
ne dlugosci 1m
Nne céetej dtugaosci budynku 1
- oddylenia od kierunkupozomegogdémej powierzchn ostahiej wargwy muru pod
stropem
npe diugosci 1m 1
Nne céeej diugaosci budynku 1
- oddylenia przecinajagcych si¢ powierzchn muru od kata przewdzianego w
projekcie
ne dlugosci 1m 3
ne diugosci catej sciany -
-1 00 oddhylenia wymiardw otworéw w $wiete osciezy dla otworéw o wymiarachdo
an
szerokas¢ +5,-3
Wysokasé +10, -
- oddhylenia wymiardw otworow w $Swiete osciezy dla otwordw o wymiarach
powyzej 100cm
szerokas¢ +10, -
wysokasé +10, -

=W
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9. Podstawaptatnosci
Ogodine zasaly dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techntczrej p9.
Roboty uznaje s¢ zawykonane zgodne z ST i wymaganiami zarzadzajgcegoredizacijs
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badana, z zaclowanymi tolerancjamiwg p. 6, daty
wyniki pozytywne.
CenaobeJmUJewykonane nagepujacych robot:
dostaczenie materatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonane scian, nadpray,

- uskawieneirozebranie potrzebnych ruszowan

- upazadkowanie i oczyszcene stanowiskaprecy z reszek materiabw.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-1209):1996 Wyroby budowlane ceramicne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania | kryteria zgodndgci
dotyczace cementupowszecimegouzytku.

PN-B-3000:1990 Cementportlandzki.

PN-88/B-30001 Cementportlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 131392003Kruszywa do zgprawy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06
|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowe] dlazadania: ,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | 0osoOB
NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodarowaniem terenumiejscowdci Montowo,
gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18, 62/5 webla ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1thlenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmup wszystkie czynni umazliwiajgce i majce na celu wykonanie prawidtowych
zabezpiecze przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w miejscachdzge takie
zabezpieczenia przy zastosowaniu produkt@datych przedmiotem ST, przewidziang\s
dokumentaciji projektowej. Obejmuprace zwizane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem
uszczelnia, wykonczeniem powierzchni naranych na dziatanie wilgoci unabiwiajace ich
prawidtowg eksploatag zgodnie z zakgeniami projektowymi.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poaiych i pionowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacyi ggodne z obowizujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonanych robét, za ich zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Folia hydroizolacyjna

2.2.1. Papa asfaltowa

Papa asfaltowa peini funkcjzabezpieczeniaciany fundamentowej przed kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu i warstw przegroéd budowlangcred przenikaniem wilgoci z
wykonywanych warstw podktadow cementowych i betoyw wody opadowej. Szczel§to
uktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadowysiednich arkuszy papy.

2.2. Plynne materialy izolacyjne - wg dokumentacjprojektowe;.

3. SPRZET.
Roboty wykonywa recznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgrr

4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzt przewozé dowolnym, sprawnym technicznieodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie robot.



Podtaze musi by niezmaone, néne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczysztz&rawedzie naley sfazowa za wyoblenia
odpowiednio zaokglié. W przypadku wody pod @iieniemZelbet musi spetntanorme DIN
1045. Mur i inne podiza nie powinny posiadaprzy wodzie dziatagej pod cinieniem, rys
0 szer. powye] 1 mm. Mana stosow& na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym
podiazu. Wilgotne podiee wydiwza czas twardnienia. Istnige grubowarstwowe
uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne nparst krypce (naktadane na zimno lub
goraco) powtoki nadaj sie jako podiae o ile wykazuj wystarczajcag wytrzymataé do
przyjecia nowej warstwy uszczelnigej. Obrobk rozpoczyna siod przygotowania podia.
Nalezy zbi¢c wystapce resztki zaprawy, kraylzie posadzki fundamentowej nafeoczyscic z
gruzu i ziemi. Wystajce czsci nalezy potraktowa ze szczegopieczotowitdcia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne alajce przyczepn@ czgsci nalery usuryé z

cate] powierzchni za pomecodpowiednich nakgzi np. egcznej szlifierki lub szczotki
drucianej. Naspnie nanosi materiat izolacyjny za pomacszczotki. Folia polietylenowa
uktadana jest na odpowiednio przygotowgmowierzchn¢ z zachowaniem odpowiedniej
zaktadki (ok. 20 cm).

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- prawidtowaci wykonania miejsc szczegolnych takich jak szegelidylatacyjne,
uszczelnienia patze itp.

- wiasciwego pod wzgldem grubéci potazenia materiatu izolacyjnego (kontrola grgbo
naktadanej warstwy w stani@viezym nasgpuje poprzez pomiar ifgi zuzytego materiatu
oraz pomiar grukiei s$wiezej powtoki).

- kontrola wyschricia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w Ogolnej Sieaxyjf Techniczne).
Jednostlk obmiarows robot jest m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Siikeasjf Technicznej.

Odbior robot polega na sprawdzeniu dokilagmowykonania uszczelnie zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstaw ptatnagci 53 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartwckosztorysie
ofertowym, a zakres czyném objetych cern okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagarbadania przy odbiorze.
PN — 74/B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN — 77/B — 27604 Materialy izolacji przeciwwilgouwiej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07
MONTA Z DRZW!I | OKIEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaeghnicznej (ST) gs wymagania dotyee
wykonania i odbioru monta drzwi i okien dla zadania: ,ROZBUDOWA Z PRZEBUDQW
REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA
POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz pagodarowaniem terenu w
miejscowdci Montowo, gmina Grodziczno, na dziatkach 61/1856wn obebie ewidencyjnym 0007
Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jeskutoentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 obgtych zamowieniem okéonym w pkt.
1.8. Odsgpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mognie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczedia,ktérych istnieje pewr$é, ze podstawowe

wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej prag uwzgtdnieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy monta nowej stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminieyi
obejmuje wykonanie nagiujagcych czynnéci:

— przygotowanie siezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otad,

— uszczelnienie i izolagjoraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest tak okrélenie wymaga odnagnie wigciwosci materiatow
wykorzystywanych do monta okien i drzwi oraz wymagadotyczcych wykonania i odbiorow
rob6t montaowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacja szgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnéci PN-B-91000, oraz ok§kniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” akza
zdefiniowanymi poniej:

Okno — ruchoma lub stata €€ sciany zewstrznej zapewniaca odpowiedni izolacyjng¢ i
przepuszczalrig swiatta. Okno sktada iz acieznicy i z jednego lub wcej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonejareznicy.

Oscieznica — rama stagca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzeniebw na state w
otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma og¢ okna (nawietla), drzwi lub wrét zamocowana waeznicy, krasnie
lub bezpdrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw mwizay z prawej strony a po
zamocowaniu w gieznicy (krasnie) lub bezpérednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw maviaay z lewej strony a po
zamocowaniu w gieznicy (krasnie) lub bezpérednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Okno i drzwi jednodzielne— okno i drzwi ktére w widoku gdzy stojakami €cieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi ktore w widoku madzy stojakami écieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno, naswietle uchylne — okno, néwietle, w ktérym s skrzydta otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechagtzj przez dolg krawedz skrzydta.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zakofjg ich wykonania oraz za zgodao z
dokumentagy projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniarmspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dgtgcmobot podano w ST ,Wymagania ogélne”



1.6. Dokumentacja montau okien i drzwi
Montaz okien i drzwi naley wykonywa na podstawie zestawienia stolarki.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotycyre materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podam w
ST ,Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby stosowane przy montaokien i drzwi :
— okna PCV, kolor hzowy
- drzwi o konstrukcji aluminiowej zimnej wewtnzne i aluminiowej cieptej zewtrzne,
— obrdébki,
— materialy uszczelnigge,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania robét maotaych okien i drzwi powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (ashmaprobatach technicznych).
2.2.1.0kna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiadawtasciwosci eksploatacyjne okémne i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz obkmeslwymaganiami zestawienia stolarki.
Producent powinien rowrie pod@& informacje dotycge konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich ¢%ci podlegajcych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane setaosci okien i drzwi powinny hy okrelone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentamhiesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okrélania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdzial/
podrozdzi Norma dotyl(\:l;a[r(?;a Zakres
Lp. |at PNEN Wiasciwosé ) . i bezparedniego
P Q435112 Kasyfikacyna | metodybada | TyPbadani®’ | 222b&TBERel
006 a lub obliczen @

1. 4.2 Odporna¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczce
obcigzeniewiatrem

2. 143 Odporna¢ na Informacjao Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu | przepisyi/lub
$niegiem zalecenia

3. (441 Reakcjanaogien EN13501-1 parz EN Niszczce Oknadachowe

13501-1

4. (442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczce | Oknadachowe
dotyczace
oddzialywania
ognia
zewretrznego

5. |45 Wodoszczeln&t EN 12208 EN 1027 Nieniszczce

6. (4.6 Sibgancje Wedlugwymaga w krajowychregulacjactprawnych
niebezpieczne

7. |47 Odporng¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczce
uderzenie




Rozdziat

/

Norma

podrozdzi al Norma dotyczaca Zakres
Lp. | PN-EN Wiasciwosé ) . i bezparedniego
P 14351-12 ** | Klasyfikacyjna | metody bada | TYP badanie? zasttr))sowaniag
006 a lub obliczer @
8. |48 Nosnose¢ Wartose¢ EN 14609 Nieniszczce
urzadzgi progowa
9. |411 Wiasciw Wartosci PN-EN 20140-3 Nieniszcace |Patz Zatcznik B
oscli deklarowane EN ISO717-1 lub wartosci PN-EN 14351-12006
akugycz tabelaryczne
EN ISO Wartoéci Wszygkie rozmiary
10077-12000 | tabelaryczne
TablicaF.1
EN ISO Powierzchnia
1237;3'(1) catkowita < 2,3 m?
Przenikalng¢ Wartosci i Obliczenie = fed— -
10. |4.12 ciepina deklarowane 10?57l\7| Ig)(f)az Pawierzchnia
10077-2 catkowita > 2,3 m2
EN ISO Pawierzchnia
12567-1 . catkowita < 2,3 m?
EN ISO Nieniszczce : -
12567-2 Pawierzchnia
catkowita > 2,3 m2
11 |14.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszyskie rozmiary
zwiazanez deklarowane | EN13363-1
promieniowan EN 13363-3
iem
12. (4.14 Przepuszczalng EN 12207 EN 1026 Nieniszczce
¢
13 |4.16 Sity operacyjné EN 13115 EN 12046-1 | Nieniszcace
14. |4.17 Wytrzymatasé EN 13115 EN12046-1 | Niszcacelub
mechaniczna EN 14608 nieniszcace
(zaleznie od
EN 14609 wyniku)
15. [4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 | Nieniszcace
deklarowane
16. [4.19 Kuloodporna¢ EN 1522 EN 1523 Niszczce g
17. 14.20 Odporna¢ EN13123-1 | EN13124-1 Niszczce g
na wybuch EN13123-2 | EN13124-2
18. [4.21 Odpornaé EN 12400 EN 1191 Niszczce
na
wielokrotn
e
nhaliaranio
19. [4.22 Zachowanie Do ENV 13420 Niszczce | Wszydkie rozmiary
sie¢ pomicdzy opracowania
réznymi
llimatani
20. (4.23 Odporna¢ ENV 1627 ENV 1628 Niszczce Patz ENV 1627
ha . ENV 1629
wilamanie

ENV 1630




Rozdzial/
podrozdzi Norma dotyl(\:l;a[r(ga Zakres
Lp. |at PNEN Wiasciwosé ) . ; bezpdredniego
P 14351-12 klasyflkacy]na medy bada Typ badanlé) Zaggsowaniag
006 a lub obliczen @

aw pewnychprzypadkachw odpowiednimrozdzialelub podrozdziale®N-EN 14351-12006 podanododakowe
informacje np. dotyczace powotai.

b Badanienieniszcace Prdbkamoze by¢ uzyta do kolejnegobadania
Badanieniszcaice Probkanie moze by¢ uzyta do kolejnegobadania

€ Gdywymaganged szczegbdtowabliczenieutraty cieptaz okreslonegobudynky producem powinien
dodarczy¢ doktadnei prawidtowe zbadandub obliczone wartosci przenikalndci cieplnej(wartosci projekowe
dlarozpdrywanychrozmiaréw(rozparywanegorozmiaru)

~ Padwarunkiem zeU (parzEN673)<1,9 W/(mzu K), tekg ,Powierzchniacatkowita< 2,3 m2 ¢.d» zagepuje

Sie 9

tek¢em ,Wszygkie rozmiaryc”.

€ Catkowita przenikalngé energiistoneczne{wspotczynnikpromieniowanisstonecznegowartosé g) i
przenikalng¢ swiatta.

f Wytacznieoknauruchamianeecznie




Tablica 2. Klasyfikacja wiasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
.Fiozdz
ia / Klasa
Lp Eodroz Wiasciwos¢ / wielkosé / Klasyfikacja/ wartosé Heklaro
BN miara Wang. .
1 (4.2 Odpornos¢ na obchzenie 1| 2| 3| 4| 5| Exxx
o . npg X
Cisnienie probne P1 (Pa) cancl(an lr12al(1acl20c
2 |4.2 Odpornos¢ na obchzenie A B C
. npg
Ugigcie ramy ( ( (< 1/200)
3 |43 Odpornos¢ na obchzenie npd Deklarowana informacja o
&nieniem i nheiasenie trwwale wn/nekniarii
4 441 |Reakcjanaogen ngd F| E| D| C| B| A2] Al
4.4.2 W%aé_ciwoéci _zwiqzar)e z npo patrz EN 13501-5
nddziahananiem nnnia
5 |45 W odaszczelnosé 1llslalslel7lslo e
) ) X
Nieostongte npg
(‘ic’-ninrin.; (A) AAAAAAAARA XX
6 |4.5 W odcszczelnosé 182838485868 78
i n
Oslonkte () P 0y | 50|10 (15| 20 | (25 | 30
7 4.6 Substancje niebezpieczne npo wedtug wymaga
zananvuch
8 |4.7 Odpornos¢ na uderzenie
: npd 200| 300| 450| 700| 950
Wysoka¢ spadania (mm) P
9 |4.8 Nosnosé¢ urzadzen npd Wartas¢ progowa
10(4.11 Wiasciwo sci akustyczne
Wartosci deklarowane
Izolacyjnos¢ akustyczna R, (C, C,) (dB) rap
1(4.12 Przenikalnos¢ cieplna
1 Hpu Wartas¢ deklarowana
Uw (W/m2K)
1(4.13 Wiasciwosci zwiazane z
2 Wspétczynnik promieniowania P Wartds¢ deklarowana
cdnnerznarn
1(4.13 Wiasciwosci zwiazane z
3 00 npd Wartaos¢ deklarowana

Specy




1|4.14 Przepuszczalné¢ powietrza 1 2 3 4

Max. cinienie prébne (Pa) npd (150 | (300)| (600)| (6O
Referencyjna przepuszczatito ) (50 0)
powietrza przy 100 Pa ozum ) (O

194.16  [Sily operacyine P npg 1 2

144.17 Wytrzymato §¢ mechaniczna | npq 1

N
w
D

114.18 Wentylacja

! Eksponenta przeptywu npad Wartdsci deklarowane
powietrzan Charakterystyka

184.19 Kuloodpornosé npd FB |FB|FB|FB|FB|FB|FB|FS

1]/4.20.1 |Odpornosé¢ na wybuch

9 . npd EPR1l| EPRZ EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

214.20.2 | Odpornosé na wybuch

0 - . npd EXR | EXR| EXR| EXR| EXR
Préba poligonowa 1 2 3 4 5

2(4.21 Odpornos¢ na wielokrotne

1 atwieranie i zamvlkanie npd 5 000 10 000 20 000
Liczba cykli

2|4.22 Zachowanie s¢ miedzy réznym| npc (Do opracowania)

234.23 Odpornosé¢ na wtamanie npd 1 2|1 3| 4| 5] 6

UWAGA T npd— 0%gi nie okraione.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji

a Jedynie jeeli w wyrobie nie wystpuje (wystpuja) urzadzenie (urgdzenia) zabezpieczaje.
Dotyczy wyhcznie okien uruchamianychaznie

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymagarami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz widciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkaowych
powinny byé¢ zgodne z zestawieniem stolarki

2.2.2.0brobki

Parapety zewgirzne z blachy ocynkowanej powlekanej o griddbanin. 0,55 mm wypos@ne w
zadlepki boczne z PCW w kolorze ghowym . Materialy, z ktorych wyroby gs
wykonywane powinny spetniavymagania odpowiednich norm lub aprobat technjiclan

2.2.3.Materialy uszczelniare



Do wykonywania uszczelniemiedzy oknem lub drzwiami &ciam mog by stosowane, w
zaleenosci od rodzaju uszczelnienia (zexnzne, srodkowe — izolacja termiczna, wegtrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materiaty uszczelniapce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelinigdzy
oknem lub drzwiami a @ciezem

Warstwazewrgtrzna Warstwasrodkowa Warstwawewrgtrzna
(uszczelnienie) (izolacjatermiczna) (uszczelnienie)

Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa | Kit trwale elastyczny

Wymienione materiaty nie magwydziela® szkodliwych substancji oraz wchodlav reakcje
chemiczne z otaczgjymi je elementami i zmientavtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelp@g powinny spetnia wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)yedta okien lub drzwi

2.2.4.Inne wyroby i materiaty
Przy montau okien i/lub drzwi stosuje stakze inne wyroby i materiaty:
1 elementy mocuce okno/drzwi w éciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrty,
1 elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, gtowniki stalowe,
[ elementy wykaczeniowe:
— listwy maskujce pohczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujce pohczenie styku ramy i tynkusoieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny¢lsgodne z wymaganiami odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytycpnedlucenta okien lub drzwi .
Elementy mocujce powinny by dostosowane do rodzageiany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materialy do monta okien i drzwi mog by przygte na budow jesli spetniap
nastpujagce warunki:
— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiydan w zestawieniu stolarki

— kada jednostka tadunkowa lub partia okien zawdrbalkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiet identyfikacyjr,

— wyroby i materialy konfekcjonowaney svtasciwie opakowane, firmowo zamke (bez
oznak naruszenia zamknia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewanta nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz kaeghniczne (katalogowe) wyrobow Iub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniagj wymagania wynikage z ich terminu przydatém do wycia (termin zakficzenia
montau okien i drzwi powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem terminéw przydatda do

stosowania odpowiednich wyrobow). o _
2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobéw domontazu okien i drzwi



Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nateprzechowywé zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami glkreymi przez ich producenta.

Okna i drzwi z  wytkiem  wyrobéw uformowanych w jednostki tadumi®
kontenerowe, naly przechowywé& w magazynach poétotwartych lub zangtyeh, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmasfieymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny ¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymagami wiaciwych dokumentow odniesienia
tj. norm kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywapakowanych pozostatych wyrobow i
materiatbw powinno My kryte, suche oraz zabezpieczone przawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarziem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny d&yprzechowywane w oryginalnych, zamych
opakowaniach, w temperaturze paey+5C a poniej +35<C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazycbwpowinny by utwardzone, poziome,
réwne. Dopuszczagiw ~ pomieszczeniach magazynowych pototwartych stasoev
nieutwardzonego podta, ale wowczas okna i/lub drzwi najeustawig& na legarach ulmnych
réwnolegle do siebie. Wysoko® legaréw powinna wyno&ico najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi
nalezy ustawig w odlegtdci co najmniej 1,0 m od czynnych agizen grzejnych. Nalgy je
przechowywda w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkow bezpieagava. W zalénosci od stopnia wykaczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podta w magazynie, wyroby natg

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowychvpoen by zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzt i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistggo sprgtu.
Przy montau okien i drzwi nal&y wykorzystywa& odpowiednie naktizie, elektronargzia i
sprzt do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowanki@n lub drzwi w éciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdw,
d) wykonywanie montau na wysokeéci wymagajcej uzycia rusztowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
4.2. Wymagania szczegotowe dotygee srodkow transportu

Wyroby i materiaty do monta okien i drzwi mog by¢ przewaone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyerce srodkOw transportu oraz zasady tadowania iezpleczania okien i
drzwi w sérodkach transportu powinny byzgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i maiéw powinny by zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotygzych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) proeéata.
4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych narodki transportu
4.3.1.tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby naley ustawi@ w jednej warstwie, pionowo w rzdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byly rownolegte do podinej osi pojazdu, z tyme okna — na progachaieznic, drzwi — na
stojakach écieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy ékzamykajcych wystag ponad
powierzchng skrzydta, nalgy przesunc¢ wzgledem siebie o szeroké skrzydta okiennego

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi wrodkach transportowych



Ustawione wyroby w srodkach transportowych nale tgczy¢ w Dbloki. Pojczenia
powinny zapewni& stabilng¢ i zwartg¢ ftadunku oraz zabezpie€za go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyrobgayezabezpieczaprzez:

a) sciste ich ustawienie w ezlach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiegaymi,

) usztywnienie rgdow za pomog elementoéw mocygych i rozpierajcych,

d) faczenie redéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za poca rozpor a w transporcie
drogowym za pomacelementow mocyggych,

e) usztywnienie blokéw za pompprogow,

f) ustawienie w przestrzeni edizydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéaby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowgorry warstw naley zabezpieczy
podobnie jak dolq

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogélne”
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montau okien i drzwi mena przysipic po ukaczeniu demontazu istnigej stolarki i
wykonaniu naprawdiezy a w przypadku drzwi i istn. posadzki

Przed przysipieniem do montau okien i/lub drzwi nalgy sprawdz:
— stan wykaczenia i prawidtowé&¢ wykonania éciezy,
— zgodnd¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumerjitacojektowe;,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraptworéw umadaliwiaja prawidtowe
ustawienie i podparcie okien z zachowaniem s$oiteej szerokéci szczeliny na
obwodzie pomidzy csciezem a dcieznica.

5.3. Ogolne zasady montau okien i drzwi

5.3.1.Usytuowanie okna / drzwi wsoiezu

5.3.1.1.0kno i/lub drzwi nalgy sytuowa& w ciciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,

prowadace do skraplania gipary wodnej na wewirznej stronie €cieznicy lub powierzchni

oscieza- wscianie z ociepleniem zewtiznym — jak najbliej warstwy ocieplenia.
Na wewrtrznych powierzchniachsoieza powinna si utrzymywa& temperatura wisza o
minimum 1C od temperatury punktu rosy.

5.3.1.2.W przypadku éciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny &yusytuowane tak, by

wegarek zastaniat stojaki i nad@e cscieznicy na szerok& nie wicksz niz potowa szerokri

ksztattownika écieznicy.

5.3.2.Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1.Ustawienie okien / drzwi powinno zapewtia

— luz (szczelig) pomkdzy otworem wscianie a wyrobem, pozwalgy na zmiag wymiaroOw
okna pod wptywem temperatury, wilgo&wd oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajca funkcjonalndci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu soeznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzgge, o ile takie $ przewidziane w dokumentacji producenta) oratowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze shuklocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny ¢byak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania siksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkéw rozporowychsgrub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarcze¢ do przenoszenia obgenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamooawascieznicy
powinny by usungte, nie naley natomiast usuwaklockow podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin wrulzy ram oicieznicy a dciezem umaliwiajace



konieczne odksztatcaniegdisztattownikow okien lub drzwi podane w tablicy 5 i 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkoéw technicznych wykonania i odbiorob6t budowlanych. @& B —
Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokdé¢ szczelin mgdzy rama oscieznicy a dciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bezwegarka  Oscieze z wegarkiem

Rodzajkszattownikow

da 1 B
o150

Minirnalnaszerok<é|c’ Minipnalnagzerokg¢
szczeliny SZCZeliny—Db (mm
—b (mm)

PVCbiale 1 1 2 2 1 1 1
PVC z wardwg PMMA (barwionew masie) 1 2 2 3 1 1 2
PVC z wargwg PMMA 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowez przekiadlg termiczry (koloru 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowez przektadlg termiczry (koloru 1 1 2 2 1 1 1
Drewniane 1 1 1 1 1 1 1

* Materiatuszczelniggcy powinienwykazywa sie odkszatcalnacia 25%

Przy wykonywaniu uszczelniez kitdw trwale elastycznych nale przestrzega zasady,ze
gtebokas¢ warstwy uszczelnienibpowinna odpowiadapotowie szerokéri szczelinyb i wynosit
nie mniej n 6 mm.



Tablica 6. Minimalna szerokdé¢ szczelin mgdzy rama oscieznicy a dciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi témami rozpreznymi*
Oscieze bezwegarka | Oscieze z wegarkiem

Rodzajkszattownikow

Dlugaos¢ elemernow (m)
dol3 do25 _| do3,5 do4,5( do25 do 3,9

do 0
Minimalnaszerokd¢ Minimalnaszerokd¢
Szczeliny SZCZGIIny— b (mm
—b (mm)

PVC biate 8 8 1 1 8 8 8
PVC z wardwag PMMA (barwionew masie) 8 1 1 1 8 8 8
PVCzwargwa PMMA 8 8 8 1 8 8 8
Aluminiowez przektadlg termiczry (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Aluminiowez przektadlg termiczry (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
* Glgbokaé¢ uszczelnienid nalezy dopasowaw zaleznosci od jego szerokdci b z
producetem tasm uszczelniajcych

Maksymalny wymiar szczeliny muzy &cieznica okieny a @ciezem nie powinien
przekracz& 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskfadnikowygimiar ten powinien wyno§i
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3.Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome uséamd okna w otworze przy diugo
elementu do 3,0 m powinny wynésio 1,5 mm/m.

Przy elementach o wkszych wymiarach, wyspujace odchytki nie mog mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonaln& okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3.Zasady mocowania okna/drzwi \§otezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno hy wykonane w taki sposob, aby przewidywalrecigzenia
zewretrzne byly przenoszone za spanictwem 4cznikbw na konstrukej budynku, a
funkcjonalnad¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennydy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny By rozmieszczone na catym obwodziéciernicy zgodnie z
zaleceniami producenta
5.3.3.2.Do mocowania okien wcianie budynku — stosujee¢skotwy i sruby/wkrety. A drzwi i
scianek aluminiowych dyble stalowe

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolagjne nie stuza do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny ¢dzy oknem asciang.

5.3.3.3. Sruby mog by¢ stosowane do mocowanigciznic do betonu, cegly petnej, cegly
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, dmavitp. Naley stosowa sruby dostosowane do
materiatu éciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane g do komory wewegtrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za pdrednictwem podkfadki metalowej, wyklucaag] przenoszenie oleen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.



5.3.4.Uszczelnienie i izolacja pgdzenia okna/drzwi z&ciam
Uszczelnienie powinno zabezpieé¢azczeliny mgdzy oknem a &ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewtiznej oraz pary wodnej od strony westnznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia najleprzestrzega zalecéa (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniggych, dotyczcych:

— zgodndci chemicznej stykagych st ze soh materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zat®ci od rodzaju materiatu),

— wymaga w zakresie wilgotngci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skiada zitrzech warstw: wewirznej, srodkowej i
zewrgtrzne).
Warstwa wewrgtrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszeaglego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanychinta rozpeznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary
wodnej (tamy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniepizviaé przenikanie pary wodnej z pomieszczeda
szczeliny mgdzy oknem asciamg budynku, a tym samym zapobiégaykraplaniu si pary
wodnej w szczelinie radzy oknem a wiezem (tj. w miejscach o temperaturzezsaej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelni uszczelnienia po stronie wegtrznej okna powinna ldywyzsza nk po stronie
zewretrznej. Przestrzeganie tej zasady ahvaa dyfuzje pary wodnej z paktzenia na zewgtrz
budynku.

Uszczelnienie powinno Bytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczaymi je
materiatami.
Warstwa s$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki whpajce] (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatézolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaj
izolacje termiczry i akustyczig polgczenia okna z @iezami.

Szczelina midzy ascieznica a gciezem powinna by catkowicie wypetniona warstizolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypehlnienia puten (zaleca <« pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mggvchodzé w reakcje chemiczne, aniztevydziel& substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byzgodne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mdgy¢ uzyte oraz czystai wypetnianej szczeliny.

Podczas witryskiwania pianki najezwracg uwag na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczénie nie wolno doprowad&ido odksztatcenia (deformacji) ramgcgeznicy.

Warstwa zewrgtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanyeém rozpeznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewstrzne powinno b§ paroprzepuszczalne, a jednagcde wykonane w taki
sposob, aby nie byto milwosci przenikania wody opadowej do gtrea szczeliny midzy oknem
asciamn.

Uszczelnienie powinno Bytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczaymi je
materiatami.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennycbbrébek progow drzwi

5.4.1.Parapety zewgirzne

Parapet zewgtrzny powinien by tak, by spetnione byly nagtujace wymagania:

— o0sadzanie parapetu nalerozpocaé po zak@czeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

— parapet powinien wystawaoza ptaszczyzrgciany okoto 3-4 cm

— mocowanie do @ieznicy powinno by dostatecznie mocne,

— miejsca pajczenia parapetu zsaeznica powinny by szczelne lub uszczelnionesrt@ami
rozpreznymi i silikonem,

— pofaczenia boczne parapetu giezami oraz w naral (okno — mur — parapet) powinny



zapewnié ciaggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetwnzgznego na styku

z déciezem przedstawionegsw pkt. 4.4.1. Warunkdéw technicznych wykoraamiodbioru

robét budowlanych. Gt B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub PVC kotnierz parapetu powinien
by¢ wprowadzony pod  profil progowy soieznicy (wywini¢ccie  kotnierzana
profil ramy c&cieznicowej bez dodatkowego uszczelnieniasmimi rozpgznymi i
silikonem nie zapewnia szczefaopofczenia),

Przy montau parapetow z blachy nalezwrocik uwag na:

— zmiare ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylagme powinny by
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podhigwado gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padgego deszczu (stosowaniértawygtuszagcych),

— pofaczenia kdcowe parapetéw zsoiezami naley dobierg w zalenosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

Uwaga: Przyklady szczegotdw zamocowania i uszegetiparapetow zewitrznych
przedstawionegw Warunkach technicznych wykonania i odbioru rdiédowlanych.
Czs¢ B — Roboty wykazeniowe, zeszyt 6 ,Modtaokien i drzwi balkonowych’,
wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokuraeach systemowych (producentéw
systemow).

5.4.2.Parapety wewgtrzne

Osadzanie parapetu weytrznego z PCW nalg rozpocz¢ po zakaczeniu montau i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewgtrzne powinny b§ osadzone w dolnej @zi dscieza, na istnigcych
podokiennikach z lastriko. Ptaszczyzna stylarapetu z wgbem d@cieznicy powinna by tak
uszczelniona, aby nie dajmit do penetracji wody i pary wodnej w przesti pod progiem
oscieznicy.
5.4.3.0brobki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzgdlu na due zagragenie woc; nalezq do miejsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powimvgc zawieré szczeg6towe rozwzania
sposobéw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw drzwi nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mama hczye w zestawy:
— poziome,
— pionowe.

Polczenia okien i/lub drzwi w zestawach mugapewnid szczelné¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wieiwg wspotprae taczonych elementow.

5.5.1.Zestawy poziome

Polczenia w zestawy poziome okien lub okierdrzwi balkonowych z ksztattownikow
aluminiowych dz z tworzyw sztucznych natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows
I zaleceniami producenta systemu.

5.5.2.Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe mglevykonywa zgodnie z dokumentacprojektovg i
zaleceniami producenta systemu.

Polczenia takie na ogot wymagagamocowania dodatkowego poziomego elementuzyi
oscieznicami stykagcych s¢ okien.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robdét podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przysgpieniem do montau okien i drzwi



Przed przysipieniem do montau okien i drzwi nalgy ocent stanscian i przygotowaniadeiezy
do rob6t montzowych oraz wykona badania wyrobéw i materiatdw wykorzystywanywhtych
robotach.

6.2.1.0dbio6r rob6t poprzedzggych wykonanie montal okien i drzwi

Przed przysfpieniem do montai okien naley sprawdzé:

— prawidtowa¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiedni szczegotowy specyfikacy
techniczna,

— rodzaj dciezy (z wegarkiem czy bez ygarka) oraz ich prawidtowé wykonania i stan
wykonczenia  (otynkowane czy  nieotynkowane), zgodnig  odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnd¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,

— mazliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdnyi cGiciezem a @cieznica.

Wyniki badax powinny by porownane 2z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w phiiniejszej specyfikacji i odnotowane w

dzienniku budowy a tak w formie protokotu kontroli podpisanegoprzez

przedstawicieli inwestora (zamawjeggo) oraz wykonawcy.

6.2.2.Badania materiatow i wyrobow
Przed rozpocxiem montau okien i drzwi naley sprawdzt:

— zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaechniczi lub indywiduala dokumentag
techniczi w zakresie rozwizan materialtowo-konstrukcyjnych i jakoi wykonania,

— zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumengapyojektova i niniejsz specyfikacy
techniczna,

— w protokole przycia materiatbw na budew czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnegp jédnostkowego zastosowania
wyrobow wywanych w robotach montawych,

— stan opakowa (oryginaln@g¢, szczelné) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatndci materiatdw uszczelniggych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania robot montawych z
dokumentagj projektow, wymaganiami niniejszej specyfikacji iarkami technicznymi
lub instrukcjami  producentdw. Badania te \zczegdlnéci powinny polega na
sprawdzeniu prawidiowiti wykonania:

— podparcia progusgieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwicatgm obwodzie @ieznicy (zachowania
odstpow midzy facznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny rlzy oknem a gciezem, ze szczegbdlnym zwrdceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiensaeznicy,

— uszczelnienia zewirznego i wewegtrznego szczeliny radzy oknem a iezem, ze
szczegdlnym uwzgtinieniem rodzaju zastosowanych materialdw uszcaebyich |
przestrzegania zaletéechnologicznych,

— obrébek progu drzwi

— 0sadzenia parapetu zeytrznego i wewntrznego.

Wyniki bada& powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w . pkd
niniejszej specyfikacji, odnotowane w formiprotokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyce montau okien i/lub drzwi w szczegodldoi w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova, specyfikagj techniczp (szczegétow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,



— jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowaci oceny rob6t poprzedzaych wykonanie montau,

— jakaosci rob6t montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraapisy w dzienniku budowy
dotyczce wykonanych robot.

Badania sprawdzgje jak@¢ wbudowania okien i/lub drzwi wedtug pkt. 5Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyClasé B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok
a) sprawdzenie zgodnsci z dokumentacg — powinno by przeprowadzone przez porownanie

wykonanych robo6t z dokumentagprojektovy i specyfikacy techniczg wraz ze zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczeprawdzenia zgoddc dokonuje s na
podstawie ogidzin zewrtrznych oraz pomiarow dtugoi i wysokdaci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomy odchylenie od pionu i poziomu przy dtégo
elementu do 3 m nie powinno przekracigb mm/m,

c) sprawdzenie ré&nicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydetl — r&nica diugdci
przekgtnych nie powinna bywieksza od 2 mm przy diugoi elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugadéci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowdci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywasi¢ ptynnie i bez zahamowia skrzydto nie powinno pod wiasnym
cigzarem samoczynnie zamykaie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczeldoi — zamkngte skrzydio powinno przylegarownomiernie do
oscieznicy zapewnigc szczeln& migdzy tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidtowdci regulacji okug.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pktofaz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstawicieli inwestora (zamawigego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podanav ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t morsawych okien i drzwi

Powierzchng okien i drzwi oblicza siw metrach kwadratowych wg. wymiarow zetwnnych
okien

SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.3. Ogblne zasady odbioru robét podano wWST ,Wymagania ogolne”

7.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementamigd@gcymi zakryciu § mocowanie écieznicy

na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uslmerie (zewgtrzne, wewgtrzne) szczeliny
miedzy oknem a g&ciezem. Odbior tych prac musi bylokonany w trakcie monita okien i drzwi

W trakcie odbioru naty przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.3. nirzejs
specyfikacji, a wyniki tych badaporéwng z wymaganiami ok&onymi w pkt. 5.3. i
5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynpozytywny mana uznd zamocowanie,
uszczelnienie i izolagjokna lub drzwi za wykonane prawidiowo, zgodnie z dokumentag]
projektowg oraz specyfikagj techniczig (szczegotow) i zezwolé na przysipienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetéw zetvrnych i wewrtrznych, otynkowanie &@iezy, monta listew
maskugcych).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulggmgakryciu nie powinny gy
odebrane. W takim przypadku ngleustalt zakres prac i rodzaje materiatdbw konieczngoh
usunecia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zyalgponownie
przeprowadz badania.

Wszystkie ustalenia zedane z dokonanym odbiorem robét ulegath zakryciu naley

zapisa@ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



7.5. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jal prz
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czciowego jest wczesne wykrycie ewentualnychenest w realizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem K@owym.

Odbioér czsciowy robdét jest dokonywany przez inspektaedzoru w obecroi kierownika
budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia robot
7.6. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostatecgrocere rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotpreez zamawigfego, ha podstawie
przediazonych dokumentow, wynikéw bafl@mraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okiaé umowa.

Wykonawca rob6t obowkany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- szg:zeg()}owe specyfikacje techniczne ze rama wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i kgizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robot,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechneggiozowania aytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéwastce s¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badalaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych naiosek jednej ze

stron umowy.

W toku odbioru komisja oboyzana jest zapozéask przediaonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6idigjszej ST, porownaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokohaceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by odebrany, jeeli wszystkie wyniki bada sy pozytywne,
a dostarczone przez wykongwcokumenty $ kompletne i prawidiowe pod wzdém
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny okna i/lub drzwi balkonowee rpowinny
by¢ przyjete. W takim przypadku natg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwgzan:

— jezeli to maliwe nalery ustale zakres prac korygagych (np. wskaza na konieczn@
regulacji oka), usuné¢ niezgodnéci rob6t montaowych z wymaganiami ok§nymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej spikacji technicznej oraz przedstawi
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu uytkownika, funkcjonalngci i
trwatosci okien i drzwi zamawiapy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowdany jest do
demontau wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi zamontowania ich ponownie
i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protoko6t podpisany przez przedstawicieli zamayziefo |
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
— ocer wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,
— stwierdzenie zgoddo Ilub niezgodn&i wykonania montar okien i/lub drzwi  z
zamowieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego ponwdzy
Zamawiagcym a wykonawsg.



8.5. Odbidr po uptywie okresu ekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzpo wytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tgmasie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zZwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ogcen
wizualnej oraz sprawdzenia prawidioeo otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbio6r ostatg (kaacowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jestdgptavy do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania pgten wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawsyapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, T YMCZASOWYCHI
PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wmagania
ogolne”

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montau okien i/lub drzwi stanowi okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jedmtkowe i ilégci wykonanych robot,

potwierdzone przez zamawiagcego.

Ceny jednostkowe monta okien i/lub drzwi uwzgldniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materjatavedzi i sprz:itu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie drabin ligkkich rusztowa przestawnych unibwiajacych
wykonanie robét na wysokoi do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw wymagggh zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocem | przygotowanie diezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji jgktowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie soieznic wraz z ich uszczelnieniem wegtrenym, zewsgtrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej ga#enia z éciezem,

— obsadzenie parapetéw zetvanych i wewntrznych,

— obrobienie progow drzwi

— regulacja skrzydet i okuy

— usung¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie wykonywania robat,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zaleezpjcych,

— usungcie pozostalfxri, resztek i odpadow materiatow

— likwidacg stanowiska roboczego,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (V)

Metody bada okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkito w budownictwie — Okégenie swietlnych i stonecznych wiaiwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.



PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjoi akustycznej w budynkach i izolacygu akustycznej elementéw
budowlanych — 1zolacyjnigé od dzwickOw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczaktopowietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczel§6— Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody bada oddziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odporni na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metodadrad.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwizaluzje i zastony — Kuloodpordé— Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000

Okna, drzwizaluzje i zastony — Kuloodpor§é— Metody bada

PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi,zaluzje — Odporn& na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi,zaluzje — Odporn& na wlamanie — Metoda badania dla dleria odpornéci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi,zaluzje — Odporn& na wlamanie — Metoda badania dla dleeia odpornéci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi,zaluzje — Odporn& na wlamanie — Metoda badania dla dleria odpornéci na
proby wlamaniagcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiaciwosci uzytkowe okien, drzwi zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania caept
— Cz4$¢ 1. Postanowienia ogolne.
PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne witaciwosci uzytkowe okien, drzwi aluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania caept
— Cz4$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczaktopowietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczeldd— Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odporni na obcizenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006

jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odporni na obcizenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwaté¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki istay uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i §cian ostonowych



— Cz$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki istay uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i §cian ostonowych
— Cz$¢ 2: Metoda badania liniowej sifgiskapce.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki istay uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i §cian ostonowych
— Cz$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki istay uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i $écian ostonowych
— Cz$¢ 4. Metoda badania powrotu poodksztatceniowegorpgspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne widciwosci uzytkowe okien i drzwi — Oksétanie wspoiczynnika przenikania ciepta
metod skrzynki grzejnej — G&¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne widciwosci uzytkowe okien i drzwi — Ok#tanie wspotczynnika przenikania ciepta
metod; skrzynki grzejnej — G&¢ 2: Okna dachowe i inne okna wysitag z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie cialem g¢kkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania doigez
bezpieczéstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wkziwosci mechanicznych — Obgenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (V)

Okna, drzwi izaluzje — Odporngg na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —¢€¢z1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (V)

Okna, drzwi izaluzje — Odporn@ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —€z2: Proba
poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (V)

Okna, drzwi izaluzje — Odporn& na wybuch — Metoda badania —¢€z1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (V)

Okna, drzwi izaluzje — Odporn& na wybuch — Metoda badania —€&z2: Proba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie \gawosci elementow/wyrobow do wentylacji miesika
— Czs¢ 1. Urazdzenia do przeptywu powietrza, montowane weegrodach zewttrznych
I wewrgtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej qoalone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania promieniowania stonecznegwiatta — Czs$¢ 1. Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstoneczne) pgeeine z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowani@ngecznego iswiatta — Czs$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie gpomiedzy dwoma ranymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elememtbudynkow — Cgs¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badareakcji na ogig.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elememtbudynkéw — Cgs¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikoéw badeoddziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.



PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpokobna obcizenia w ptaszczinie skrzydia.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odposud na skecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wdaiwosci eksploatacyjne — @&¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne
bez witaciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelsoi.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjci akustycznej w budynkach i izolacygw akustycznej

elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjzelacyjnégci od dwickdw powietrznych
elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

jw.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Qdaeinie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasemmiggzczé w budynkach — Izolacyjdé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolasgjnakustyczna elementéw budowlanych —

Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transpor
Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.
10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrob&ctdowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o system@npazgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pa. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahgjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z pi. zmianami).
10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfifia technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008vrsprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Na0O] poz. 1133).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.0820r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz @gizenia zawierggego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002Nr. 108, poz. 953 z pdiejszymi
zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie sSposobow
deklarowania zgodsoi wyrobow budowlanych oraz sposobu zmakwa ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zm@mianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestngz w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 azea 2003 r. w sprawie
informacji dotycace] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéshea |
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. )12

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 ke 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z



2002 r. Nr 75, poz. 690 z pd. zmianami).
— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 200W sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiadz (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z p&n. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dowlanych, Cz¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Monzeokien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robéttwlanych, tom 1, ¢&¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08
TYNKOWANIE
TYNKI ZWYKLE WEWN ETRZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaeichnicznej (ST) gs wymagania dotycze
wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewtznych dla zadania: ,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPEEX2X$PRAWNYCH” wraz
zagospodarowaniem terenu w miejscéevdviontowo, gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18/56
w obrebie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodzicznow@ howomiejski.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (STanawi podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jaklmkument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt2.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mognie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych rob6t o niewielkienaczeniu, dla ktérych istnieje pewdo
ze podstawowe wymagania ¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajagcych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zassztuki budowlanej oraz
przy uwzgédnieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklyerewretrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nagiujagcych czynnéci:

— przygotowanie podia (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyrownawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwych.

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnagnie wiaciwosci materialdw
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymaga zakresie robot przygotowawczych oraz
wymaga dotyczicych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.5. Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacih ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” takze podanymi poriej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonaxayby¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwesigowierzchni
podiaza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniaga i uszczelnigta podige oraz zwikszapca
przyczepné&¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot tynkarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny zakojg ich wykonania oraz za zgodéoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniariiispektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania detgcrobot podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie naky wykonywa na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz opazistawy
prawne spormzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 480037, pkt. 1.6.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. 0gdélne wymagania dotycgce  wiaciwosci  materiatdw, ich  pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”



2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdétnkgrskich powinny odpowiadlawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania peat stosow& mazna wod& odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobado betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatiowody zarobowej do betonu, w tym wody yakanej

Z procesow produkcji betonu”. Bez badaboratoryjnych mazna stosowé& wodochgows wock
pitng.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodigeapcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2Piasek

Piasek powinien speldiawymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Krugay do zapraw”,

a w szczegolri:

— nie zawieradomieszek organicznych,

— mig frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnazisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnist2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich —srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o przeicie
0,5 mm.

2.2.3Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadavymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technyin (w specyfikacji szczegotowe]
nalezy uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgowykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilcsci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowa cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — ¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodaoiodotyczce
cementow powszechnegayku”. Za zgod Inspektora nadzoru moa stosowé& cement z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cemdmitniczy 25 pod warunkienig
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nigdbe nisza nk
+5C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych unglestosowa wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapiegaszonego, ktore powinno twarzy
jednolig i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieaz&z-obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN:45Skiad ohjtosciowych
sktadnikéw zapraw naky dobierg dcswiadczalnie, w zalmo<$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiﬁl_’fy i wyroby do robot tynkarskich meye przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace

warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykdam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zanyéhii oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa syabol handlowy wyrobu),

— spelnigg wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz kaeghniczne (katalogowe) wyrobow Iub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spelniagg wymagania wynikage z ich terminu przydaté@m do uycia (termin zakfczenia
robét tynkarskich powinien ¢ikonczy¢ przed zakfczeniem podanych na opakowaniach



terminow przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).
Przygcie materiatdbw i wyrobéw na budowpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przggia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatébw i wyrobow dorobét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny dprzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunvenbdlniesienia tj. norm
badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywangateriatdw i wyrobow opakowanych
powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoeenpadami atmosferycznymi,
przemarzrgciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny ¢byprzechowywane w oryginalnych,
zamkngetych opakowaniach w temperaturze paejy+5C a ponikej +35C. Wyroby pakowane w
worki powinny by ukiadane na paletach lub drewnianej wentylowansgtquze, w il@ci
warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robti, wod nalery
przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach lub eysach. Nie wolno przechowywa
wody w opakowaniach pdrodkach chemicznych lub w takich, w riggh wczéniej
przetrzymywano materiaty mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyege sprztu podano w ST ,Wymagania ogodlne”
3.2. Sprat do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowzany do @ywania takiego spetu i narzdzi, ktdre nie spowodyl
niekorzystnego wptywu na jakd materiatdw i wykonywanych robot orazdp przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze spetu i narzdzi naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podia — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystourzdzenia
do mycia hydrodynamicznego, dgdzenia do czyszczenia strumieniosarernego,
termometry elektroniczne, wilgotn&ciomierze elektryczne, przydy do badania
wytrzymaiaici podiaza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, maekszdo zapraw, przewoe zbiorniki na wogl
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskieygpodo zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzemzayatezewoz¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane zna przewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoge:nie

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapggn mana przewod w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszanienmrg/mi asortymentami kruszywa Ilub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podanav ST ,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinby¢ zakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne tyakbwe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przysgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadans&urczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakaczeniu stanu surowego.



Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nkz +5C oraz pod warunkiemze w chgu
doby nie nagipi spadek poriej OC.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczagych, zgodnie z ~Wytycznymi  wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.

Zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewitrzne w cjgu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny Byw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w gjgu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podiea

5.3.1Podt@a tynkéw zwyklych powinny odpowiaélavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2Spoiny w murach ceglanych
— W scianach przewidzianych do tynkowania nie male czasie murowaniécian wypetnia
zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.3.3.Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamysabstancji tlustych nioaa usun¢ 10-proc.
roztworem szarego mydia lub wypalaje lamp benzynow.

5.3.4Nadmiernie suchpowierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ wods.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- iel@warstwowych powinny lktyzgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2Grubasci tynkéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtolub
podktadu powinny by/zgodne z normPN-70/B-10100.

5.4.3Tynki zwykte kategorii Il i 11l naleg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w spos6b standardowy.

5.4.4Tynki zwykte kategorii IV zalicza gido odmian doborowych.

5.4.5Tynk trojwarstwowy powinien eiskiad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6Gladz naleey nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stimegniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7Do wykonania tynkébw naky stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkoéw
nienaraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4graonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewstrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t tynkowych neidg przeprowadzi badania materiatow, ktore:dy

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongriobdbior (medzyoperacyjny) podioy.

6.2.1Badania materiatow

Badanie materialtdbw przeprowadza gigrednio na podstawie zapisow w dzienniku bugow

dotyczicych przygcia materiatbw na budeworaz dokumentow towarzysych wysyice

materiatdw przez dostawc potwierdzajcych zgodn& uzytych materiatbw z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikatgichnicznej robot tynkowych, opracowanej

dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szcoegg]), oraz normami powotanymi w pkt.

2.2. niniejszej specyfikacji techniczne,.

6.2.2Badania przygotowania pocip

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnagci — poprzez ocenwygladu, prolg dotyku lub zwitania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotriei szcatkowej przy pomocy wilgotriziomierza elektrycznego,

b) réwndci powierzchni — poprzez ocemvygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,



c) przywieragcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzeneeeygladu i proke scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych c&ci podiza — poprzez pr@bdrapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smaramiyrbami, farbami — poprzez ogemygladu i
prébe zwilzania,

f) chionndci podtaza — poprzez ocenwvygladu oraz préb dotyku i zwikania,

g) obecné¢ wykwitéw — poprzez ocenwygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania paalte poprzez ocenwygladu.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt..,.5a8 nasipnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisado dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1Badania w czasie robét tynkowych polggaia bieacym sprawdzeniu zgodém ich
wykonania z dokumentagj projektows oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.2Czstotliwos¢ oraz zakres baflazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegOlnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie”.

6.3.3Wyniki bada materiatdbw i zapraw powinny bywpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadzeacslem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotycce wykonanych robot tynkowych, w szczegdlriav zakresie:

— zgodnéci z dokumentagj projektova i specyfikagj techniczp (szczegdtow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej,

— jakaci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraapisy w dzienniku budowy
dotyczce wykonanych robot.

BadaniaDo badaodbiorowych naley przystpi¢ nie pé&niej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wesvanych i zewstrznych przeprowadzanalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze pawiete niszej ng +5C.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentow:

a) czy zajczone wyniki bada dokonanych przed przygieniem do robot potwierdzgjze
przygotowane podi@m nadawaty si do potgenia tynku a ayte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykiego tempera otoczenia w ggu doby nie spadia
ponizej 0C.

6.4.20pis bada

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepém tynku do podiaa naley przeprowadzametod, podam w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopusgezstosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mitotkiem (brak gtuchego odgtadsviadczy o dobrej przyczepsa).

Przyczepn& miedzywarstwovwy tynkow wielowarstwowych nalg sprawdzi za pomog

przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go mejo#wadracikowania, tj. proba kraywego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stenopti&zarze 250 gramow przy badaniu po 7

dniach od wykonania tynkéw, a co najmniepQ 5framoéw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniefwiadczy o dostatecznej przyczepoio

6.4.2.2. Sprawdzenie odpordo tynkow na uszkodzenia mechaniczne halerzeprowadza

miotkiem Baronnie’go metagkwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.



6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporm tynkow zewntrznych naley przeprowadza na

podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpéchona dziatanie mrozu probek

stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie gruoi tynkow. W pé¢ciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynosgcej nie wecej niz 5000 nf nalezy wyciagé prébki kontrolne o ‘wymiarach 2x2

cm lub osrednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby poat@ostato odstonie lecz nie naruszone.

Odstongte podtae naley oczyci¢c z ewentualnych pozostakd zaprawy. Pomiar grubac

tynku powinien by wykonany przymiarem z doktadéma do 1 mm. Za przeging gruba¢ tynku

badanej powierzchni otynkowanej rgleprzyjmowa& wartgé sredng pomiaru w piciu
otworach. W przypadku badania tynku o powienzcwigkszej niz 5000 naleey na kade
rozpoczte 1000 nf wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygtu i innych wilé&ciwosci powierzchni  otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obeghowykwitow, sgkan itp.) naley

sprawdzt za pomog ogldzin zewrtrznych. Gtadkéc powierzchni oraz brak pylenia naje

sprawdza przez potarcie tynku dtomi

Odporna¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddtwosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich makgprawdza w sposob nagpujacy:

— powierzchrg tynku naley zwilzy¢ wody za pomog pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi proke odporndci na uderzenia metgdkwadracikowania, stosaf uderzenie
stempla o eizarze 250 gramoOw; proba ta powinna daynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidiowoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw naley

przeprowadz wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7.Sprawdzenie wykieczenia tynkOw na nazach i obrzeach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych natey przeprowadzi wzrokowo oraz przez pomiar réwnogzie z badaniem

wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. nigegjj ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0gollne zasady przedmiaru i obmiaru mlano w ST ,Wymagania ogdélne”
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchng tynkow wewntrznych scian oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugcici sécian w stanie surowym i wysoka mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchng tynkow stropdw ptaskich obliczagsw metrach kwadratowych ich rzutu swietle
scian surowych na ptaszczyzpoziony.

Powierzchng stropowzebrowych i kasetonowych obliczag sv rozwinigciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Powierzchng tynkow zewntrznych scian oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w rozwingciu
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gprkewedzi
sciany, dolnej krawdzi gzymsu lub gornej kraydzi tynku, jeeli sciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokéci.

Powierzchng pilastréw, stupdw i innych elementow obliczg s rozwinkciu tych elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkOw nie peifta s¢ powierzchni nieotynkowanych, aginionych, okfadzin,

obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i inny@eli kazda z nich jest mniejsza od O,g.m
Przy potgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiaskly do powierzchni tynkéw
cian, naley doliczy¢ powierzchng osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano BT ,Wymagania ogoélne”
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami uleggmi zakryciu § poditaza.

Odbiér podiay musi by dokonany przed rozpagiem nakiadania wyprawy (odbiér
migdzyoperacyjny).



W trakcie odbioru naley przeprowadzd badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada dla podiay naley poréwng z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszegsyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynilozgtywny mana uznd, ze podiga zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentgmjojektowy oraz specyfikagj techniczi
(szczegotow) i zezwoli na przysipienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przyg@owe podiaa nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usunecia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac #yalgponownie
przeprowadzi ocerg przygotowania podia.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robot ulegggch zakryciu naley zapisa

w dzienniku budowy lub protokole podpisanyonzez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru agciowego
robot dokonuje si dla zakresu okétbonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jal prz
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnychenest w realizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem K@owym.

Odbioér czsciowy robdét jest dokonywany przez inspektoi@dzoru w obecroi kierownika
budowy.

Protokot odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania egciowego rozliczenia robojezeli
umowa talg forme przewidu;je.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior kacowy stanowi ostatecgrocery rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja pamse przez zamawigjego, na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikow bafl@raz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okiaé umowa.
Wykonawca rob6t obowkany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
— dokumentagjprojektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zama wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i kgiki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaadych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaimgac,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechneggiogowania aytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i odbioréw e£ciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiana jest zapoztiase z przediaonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6idigjszej ST, poréwnaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej niniejszej (szczegobtowe))
specyfikacji technicznej robét tynkarskich, aomaanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokod@ceny wizualnej.

Tynki zwykte wewrtrzne i zewgtrzne powinny b§ odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada
s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawlokumenty & kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny tynki nie powinny Byodebrane. W takim
przypadku naley wybra jedno z nasgpujacych rozwyzan:

— jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygggych, usunc nieprawidtowdci wykonania
tynkbw w stosunku do wymaga okr&lonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegbétowegjzedstawé je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajas bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci tynku



zamawiajcy mae wyrazé zgod na dokonanie odbioru ikmwego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

— w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wiej rozwigzania wykonawca zobog#any jest
usury¢ wadliwie wykonany tynk, wykorago ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zama@gcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawidra

— ustalenia podie w trakcie prac komisji,

— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobusahigcia,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokot odbioru kfcowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego ponwdzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbior po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego ygytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tymkresie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawiceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzghbnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jestdgtavy do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajagcych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaeyajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podanav ST
,Wymagania ogolne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robét tynkowych nie by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich kaécowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsai wykonanego i odebranego zakresu robét tynkovsgahowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okréglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaweggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za atomy zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lukkwoty ryczattowe obejmujce roboty

tynkowe uwzglkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materjatévedzi i sprz:tu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie drabin orazkiek rusztowa przestawnych unitiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoi do 4 m,

— oceg i przygotowanie podia wraz z ewentualnym jego zagruntowaniemdzb
zastosowaniem  odpowiednichsrodkéw zwekszapcych przyczepnéé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotosmgcyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowezomnych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,



— osiatkowanie bruzd i miejsc naoaych na pkniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementow,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t tynkowych,

— usungcie zabezpieczestolarki i innych elementow oraz ewentuamyganieczyszczena
elementach nie tynkowanych,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostaléri, resztek i odpadow materialtbw w sposéhigmy w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opiéaposbdb usuncia pozostaltci i odpadow),

— likwidacg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych e @ réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysek ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych gimostkowych mze by wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robabejmuja réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczsich.

Wariant I

Ceny jednostkowe robdtie obejmujg kosztow montau, demontau i pracy rusztowa do
wykonania tynkéw zwyktych na wysod@ powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, azéak
pomostow i barier zabezpieczeych.

Koszty rusztowa, pomostéw i barierdula rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej Y88IEy pozostawi tylko wariant wybrany
przez zamawiagego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i lbaéh przy odbiorze (Norma wycofana bez
zasgpienia).

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bezgmshia).

3. PN-EN 1015-2:2000

Metody bada zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie pkGtapraw do bada

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)

jw.

5. PN-EN 1015-3:2000

Metody bada zapraw do muréw — Okikenie konsystencigwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody bada zapraw do murow — Oldlenie konsystencjiswiezej zaprawy (za pomec
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002

Metody bada zapraw do murow — &£ 12: Okrélenie przyczepriwi do podiga
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody bada zapraw do murow — Oldlenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzgutido tynkowania.



10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

jw.

11. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

13. PN-EN 197-2:2002

Cement — C&¢ 2: Ocena zgodriai.

14. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — €& 1: Definicje, wymagania i kryteria zgoduo.
15. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — €& 2: Metody bada

16. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — €& 3: Ocena zgodrici.

17. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierandhgk, badanie i ocena przydatoiowody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu —€$€z6: Pobieranie probek, kontrola zgoghtio
I ocena zgodriei.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

jw.

20. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarskej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006

jw.

23. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgoyndgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z @h. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgg&dnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.720
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003vrsprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@6z. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08020r. w sprawie dziennika budowy,



montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej orabgtoszenia zawiergjego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002Nr 108, poz. 953 z fdiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Idierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodsoi wyrobow budowlanych oraz sposobu zmakma ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zma@mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia I&wvietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr ®z.
690 z pén. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwyich, Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich tom 1 ox¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 09
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t malarskich dla zadanBROZBUDOWA Z PRZEBUDOW |
REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA
POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz pagodarowaniem
terenu w miejscow&zi Montowo, gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18/56w obgbie
ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodziczno, powiaivomiejski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arzeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. O¢sstwa od wymagapodanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o nadlwim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewr$o, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie malowania:

— wewretrznego i zewstrznego (wystawionego na bezpednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych), obiektow budowlanych nie nargich na agresj chemiczi. Zakres
opracowania obejmuje oldlenie wymaga odnanie wiasciwosci materiatdbw, wymaga i
sposobOw oceny podty, wymaga dotyczcych wykonania powlok malarskich
wewretrznych i zewgtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw. &¢fikacja nie
obejmuje wymaga dotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjneg
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykoaywch wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualigkbnkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 01 ,Wymagania ogolne”.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podtaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzapa$zpachléwk) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodabnitp.), na ktérej &dzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, laklab emalii nataona i rozprowadzona
na podtau, decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i zdych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (rifywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy
powtoke transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyaiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygayj w szklist powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja babatabarwica, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiaw dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiemsrodkOw pomocniczych.



Farba na rozpuszczalnikowych spoiwatwicznych — zawiesina pigmentow i obiznikow

W spoiwiezywicznym, rozci&éczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. begazgkows,
terpentyn itp.).

Farba i emalie na spoiwachywicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentéw i
obcigznikbw w spoiwieZywicznym, rozciéczalne wog.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oramdkow pomocniczych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej dobgamia wod lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — miesaaspoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmow,
wypetniaczy orazrodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchyseszanek lub
past do zarobienia wad

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wyandey
dotyczce robo6t podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentagj rob6t malarskich stanowi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegodtowego zakresumyoprojektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowiedia ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy

— projekt wykonawczy w zakresie wynigaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. W sprawie szczegoOtowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofadtligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), sporgdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uiytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, mamtarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawieggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 40 zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomglowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, p8&1),

— protokoty odbiorow ogciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéaej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku aykwania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz-U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkeechnicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowangth konkretnej realizacji. Powinny
one zawier&

— wymagania dla podhy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem



materiatébw do napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonawiadt malarskich z powotaniemesna
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobatianiczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystylke, wzornictwo i lokalizag powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok arakich,

— warunki uytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. 0golne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST
01 ,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskictipny miet:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczée dokonano oceny ich zgodwd ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczg lub krajows specyfikacy techniczg panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzagnag przez Komisy Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacZe, 4 to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocagndndci z Polsky Normy
lub aprobag techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatngci do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wrtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektéw mana stosowa

- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ltiave kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnaZywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane
styrenowe odpowiadgte wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfigeymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek
do zarobienia wag

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewdo rozciéczania wod, ktore powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwactywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewtnznych obiektow mzna stosowé

- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ltiave kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnaZywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane
styrenowe odpowiadgte wymaganiom normy PN-C-81607:1998,



- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowycBywicznych innych ni olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
wodk,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewo rozciéczania wod, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwi€ywicznym rozciéczalne wog, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfieymi w postaci ciekiej, ktore
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkKia:

— rozciéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekie i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozdiezalniki przygotowane fabrycznie,

—sérodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodtaza,

—$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy paogto

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ witasndgci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygeii BN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodnaleey stosowa wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowdekonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu”. Bez bad&boratoryjnych obrieniem by stosowana tylko
wodocggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1.0g0Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyerga podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i waiki,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczr oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotysgee transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do robét malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkow transportu. W czasie transportu mglezabezpieczy przewaone
materialty w sposob wykluczgly uszkodzenie opakodwa W przypadku diych ilosci
materialdbw zalecane jest przexemie ich na paletach zycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzeh mechanicznych. Do transportu farb i innych matéwaw postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zalegcazsiwac samochodow zamkgtiych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach ima wykorzystywd& samochody pokryte
plandekami lub zamksgie.



Materialy do robo6t malarskich nale skladow& na budowie w pomieszczeniach
zamknetych, zabezpieczonych przed opadami i minusowynmperaturami. Wyroby
lakierowe naley pakowd, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoamie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST 01 ,jan& ogdllne”
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mmwa przysipic po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnt podiozy pod
malowanie i kontroli materiatbw. Wewtrz budynku pierwsze malowankeian i sufitow
maozna wykonywa po:

catkowitym ukdaczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,wyjatkiem zalaenia uradzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzgatucznych (biaty montx oraz
armatury @wietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),
. wykonaniu podiay pod wyktadziny podtogowe,
- utazeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.slje
stolarka nie zostata wykezona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykonywa po:
- wykonaniu tzw. biatego moria,

utazeniu posadzek (z wstkiem wykitadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pggyennych i cokotow,
- 0szkleniu okien, g nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotycace podtay pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzdem dokfadnéci wykonania powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powirlng catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkietkibw murze powinny bg§
uzupetnione. Powierzchnia muru powinn& lmczyszczona z zascltych grudek zaprawy,
wystapcych poza jej obszar oraz resztek starej powtokarskiej. Mur powinien b§ suchy,
czyli jego wilgotnd¢, w zalenosci od rodzaju farby, kt@r wykonywana bdzie powioka
malarska, nie ma@ by wigcksza od dopuszczalnej. Powierzchnia muru powinna by
odkurzona i odttuszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna ldyoczyszczona z odstalych grudek zwizanego betonu. Wystge
lub widoczne elementy metalowe powinny ¢byusungte Ilub zabezpieczone farb
antykorozyjn. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinyty iaprawione zaprayw
cementow lub specjalnymi mieszankami, na ktdre wydano agtylbechniczne. Wilgotrio
poditaza betonowego, w zateosci od rodzaju farby, kt@gr wykonywana bdzie powiloka
malarska, nie mae przekracza wartagci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdewymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinnydysungte przez wypetnienie odpowiedrzapravg
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywk@owinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny¢hyczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wedPo umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna



wykazywd sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce nekagj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedni zaprav.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanychie powinna
przekracza wartasci dopuszczalnych.

4) Wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyviby zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetni@takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podlaza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byezmurszate o
wilgotnosci nie wickszej ni 12%, bez zepsutych lub wypagiajch gkow i zaciekow
Zywicznych. Powierzchnia powinna dydkurzona i oczyszczona z plam tluszczwwicy,
starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne uszkodzenia powinnycébpaprawione
szpachlowk, na ktdg wydano aprobattechniczn.

5.3.6. Podiza z piyt gipsowo-kartonowych powinny dydkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wilkr mocupce oraz styki ptyt powinny kiyzaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny bypaprawione masszpachlow, na ktdég wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7.Podtza z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnas¢ nie wieksz niz 4%
oraz powierzchri doktadnie odkurzay) bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszcze Wkrety mocupce nie powinny wystawapoza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8.Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosftarych (w przypadku rob6t malarskich
zewrgtrznych),

— W temperaturze nie 18zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciggu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

— w temperaturze nie vigze] ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura
poditaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysfpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malatskpowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschgteé) naley ostont. Roboty malarskie mma rozpoca¢,
jezeli wilgotnas¢ poditazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odedmich
wartcsci. Prace malarskie na elementach metalowychinagorowadzi przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamkiych naley zapewnt odpowiedna wentylacg. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymalezy prowadzé z daleka od
otwartych zrédet ognia, nakgzi oraz silnikbw powodggych iskrzenie i maggych by
zrodiem paaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich gnatec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalg zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich zewstrznych

Roboty malarskie na zewtmz obiektdw budowlanych nioa rozpoczé, kiedy podiaa
spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzeolbot wymagania okéone
w pkt. 5.4.1. Prace malarskie naleprowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra
powinna zawier&

- informacje o ewentualnyénodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowg

- sSposob przygotowania farby do malowania,

- spos6b nakiadania farby, w tym informacje o ¢dwimch (np. pdzle, watki, agregaty
malarskie),



- krotnag¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,
- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odrfaie mycia nargdzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewstrznych
Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy podtaa spetniag wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagarkiesslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
nalecy prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb, zawieggp informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotycgce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspeyjnych
Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y
a) niezmywalne przy stosowanitodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemukgacj
b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plangodne ze wzorcem producenta i
dokumentagj projektows,
d) bez uszkodzg przéwitdw podiaza, sladow dzla,
e) bez ztuszc#e odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.
Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadaca rodzajowi faktury pokrywanego
osciezy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb na rguszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwachzywicznych rozcieiczalnych wod
Powtoki te powinny by
a) odporne na zmywanie wpdesrodkiem mypacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, przavitow i sladow gdzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeata)jektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podiaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopualmez § nieznaczne miejscowe
przeswity podtaza.
Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
a) sEkan,
b) tuszczenia gsipowtok,
c) odstawania powiok od podia.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych farb mineralnych z dodatkami
modyfikuj acymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farlma spoiwach
mineralno-organicznych
Powioki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywapodiaza, bez przewitow, plam i odpryskow,
b) niescier& si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetniang,
c) nie mie sladow gdzla,
d) w zakresie barwy i potysku byzgodne z wzorcem producenta oraz dokumemtacj
projektows,
e) by odporne na zmywanie wedza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujcych),
f) nie mie przykrego zapachu.
Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:



a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetinoliciex barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztawao powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20
cm2,

b) chropowaté&t powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ciigcsci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powiok z lakierbw naspoiwach Zywicznych
wodorozciaiczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mi€ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj
projektows,

b) nie mie€ §ladéw dzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizgecherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podtaa,

d) miet odporn@¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie odpornd¢ na zmywanie waglzesrodkiem myacym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1.0gblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przysigpieniem do robdt malarskich
Przed przysipieniem do robét malarskich nale przeprowadzi badanie podty oraz
materiatéw, ktore éda wykorzystywane do wykonywania robat.
6.2.1. Badania podtay pod malowanie
Badanie podipa pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, naly wykonywa& w
nastpujacych terminach:
- dla podtaga betonowego nie wcgaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podig, po otrzymaniu protokotu z ich przygja.
Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsystk
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgoéhowykonania z projektem budowlanym,
doktadnd¢ wykonania zgodnie z nommPN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnig czystdc¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,

podiey betonowych - zgodsdé wykonania z projektem budowlanym, czysto
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeifisvilgotnas¢ poditaza, zabezpieczenie elementow
metalowych,
- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodstaz projektem, rown& i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnig, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgétrignku,
- poditay z drewna — wilgotn&&, stan podiea, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych wilgotnas¢, wyglad i czystd¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliiiewykonczenie stykébw oraz zabezpieczenie
wkretow,
- elementédw metalowych — czy&tgowierzchni.
Dokladna¢ wykonania murow nakgy bad@ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rowna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.
Wyglad powierzchni podly nalery oceni& wizualnie, z odleghkci okoto 1 m, w
rozproszonymswietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powieraclim wyjatkiem



powierzchni metalowych) natg ocenig przez przetarcie powierzchni suclezyst reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia haleywac czystej szmatki. Wilgotrid
podtazy nalery ocenia przy wyciu odpowiednich przygddw. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra prébk: podiaza i okreli¢ wilgotnos¢ metody suszarkowo-wagosv
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olwane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bwg i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntupce podi@gach do malowania powinny odpowigdanormom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bez{ednio przed zyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokumeityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobawwanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna stand@wi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszaginNiedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych wida:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

- nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich
z dokumentagj projektow, ST i instrukcjami producentow farb. Badania tszgzegolnéci
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zaleegruntowania
podtazy i nakladania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza dlem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét malarskich, w szczegétmav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowdci przygotowania podtiy,

— jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegnhbgg wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Ba@dapowtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.



Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygbtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodho barwy i potysku,

- sprawdzenie odpor§oi na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepfm powitoki

- sprawdzenie odpor§oi na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodida barwy i potysku — przez poréwnanie §wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschriej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordc powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretmpocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipk
nalery uzn& za odporg na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygdity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepsw powtoki:

- na podtgach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyhknie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek zdkatrore a nastpnie przetarciu
pedzlem nagcjtej powitoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za dobg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podtgach drewnianych i metalowych — mejodpisam w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlorn szczotlg z twardej szczeciny, a naghie dokfadne sptukanie jej woda pomog
mickkiego gdzla; powtok nalezy uzn& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazeje po wyschngciu cata badana powtokaedizie
miata jednakow barwe i nie powstan prze&wity podtaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apé&sw
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora (zamawigego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru podano w ST 01 ,Wymaganine(

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchng malowania oblicza si w metrach kwadratowych w rozwgaiu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchnienpotgca s¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kdego z nich do 0,5 m2. Dlécian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwueowych, grzejnikdw i rur nalky
stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami egignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzumwickszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie odpowiednich wspotczynnikow. Malowarpasek i wylogéw &iezy oblicza
si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwami. Powierzchri dwustronnie
malowanych elementow zarowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sv metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni iclitu. Malowanie obustronnZeber
grzejnikbéw radiatorowych obmierzagsiako podwoja powierzchng prostokta, opisanego
na grzejniku (z wyjtkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktérych nateprzyjmowa
potrGjra powierzchng opisanego prostaka). Malowanie rur grednicy zewntrznej do 30
cm obmierza siw metrach dlugéci. Malowanie rur o wikszychsrednicach zewgtrznych
oblicza s w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwaiu.

7.3.W umowie mana ustakt inne szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich.



W szczegélnéci mozna przyp¢ zasady obmiaru podane w katalogach gdkjgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskigchzasady wymienione w zaeniach
szczegoOtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdzKNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST 01 ,Wymegagolne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementelegagcym
zakryciu g podiaza. Odbiér podtoy musi by dokonany przed rozpoeziem robot
malarskich. W trakcie odbioru nale przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badanalery porown& z wymaganiami dotygzymi podtay
pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.3. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mana uzné& podiaza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacj
projektowg oraz ST i zezwoli na przysipienie do rob6t malarskich. zildi chocia jeden
wynik badania jest negatywny podnie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafe
ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych dmigsia nieprawidtowséci podiaza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac halponownie przeprowadzibadanie podioy.
Wszystkie ustalenia zawzane z dokonanym odbiorem robot ulegagch zakryciu (podiay)
oraz materialtbw naly zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i eywcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedhtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celerniood cz$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabbti ich usunricie przed odbiorem
koncowym. Odbior cgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaerobecnéci
kierownika budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbiér kaacowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazprzamawiajcego, na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatap@awinna okréla¢c umowa. Wykonawca
robét obowsgzany jest przedioy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwwea
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmnowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch
robot,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtoy,

— protokoty odbiorow cgsciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapozthasic przedi@onymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gdigiszej ST, poréwna



je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokooaeny wizualnej. Roboty malarskie
powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym. Zeli
chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjeta. W
takim przypadku nale/ przyja¢ jedno z nasgpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci powtoki z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.5 i przedstawia ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajas bezpieczéstwu wytkownika i trwalGci
powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowaany jest
do usun¢cia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykéng ponownie i powtornie
zgtosic do odbioru. W przypadku niekompletico dokumentow odbiér me by dokonany
po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy. Protokot powinien zawietra

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

— ocerg wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢ga,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstaswdo dokonania rozliczenia koowego pomnddzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresieckojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarkkico
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym tokresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptyekresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocevizualnej powtok malarskich, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg (kaicowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsgato zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajgcych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaweiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST 01 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robo6t malarskich m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robat i ich kacowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawzliczenia oraz ptatdci wykonanego i
odebranego zakresu robot malarskich stanowi é@atyeh robot obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub tgwiyczattowe obejmuge roboty
malarskie uwzgidniaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nedizi i sprz:tu,

— obstug sprzitu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,



— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztawa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoi do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podidg i elementdw nie przeznactodo malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innycteriatow,

— przygotowanie podiy,

— proby koloréw,

— demonta przed robotami malarskimi i momtgpo wykonaniu rob6t elementéw, ktore
wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac malarskich sipzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadpewstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezgpmych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przezmgeciodo malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczatltowych gje @ réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezlednych do wykonania rob6t malarskich na wys@kgonad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu. Przy rozliczaniu robét malarskich wedluzgodnionych cen jednostkowych
koszty rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@éwpodstaw oddzielnej
ptatnaici. Sposob rozliczenia kosztéw montademontau i pracy rusztowakoniecznych do
wykonywania rob6t na wysokoi powyzej 5 m, naley ustalt w postanowieniach umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddma przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#ch¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powilokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejritywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejndywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewgtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejprocesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwtbmych ITB cz$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zetvane i wewntrzne. Warszawa 2003 r.

- Wszystkie nie wymienione povg| ustawy, rozpoggzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje i aktualizacje, dotygze zakresu robot, opublikowane przed realizkontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST10
POSADZKI CEMENTOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczn€pT) 9 wymagania dotygze
wykonania i odbioru robo6t zwdanych z wykonaniem posadzek cementowych dlarda :
,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPELNOSRRNYCH” wraz
zagospodarowaniem terenu w miejscégvdviontowo, gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18, 62/5
w obrebie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodziczno, powiatariejski..
1.2.Zakres stosowaniaspecyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jhidkument przetargowy i umowny przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie.1.1
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Trdcknej dotycz prowadzenia robot przy
wykonaniu posadzek cementowych.
1.4.0go6lnewymaganiadotyczayce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowg, postanowieniami, Specyfikacfechniczrg i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztgkbudowlan. Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST - 01
~,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
1.5. Podstawoweokreslenia
Podktad podiogowy - warstwa, na ktorej bezpednio ukfada si posadzk Podktad
podiogowy mae stanowd ptyte samonéng (np. gdy jest utony na izolacji akustycznej lub
przeciwwilgociowej) lub b¥ zwigzany trwale z podiem. Podkiady podiogowe wykonuje si
z reguty z zapraw cementowych lub opartych na sgoamhydrytowym. W zal@aosci od uktadu
konstrukcyjnego podkitady podtogowe ma podzieli na zwizane z podiem, na warstwie
oddzielajcej, ptywapce lub w systemach ogrzewania podtogowego.
Podtoga - jedno- lub wielowarstwowy element wykezenia wetrza sktadajcy sk m.in. z
posadzki, podktadu podtogowego i warstw izojaggh. Podstawow funkcjy poditogi jest
przenoszenie ohgen wytkowych. Parametry materiatow zytych do wykonania
poszczegollnych warstw powinny sprdstdnarakterowi obgkenia, jego nateniu, wielkdci czy
czestotliwosci.
Podtoze - element budowlany, na ktory nakladamy kodejmarstwe. Zadaniem podi@a jest
przenoszenie obgien wlasnych i1 eksploatacyjnych na grunt lubkeneénty konstrukcyjne
budynku w taki sposob, aby naktadana warsti@ ulegata nadmiernym napeniom i
deformacjom. Ponadto, sposoéb przygotowania gedfmowinien by dobrany odpowiednio do
charakteru materialu stosowanego na nim powinien zapewki temu materiatowi
odpowiednd przyczepn&. Podiae powinno by, zatem odpowiednio ®oe, czyli stabilne,
mochne i oczyszczone z warstw mogh ostabi przyczepn&, czyli kurzu, pylu, powitok
starych farb lub tynkow, olejow, ttuszczowosku itp. Dla przyktadu petna ocena padto
pod posadzki i podklady podiogowe powinna zawiesprawdzenie : powierzchniowej
twardgci, wytrzymaldci na odrywanie i nasciskanie, wilgotnéci, stopnia zabrudzenia.
Ocenie powinna hypoddana rownierowna¢ podiaza, prawidtoweéé uksztattowania spadkéow i
wystpowanie ubytkéw i rys.
Posadzka- wierzchnia warstwa podtogi stanaea jej zewrtrzne wykmczenie.
Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia uraB@lmieszanki  bez
koniecznéci dodawania wkszej ilagci wody. Po dodaniu plastyfikatora beton stage



jednorodny,szczelny i przez to bardziej mrozoodporny orazawdp na czynniki agresywne, a
takze fatwo formowalny. Plastyfikatory zykiszap trwatos¢ i wytrzymataé betonu oraz, dgki
zmniejszeniu iléci wody dodawanej do mieszanki, ogranigzapwstawanie rys skurczowych

2. MATERIALY
2.1.0gdlnewymaganiadotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST - 0 ,Wymagania ogolnet’ ok
Uwaga:
Wszystkie materialy podanew niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej czesci
kosztowejmozna zasgpi¢ rownowaznymi.
Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochédzil jednego producenta. Przy ostatecznie
przyjetych warunkami kontraktu rozwian naley od zastosowanych materiatbw wymaga
parametrow okidonych przez ich producenta przy uzyskaniurodaty technicznej lub
dopuszczeniu do zuytkowania. Wykonawca zapewni peindokumentagj techniczn
zastosowanych ugdzer obejmujca:
Materiaty stosowane do moritainstalacji centralnego ogrzewania powinny énie
» Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, dokonano oceny ich zgodecio ze
zharmonizowan normy europejsk wprowadzop do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai technicza Ilub krajow specyfikagy technicza pastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzpan
przez Komisj Europejsk za zgodam z wymaganiami podstawowymi, lub
» Deklaracg zgodnéci z uznanymi regutami sztuki budowlangjydary przez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i berpmstwa okrélonym przez Komigj
Europejsk, lub
* Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,s to wyroby niepodlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonarmeng zgodnéci z Polslg
Normg lub aprobag techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

3. SPRZET

3.1.0go6lnewymaganiadotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowasprztem zapewniacym zachowanie wymaganej jako
przewidzianej w Dokumentacji Projektowej.

W przypadku konieczrgi zastosowania specjalistycznego spuz powinien on b§ zgodny ze
sztuky budowlan. Sprzt taki jak szlifierki, zacieraczki, ugdzenia typu miksokt i srodki
transportu musgby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologiiarunkow wykonywanych
rob6t oraz wymogdéw wynikagych z racjonalnego ich wykorzystania na budowiend®to
Wykonawca powinien posiaddaty i pace drewniane lub metalowe. Ngizia naley czysci¢
czysh wodg, bezpdrednio po ayciu. Trudne do usugcia resztki zwazanej ji zaprawy zmywa
si¢ specjalnie do tego celu przeznaczonyodkiem.

4. TRANSPORT

4.1.0golnewymaganiadotyczacetransportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. @hdwca jest
zobowgzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére

nie spowody niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Warunki transportu dla
poszczegodlnych materiatdw powinny dygodne z podanymi wgj w  niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Transport

Materiaty shzace do wykonania posadzek cementowych halprzewozé i przechowywé w
szczelnie zamkietych workach, w suchych warunkach (najlepiej naetadh). Chrordi przed
wilgocia.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golnewarunki wykonania robot

Ogodlne warunki dotygre wykonania robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogbpie 5.
5.2.Wykonanie posadzek

Posadzk cementow naley wykona zgodnie z PN-62/B-10144.

Przygotowaniepodtoza

Przed przysipieniem do prac podtogowych cééopowierzchni danego pomieszczenia lulztiai
budynku naley zniwelow&, by uzyské odpowiedni poziom przysziej poditogi. Naniegon
na scianach punkty charakterystyczne pompakresli¢ zakres prac zwzanych z wyréwnaniem
podiaza oraz wyliczg potrzebne materialy. Punkty, wyznagra] poziom pomieszcage
mozna okrgli¢ z wyciem niwelatora i taty lub np. zzyciem wezownicy wodnej, zwanej
tez szlauchwag.

SposOb przygotowanie podi uzaleniony jest od przytego uktadu konstrukcyjnego, w
jakim zostanie wykonana posadzka. Wzdym z przypadkow podi@ powinno by stabilne i
odpowiednio mocne. Gdy podkiad lub posadakykonujemy jako zespolone z pogzkon,
dodatkowo powinno hy ono oczyszczone z warstw m@gch ostabt przyczepné¢ zaprawy,
zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéwwsku, substancji bitumicznych, resztek
farby itp. Lwne elementy oraz fragmenty pozHo o stabej wytrzymakgi nalery usuryé
mechanicznie, np. sku Jeeli istnieje potrzeba zredukowania chtofcio podiaza naley
stosow& emuls¢ gruntupca, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga wargtwemulsji naley
nanig¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok.g@dzin, nie pozostawigg katw. Do
naktadania zaprawy mpa przysipi¢c po wyschnjciu emulsji, nie wczmiej niz po 6
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywaaposadzki lub podktadu na warstwie
oddzielagcej lub w uktadzie tzw. ptywagym, naley zadba@ o doktadne i rowne rozienie

na podtau wszystkich warstw izolacji termicznejadz akustycznej.Sciany i inne elementy
wystepujace w polu wykonywanych prac powinny dyddzielone (zdylatowane) od przysziej
posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkipaskami ze styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego halerykona& tzw. dylatacje izolacyjne wzdiu
scian i innych konstrukcji poziomych, stykeych s¢ z posadzk Umaildiwia one
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dyjatazywa st paskow papy izolacyjnej.
Przymocowuje si je do sciany na zaprag klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie paska i oparcie gosoiarg.

Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki orazagrgecie projektowanej grubdei warstwy
podtogi wymaga monta tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaja $0 drewniane taty
odpowiedniej wysok&i lub stalowe rurki c.o. Aby rurki moglyy® odzyskane, naky
zasklept w nich otwory oraz nasmarowge srodkiem antyadhezyjnym (np. ON), ktory
utatwi ich p&niejsze wygcie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegla ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm édian, co
umazliwi swobodne operowanie tpgciagajaca o dtugdci 2 m. Do montas listew mana
uzy¢ szybkowiazacej zaprawy. Listwy powinny BBy osadzone dokladnie na projektowan
wysokas¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm.i¢kiz nim mana uzysk& spadki
podtogi, np. do kratkiciekowej.

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadgieapravw. Mozna g urabi& recznie, z
uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub mechargav betoniarce.

Podczas wykonywania dych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem proygpiania
zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywep Cecl charakterystyczn urzzdzenia
jest to, ze po ustawieniu wkaiwej konsystencji zaprawy zachowugeniezmiennie przez caty
okres dalszej pracy. Wydajfio pracy uradzenia to ok. 20-25 I/min. Zapraw naley
rbwnomiernie rozitpy¢ miedzy listwami i zawibrow@a styropianow, drewniag lub stalow
pag - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponadziom listew. Wspne wyréwnanie
powierzchni jastrychu wykonuje¢st wzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek
listew i jednoczesne podgniccie laty w kierunku do siebie, tata powinnatbgkka i wygodna w



uzyciu.

Listwy kierunkowe powinny Ky tak ut@one, aby mma bylo zachowa odpowiedni cg
pracy, bez konieczha wchodzenia nawiezo wykonamg powierzchng zaprawy. Z reguty
uktada s je rownolegle do podinych scian pomieszczenia. Prz§cigganiu zaprawy w
réownolegtych pasach wykorzystujemy te satnedkowe listwy prowadze, co zapewnia
réwny poziom podtogi.

Praca powinna Wy tak zaplanowana, aby za&czuktadanie zaprawy od najbardziej
oddalonego miejsca i skozy¢ przy wyjgciu z pomieszczenia. Nale pamitac o doktadnym
przenoszeniu poziomu z listwy na lisgtwCzasami, dla wygody, oprécz listew nanesi
dodatkowe punkty wysokoiowe nascianach.

Po ok. 1-2 godzinach od ulazenia pracy na listwach, gdy ma wej¢ na posadzk
usuwamy listwy i doktadnie wyréwnujemy powiennk. Przy wyciganiu rurek, najlepiej
okrecat je wokot osi. Miejsca po rurkach uzupetniarfwieza zapraw i pag zacieramy
doktadnie powierzchai jastrychu. Czas oczekiwania na doE zaley od panucych w
danym pomieszczeniu warunkow cieplno-wilgatiowych.

Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na osktdye wykonujemy poprzez koliste ruchy
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym peta prace posadzkowe wma skaczyC.
Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zamewzdecydowanie lepgzprzyczepnéd kleju
do posadzek.

Powierzchng¢ zatary na ostro mina zagtadd metalows paa. Nie naleéy robic tego zbyt
pézno, powierzchnia powinna poddaivasie jeszcze ruchom pacy. Na skabrzemystow
uzywa st zacieraczek mechanicznych. Nie zalecga vsykonywania tzw. przypalanek
powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawaa wecz obnka wilasnéci wytkowe
podtogi. Szczeliny izolacyjne nacinag¢siw s$wiezym podkiadzie do ok. 1/3 gbokdsci.
Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 me pizekraczagych 30 m2, a na zewtnz
na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2korytarzach co 2-2,5 krotéa ich
szerokdci). Dylatacje w posadzce powinny przechédaizez cat jej grubd¢ i by¢ wypetnione
np. tamg PCW lub ptaskownikiem z blachy mesne].

Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkiatalezry utrzymywa& nalezyta wilgotnosé
powierzchni poprzez skraplanie wpédlbo pokrycie warstwfolii lub wilgotnych trocin. Jest to
bardzo wane, poniewa umazliwia osiagniccie przez  zapragvmaksymalnej wytrzymakai.
Obcigzanie mana rozpocg¢ po ok. 24 godzinach od uenia, a okladanie dodatkgwarstwg
posadzki po wyschaciu do wilgotnaci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podkladach powinny zogiezeniesione w miejscu wygtowania
dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyelmwa szkodliwy wpltyw rozszerzalsoi
zapraw w trakcie wrania lub samego zytkowania. Przechodz one przez caly przekroj
warstwy i g elastycznie wypetniane masami zalewowymi Isjpecjalnymi ksztaltkami z
PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na mwachniach o boku max. 6 m i nie
przekraczajcych 30 m, a na zewtrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchv
podtwznych korytarzach przgfo zasad dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotiwo szerokdci
korytarza. W podkitadach podtogowych jest to neie do 1/3 gibokasci warstwy, natomiast w
posadzkach stanowi je wkiladka z ptaskownikasiinego Ilub témy PCW przechodia
przez caly przekroj posadzki.

Wykonywanie i wyrownanie podktadéw podtogowych z wykorzystaniem mas
samopoziomuacych

Cienkowarstwowe zaprawy samopoziogug wytwarzane g na bazie wysokogatunkowych
cementéw i wypetniaczy mineralnych. Charakteryzugic bardzo dohky rozlewndcia,
przyczepnécia do podiaa oraz doskonatymi parametrami wytrzyniaiowymi. Nie zawierg
kazeiny. W trakcie wylewania temperatura pomiesh i podiaza powinna wynosi od
+5°C do +25°C. Nalyy unika® przecygow, bezpéredniego nastonecznienia poditdg oraz
punktowego nagrzewania powierzchni. Pagipowinno by mocne i doktadnie oczyszczone.
Miejscowe zgrubienia podia oraz zbdne elementy wystgge, np. uszy piyt stropowych,



druty itp. - naley zlikwidowaé, poniewa powodup one konieczn& pogrubienia warstwy
wylewki. Jgli chcemy usugsé wierzchng warstwe podia@a, nie zaleca si szlifowania
powierzchni, co ostabia podi®, lecz wykonanie tego poprzez diutowanigjtowanie lub
metod; frezowania.

Po doktadnym oczyszczeniu padip cay powierzchng naley zagruntow& emulsj
gruntupca, ktora wzmocni powierzchpi zwiekszy jej przyczeprsé oraz ograniczy
chtonnag¢ podiaza. Dzeki temu zawarta w zaprawie woda technologiaczarie lgdzie zbyt
szybko odcigana. Pozwoli to na stabilne dojrzewanie warstwynikniecie tzw. krateréw.
Gruntowanie natey przeprowadzi jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia.

Wicksze ubytki, dziury i sgkania podiéa naley wyréwna&. Wsepne wyréwnanie podia
pozwoli ogranicz§ zwycie zasadnicze] zaprawy oraz zapobiegmgciekom podczas
wylewania. Niewypetnione ubytki podta mog spowodowda w tych miejscach nieréwioi
swiezej warstwy oraz jej gkniecia.

Pola, na ktérych drlzie wylewany podkiad, powinny zostadizolowane odcian za pomog np.
samoprzylepnych §n dylatacyjnych.Sciany mocno pyice powinny by zagruntowane do
wysokaci ok. 7 cm na kilka godzin przed momta tdm. Dylatacje brzegowe izolyj
podtogi od scian oraz dodatkowo kompensujuchy warstw podiogi podczas amania
zaprawy oraz w trakciezytkowania.

W przypadku wykonywania podkiadu cienkowamvego na podiach stabych lub
zaolejonych, mima zastosowa dodatkowe wzmocnienie podkladu siatkz widkna
szklanego. W przypadku odspojenia siarstwy od podiga, podktad o grubimi powyzej 20 mm
bedzie stanowd samonéng piyte podiogows. Siatka zbrojeniowa powinna bydoktadnie
zamocowana i naginieta, uktadana na ok. 10 cm zaklagZcy pasy rownolegle.

Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwbwyaley okresli¢ wystpujace w
pomieszczeniu odchyiki od poziomu, np. Z/ciem reperow wysokciowych. Jeeli podiae w
pomieszczeniu jest poziome, wyrownanie padtozaprawami samopoziomaymi mana
wykona bez ustawiania reperéow w polu wylewania, a jedymie@znaczeniami ndcianie.
Zapraw samopoziomugs przygotowujemy, wsypsg do wiadra sugh mas do
odmierzonej wczmiej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy meadbame. Wane jest, by
kolejne partie zaprawy miesza t3 sam iloscia wody, opisap na opakowaniu. Ptynna
zaprawa, przed samymzyciem, powinna zostaponownie wymieszana i wylewana w $élo
szybkim tempie, dlatego zalecag, siaby zapraw przygotowywaé jednoczénie w kilku
wiadrach.

Doktadnie wymieszan zapraw wylewamy w polu wylewania pasami, zaczyoawzdiw
najbardziej oddalonej od wégja sciany, stopniowo cofag sk do wygcia. Przyjmuje si
zasad nie wchodzenia na juwylam powierzchn¢. Po wylaniu pasa szerod@ ok. 0,5 m,
zapraw nalezy delikatnie rozprowadzi diuggs stalows pa@. Zamaszyste ruchy Kkoliste
umazliwiaja $ciagnigcie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, odpowiedni Ikt jej
trzymania umeliwia dodatkowo odpowietrzanie warstwy. Podczasgylewania nalgy
sprawdzd, czy powierzchnia nie wykazuje zatamafalowania oraz kontrolowajej gruba¢
poprzez zagbienie calowki lub zapaitki. Wylewanie zaprawy roweglymi do sciany pasami
wykonujemy stopniowo na catej powierzchni pomiegrca. W kadym pasie naly powtarza
poszczegllne czynkm technologicznesciggania nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z
uzyciem pacy. Odpowietrzanie zaprawy ina te wykon& za pomog specjalnych walcéw
odpowietrzajcych. Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zameénmo walcow mna
uzywaé watkéw kolczastych (kolczaki), z kolcami wznych dtugéciach. Odwietrzanie
zapraw samopoziomagych tym sposobem stosujeg siazwyczaj przy wykonywaniu dych
powierzchni podtog.

Gotowa powierzchnia powinna dywylaczona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz.,
zalencéci od zastosowanej zaprawy samopozigeejlj Naley unik& przecigow,
nastonecznienia, nie wolno poleivaaprawy woel nakrywd foliag. W przypadku diych pdl lub
przy zmianie grubiei warstw, stosuje sispecjalne zastawki, tzw. stopery, np. g Usuwa
Si¢ je po zwizaniu zaprawy, a nagnie dolewa sikolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy naje ,przenigc” istniejsjce w podiau szczeliny dylatacyjne,



nacingjc je ostrym ngem lub tarcz do betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukggh
budynku naley kazdorazowo konsultowa z projektantem. Wyktadziny mwoa uklada na
podktadzie po jego catkowitym wyschoiu (pomiary z wyciem wilgotndciomierza).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonania robot mongawych powinna b§ przeprowadzona zgodnie z
wymogami zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowejarunkami okrdonymi w
obowigzujagcych normach oraz wytycznymi producentdéw poszczegii materiatow.

Kontrola jakadci robot polega na ocenie zgodciouzyskanych parametréw z paggymi
warunkami

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 ,Wymaganiarajgbkt 7.

Obmiar robo6t polega na okieniu rzeczywistej powierzchni wykonanychospdzek i
sprawdzeniu iléci warstw.

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z kosztorysem.

8.0DBIOR ROBOT
Przed przekazaniem robot nalegprzeprowadzi kontrok jakasci wykonanych posadzek
8.1.Kontrola technicznaobejmuje:
» Sprawdzenie jakei materiatdw aytych do wykonania posadzek,
» Sprawdzenie zgodido z projektem,
e Sprawdzenie jaki@i wykonanych rob6t i ich zgod&édz warunkami technicznymi,
» Kontrole wykonania badaizolacji ciepinej,
» Sprawdzenie rysunkoéw powykonawczych, przeditych przez wykonaweg
» Sprawdzenie usugtia wszystkich wykrytych wad.
8.2.W czasiekontroli nalezy:
» Sprawdzt prawidtowd¢ wykonanych izolacji podposadzkowych,
» Sprawdzt jakas¢ wykonanych posadzek:
- czy nie wykazuj nieréwndgci,
- czy nie ma widocznych skan,
- przez potarcie¢ka nalezy sprawdzé czy podtaa nie pyl

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 9 Ptathaa
wykonane prace olfie niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa& zgodnie z ocenjakasci uzytych
materiatdbw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow pomva i bada. Podstaw
ptatnaici za wykonane roboty w okresach m¢egnych lgdzie kwota wynikajca z obmiaréw stanu
zaawansowania robot w pozycjachetygh w kosztorysie i spadzenie przez Wykonawc
protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robot ¢dzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-86/B-06712 Kruszywamineralnedo betonuzwyktego

PN-B-19701 Cemenpowszechnegozytku. Sklad,wymaganiapcena jakéci
PN-88/B-06250 Betonzwykty

PN-90/B-14501 Zaprawybudowlanezwykte






SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 11
ROBOTY PODLOGOWE
POSADZKA Z PLYTEK GRES

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej v8ymagania dotyce wykonania i
odbioru podtdg z posadzk ptytek gres dla zadania: ,ROZBUDOWA Z PRZEBUDQW
REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA
POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz pagodarowaniem
terenu w miejscowdzi Montowo, gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18/56w obebie
ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodziczno, powiaivomiejski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuimeay realizacji robot

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajgce
wykonanie posadzek z ptytek typu gress.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej S§ sgodne z obowrujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowg ST | poleceniami liayniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtdég z posadzkami z ptytek gres winpozlecone przedsbiorstwu
majcemu widciwe dagwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarastemu widciwg
jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtog i posadzek zgodne z wymaganiammn.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor technicamyny si dokitadnie
zaznajomi z caldcia dokumentacji technicznej, oraz z projektem orgagjiz robot,
wykonanym przez liyniera robot. Wszelkie niejasém w sprawach technicznych naje
wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracévazed przysipieniem do robaot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moby¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacjizyniera, a w przypadku zmian dotycych
zasadniczych elementow lub rozaan projektowych naley uzysk& dodatkovs akceptag)
projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadaekphgki gres, Podige dla warstwy
posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej narsiwie izolacji cieplnej lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpdagae pod wzgidem wytrzymaiéci
PN85/B-04500.

Piytki gres przeznaczone na posadzki powinny chargkowd& sic niska nasgkliwoscia i
scieralngcia (kl. min. 1V), antypdlizgowoscig odporndciag na uderzenia, ptytki stosowane na
zewnytrz budynkéw mrozoodpordoia Do mocowania ptytekdalag stosowane zaprawy

klejowe, do wypetnienia spoin zostanzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i
masy do fugowania charakteryzujsic wodoodpornécia mrozoodporngcia tatwoscia
zastosowania, niepaléda. Phytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadalpowiednie



atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje siprzy wyciu pacy zbatej, zapraw klejaca przygotowuje si
przy wyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty ina wykona przy wyciu sprztu
zaakceptowanego przezzimiera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Piytki pakowne s w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane padetach. Naley
skladow& je w pomieszczeniach zamktich, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca siosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi
burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek alezg transportowé i przechowywa

w temperaturze pomngj 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawcaprzedstawi laynierowi do akceptacji harmonogram robét uwedgliajcy
wszystkie warunki, W jakich robotyta wykonywane.

5.2. Opis ogoiny

Podkitad powinien bywykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od vinghva podktadu
nie spadnie ponej niz 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek gres powinnydmigitrzymata¢ nasciskanie min. 12 MPa,

a pod posadzkchemoodporgpmin. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podktad pod posadzkpowinien by oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanymkpmmno do scian. W podkiadzie
cementowym naley wykona szczeliny dylatacyjne:

* W miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajce fragmenty podtogi o #diych wymiarach,

* W miejscach styku podtdég ondej konstrukciji,

przeciwskurczowe, dzigte powierzchnri podktadu na pola 6x6 m, oetpokasci 1/3 —1/2
grubaici podktadu;

Jezeli przewiduje si spadek posadzki, podktad powinien¢bwykonany z zalbonym
spadkiem. Zapragv cementow nalezy przygotowg& przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikéw wg okrélonej receptury. Zaprawa powinna migesty konsystengj. Zaprave
cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu aaizy listwami kierunkowymi o
wys. rownej wysokéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczania

Z rdwnoczesnym zatarciem i wyrGwnaniem powierzctaichylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podiktaze spadkiem) nie powinny
przekracza 2mm/ m i 5 mm na catej dluga lub szerokéci pomieszczenia. W gyu
pierwszych 7 dni podkiad powinien bytrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien dwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretdw utazonych krzyowo, przy czym naley go wykonywa& w dwoch warstwach tj.
najpierw warstw rowng potowie grubéci podkiadu, a po ufeniu zbrojenia uzupetai
mieszank betonows do przewidywanej catkowitej gruba podkiadu.

Do uktadania posadzek mma przysipi¢ po zak@czeniu robot budowlanych stanu surowego
i robdt tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wrazprobami dinieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynd%i35°C, przy ukiadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinnadgizsza nk 10°C.

Przed uktadaniem piytki nie powinny dynoczone. Zapragvklejowg nalery przygotowa
mieszajc, zgodnie z receptarproducenta, sughmieszank z odmierzon iloscia wody.
Otrzymana masa powinnadjednolita, bez grudek. Zaprawlejows nanosi s na podiae

za pomog pacy, przy uktadaniu posadzek na zginbudynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zalecagsnatazenie zaprawy réwniena spodnia, e&¢ ptytki. Grubag¢ nakladanej



warstwy zaprawy nie powinna byicksza nk 5-7 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sid
utozenia pojedynczych ptytek wyznacgeych poziom posadzki i pasow prostopaditych
ustalajcych kierunki spoin. Grulé spoin powinna wynoéiok. 5 mm. Powinny one zosta
po stwardrngciu i wyschnéciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione oaligainig mag

do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu sgousuwa s nadmiar masy, a po
wyschngciu oczyszcza cat posadzk. Posadzk z piytek naley wykonczye wokot scian
cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przytych piytek lub specjaln listwa z tworzyw
sztucznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzeniu jak&i robét podiogowych podlegapszystkie fazy i procesy technologiczne

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywani®@dboraz po ich zaka@zeniu naley
dokon& kontroli zwracajc szczegélg uwag na:

» sprawdzenie materialtdw na podstawie zapiséw welrku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz ninigjS5T,

* sprawdzenie przygotowania pogdo

* sprawdzenie poprawsa uktadania ptytek

sprawdzenie poprawRoi przyklejenia listew podtogowych

7. OBMIAR ROBOT

Podiaza betonowe oblicza siw m3.

Posadzki oblicza siw m2.

Zaroéwno Irzynier jak i wykonawca magzadac koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku stpliwosci. Zadanie wykonawcy musi léyna psmie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpocxiem wykonania posadzek najesprawdzi atestagj ptytek, oraz ich jak&
pod wzgédem stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jedoéti kolorow. Kleje i masy
do fugowania powinny posiad@dpowiednie atesty.

8.2. Odbiér kacowy

Odbior podktadu powinien IByprzeprowadzony w nagiujagcych etapach:

- po ut@zeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas ukfadania podkfadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu:

Odbior podktadu powinien obejmowaprawdzenie:

- jakasci zastosowanych materiatow,

- prawidtowdaci utozenia kolejnych warstw,

- grubagci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- rownasci | zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczymktadu,

- prawidtowdci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnyc

Odbiér kaicowy robot podtogowych powinien obejmogva

- ocere zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentad¢gchniczi

- jakasci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania pragpodstawie zapisow w dzienniku
budowy;

Odbior posadzki powinien obejmowa

- ocerg wygladu zewrtrznego,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie pgtzenia posadzki z podkiadem

- ocerg prawidtowaci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce:



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podkiadu ptatng wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

oczyszczenie | zagruntowanie patgio

» wykonanie podktadu betonowego;

Roboty przy wykonywaniu posadzek z plytek gresrdatywg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

* przyckcie tynku

* 0Cczyszczenie i zagruntowanie pagio

* wymierzenie i ustalenie punktéw wysdckmwych

sortowanie ptytek

przyciccie i dopasowanie ptytek

* obrobienie wik, przeg¢ i pilastrow

» wyrobienie zatama

* wypetnienie spoin

oczyszczenie ptytek

* umycie posadzki i cokolika;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

PN-63/B-1 01 45 ,Posadzki z ptytek kamionkowychinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-1 0156 ,Posadzki chemoodporne z ptytekgieleceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

- PN-79/B-1 2035 ,Kamionkowe wyroby kwasoodporne tiaty

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczZDenaczanie odporgo na plamienie
- PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramicz®©znaczanie uwalnianego otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczZrebieranie prébek i warunki odbioru
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakasci powierzchni

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczanie nagkliwosci wodnej,
porowatdci otwartej, gstasci wzglednej pozornej orazegtasci catkowitej

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczDenaczanie wytrzymasgi na zginanie
i sity famiacej

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie odpordoi na uderzenie
metody; pomiaru wspotczynnika odbicia

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczZDenaczanie rozszerzakwoo wodnej

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczDenaczanie mrozoodport

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczZDenaczanie odpordo chemicznej

- PN-EN 104:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowscienne Oznaczanie odpoeo na
szok termiczny

- PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczieienne szkliwione

- PN-87/B-12038/05 Metody bafigtytek ceramicznych Oznaczanie wytrzyniaiona
zginanie

- PN-EN 155:1996 Piytki i ptyty ceramiczne Oznadearozszerzalniei wodnej przez
gotowanie Ptytki nieszkliwione

- PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznadeanytrzymat@ci na zginanie

- PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznadeatieplnej rozszerzaldoi liniowej

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznadeawarddci powierzchni wg skali



Mohsa

- PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowscienne Oznaczanie odpoeo na
peknigcia wioskowate. Plytki szkliwione

- PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznadeanodporndgci nascieranie
powierzchni Ptytki szkliwione

- PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobiergmiébek i warunki odbioru

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

- PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczamiymiarow i sprawdzanie jaka
powierzchni

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczaniélizgu

- PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i temniogia

- PN-EN 1323:1999Kleje do ptytek Ptyta betonowaldmla

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytnajasci nascinanie dla klejow
dyspersyjnych

- PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czatstartego

- PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zalihcsci

- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie odpordoi nascieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczZDenaczanie matych zdic barwy

- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do ptytek Defilgi¢ wymagania techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST12
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

1. PRZEDMIO T | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKA CJI
1.1. Przedmiot i zakr es stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczeydtowej Specyfikacji Tedwinicznej (SST) s3 wymagania
dotyczice realizacji robét blacharskich i dekarskich dladania : ,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodarowaniem terenumiejscowdci Montowo,
gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18, 62/5 weble ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski.
1.2. Zakres robot obgtych specyfikacia
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:
» Wykonanie obrobek blacharskighokryciadadu z blachy powlekangj
* Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powledjan
* Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty dekarskie, jakie wygiuja przy realizacji
umowy (obrébki blacharskie, wykozenia, parapety zewinzne).
Rozwigzania techniczne stanoyge podstaw do wykonania tych robotagprzedstawione w
projekcie budowlanym na odpowiednich rysunkach evampisie technicznym.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTagszgodne z obowizujagcymi Polskimi
Normami i Ogol Specyfikacy Techniczi
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Spexyfi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje&arobdét zwiazanych z wykonaniem
prac:
* Wykonanie obrébek blacharskighokryciadadu z blachy powlekangj
* Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powledjan
* Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty dekarskie, jakie wygiuja przy realizacji
umowy (obrébki blacharskie, wykozenia).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych robdt oraz ich zgodikoz
umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaeri inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, kt0g nalezy przedstawi w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi gy zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techni¢zne
Dodatkowo wykonawca dostar@zbedzie nastpujgce informacje:
1. Harmonogram i kolejroé prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadnarestorskiego.
3. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producentéw poszczegdinyementéw pokrycia
dachu wyszczegolnione w dalszeggz opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proatidee wyszczegollnione w dalszejedei
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeyji
Techniczne.



2.2.1. Blacha powlekana

Blacha powlekana — grubbpowtok nie mae by ciensza ni 25um,

PN-EN 10147 - Blachy powlekane powfokrganiczig zgodnie z norm (rdzer stalowy)
oraz

PN-EN 10169 — wymagania dotyce powtok organicznych

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat i kontrtat przywiezione na buwg musi by sktadowane na
rownolegtych pryzmach, w ktérych uone jest na przektadkach ushiwiajgcych jego
wentylacg i schnicie. Drewno skiadowane powinno dw miejscach nie naranych na
dziatanie czynnikébw atmosferycznych. Drewno zasi@see na te elementy powinno oy
klasy II, jego wilgotné¢ nie powinna przekracz&20 %. Niedopuszczalne jest, aby drewno
na w/w konstrukeg miato widoczne zepsute i smotoweks sinizrg, rdzenie podwajne,
czerwiey, zgnilizre mickka, rakowatd¢, zagrzybienie orazeiniecia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by zabezpieczonérodkiem grzybo-, ognio-, i owadobodjczym. Wykonawca
powinien posiadaatesty i certyfikaty jakei producenta drewna, ktére powinien okana
zadanie osobie kontrolggej jakag¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustoweblachy powlekanej i pozostate
elementy orynnowania powinny bgktadowane w miejscu, w ktérym nieda naraone na
uszkodzenia. Po ich zteniu w miejscu skitadowania nale sprawdzt, czy powioka
ochronna nie jest zarysowana, ponievkazde uszkodzenie nie by ogniskiem koroziji.
Wykonawca powinien posiadatesty i certyfikaty jakei producenta wszystkich elementow
orynnowania, ktdre powinien okazaazadanie osobie kontrolagej jaka¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzt do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprtu uwzywanego do robot dekarskich oraz rusztovwazostawia gi do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoruoldanego. Jakikolwiek spgg

maszyny lub nakglzia niegwarantgce zachowania wymagajakosciowych robodt i
przepisow BIOZ zostan przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskikalifane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig p.6

4.2. Transport materiatow

Blachodachowk i wszystkie materiaty niezidne do wykonanie elementéw wchadgch w
sktad robodt dekarskich mina przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunedgsport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdraym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bigacji Technicznej.

5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu.

Przed przysipieniem do krycia dachu blachodachawhkalezy odpowiednio przygotowa
konstrukcg dachu. W pierwszej kolejsoi nalezy utozy¢ folie dachows. Folie uktada s na
krokwiach i montuje do nich zszywkami, postugujsi pistoletem zwanym tackerem.
Pierwszy pas folii uklada siwzdiwz okapu: jej brzeg powinien znajdoévaic na blasze
okapowej. Kolejne arkusze folii uktada; sia 10-15-centymetrowy zaktad, ktory zwykle jest
oznaczony na jej brzegu przerywarinia, konce folii zlfgczye systemow tasma
samoprzylepsn Po natgeniu folii na krokwie nalgy nabt kontrtaty z desek obrzynanych gr.
22 mm szer. 7 cm a ngphie prostopadle na nich — faty. Przy kryciu danhlezy stosowa



taty nie mniejsze i 60/40 mm, rozstaw tat nie gkszy jak 55 cm Do nich mocowane
bedzie pokrycie z blachodachéwki. Roboty na wysakach prowadz z zachowaniem
przepisow BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachowk.

Podczas obrébki na placu budowy blachodachéwkanmiee mie zbyt niskiej temperatury.
Jeili arkusze blachodachowki przechowywangwinocy na zewstrz, ich temperatura nie
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zale¢ani® zaczyn& dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébekecznych, a raczej poczeka nimi do czasu podniesienia Si
temperatury, albo przygotowge w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachoda&hw
momencie ukfadania decyduje o tym, w jakim stofmidzie s¢ ona odksztatGaod stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. \ki@e jest wgc uwzgkdnienie rozszerzalgoi
cieplnej, aby nie dopwgi¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocawaDo mocowania
blachodachowki naly uzywat nierdzewnych wkitéw do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilgciach i odstpach zalecanych przez producenta pokrycia. Przéamaniem
pokrycia naley wykona wszystkie obrobki blacharskie z blachy powlekakejoru
blachodachowki. Ptyty powinny zachodaia black okapows nie mniej nk 12 cm, zakfad
czotowy rzdu blacha na blaghnie mniej nk 15 cm, boczny zaktad ptyt wg producenta.
Piyty blachodachowki w plastizolu do tat natemocowa& za pomog blachowketow z
uszczelly gumowy. Kierunek uktadania ptyt natg tak wybr& aby podmuchy wiatru nie
powodowaty podrywania ptyt. Po zamontowaniu obuapotlachowych naky zamontowa
do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekpmv kolorze blachodachowki oraz
gasiory ztobione z uszczelkami w kalenicy budynku. Na kgdav dachu tj. 50 cm od rynien
zamocowa ptotki sniegowo - lodowe. Drugi gd plotkbw w odlegtéci 50 cm od
pierwszych, plotki dt. 2,0 m, montowamijankowo. Pod wsporniki ptotkébw na styku z
blachodachowk utozy¢ podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkidbot
montaowych pokrycia dachowego po blachodachéwcemaostranie chodzt, ale tylko
w obuwiu z gumow podeszw, stawiajc stopy w zagiieniach blach w miejscu
mocowania, albo po uwonej na potaci -drabinie. Po zalazeniu montau nowego pokrycia
nalezy sprawdzt, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniekeade uszkodzenie
moze by ogniskiem korozji. J#i jest zarysowana, takie miejsca nglaumy¢, wysuszy i
zamalowa farlg renowacyji odpowiednia do zastosowanego systemu.

5.4 Przygotowanie i monta rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przgkrdo deski okapowegciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej dastoukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekane] mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.

Mocowanie rynien.

Na kacach rynien naley zamontowa zaslepki, w naranikach — 4czniki nar@nikowe.
Rynny wsur¢ w haki i odpowiednio pakzy¢ na zhczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
sie przez umieszczenie podatkm hakéw. W tym celu redlzy najniej i najwyzej
potozonymi hakami naley rozchgngé linke. Rynny z blachy powlekanej montotvae
spadkiem ktéry powinien wynas0,5-2 %.

Zaktadanie tacznika na pohczeniu rynien.

tacznik naley najpierw natay¢ na tylm czes¢ rynny. Nasgpnie naley zagiaé przedni
zaczep4dcznika w dot i obrod go do rynny oraz zamkt tagcznik mah klamerlg.

Mocowanie obejm.

Najpierw naley ustalt potazenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionaygeawienie
zalezy od odlegtéci pomedzy sciamg a rynry. Nastpnie naley zamocowdé obejne w
rozstawie ma. co 3,0 m, odpowiedaido materiatusciany. § dwa typy obejm: dl&cian
ceglanych i dlacian drewnianych. Rury spustowe montévex po wykaczeniu elewacji.
Ustalenie dtugéci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu rglevzia¢ pod uwag, ze
kolano lgdzie w ng wsunkte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdéwe w odlegitaci
okoto 40 mm odciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur naley umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchyitki w doktadnézi wykonania robét dekarskich.



Roboty dekarskie powinny bywykonane zgodnie z oldenymi powyej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powszych wymaga bedzie podstaw do odmowy
przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy z@staprawione lub wymienione na koszt
wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana edetdw pokrycia dachu i jego
orynnowania podlegajpowyzszym warunkom i mugzby¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementdéw pokrycia dachwgo jerynnowania niezataeie od tego
czy @ eksponowane, czy nie powinny dpaprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przygpieniem do napraw wykonawca jest zobgmeiny uzyské (poza
okreslonymi wyjatkami) zgod@d inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpecem napraw i zamowieniem materialow rigle
okresli¢ technilke naprawy. Wykonawca powinieng jprzedstawd przekonsultowa z
przedstawicielem producenta stosowanych materiat@z uzyské pisemne instrukcje, co
do sposobu naprawy uszkodzeprzedstawd je przed przyapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczmey
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

» Jakaci zastosowanych materiatow,

» Doktadnaci wykonania robot dekarskich,

» Jakaci polaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

» Zgodndaci wykonanych prac dekarskich z dokumenigmjojektow,

» Estetyki wykonania robét dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgacano
prowadzenia robot dekarskich z projektem organizabpt i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci materiatdbw zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien énaostp i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materiatdw wykorzystywanyab robot objtych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podanogali@j Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstaw dokonywania obmiaréw, okskjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zeatony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednogkamiobmiarowymi s3:

e 1 m3 wbudowanego drewna,

* 1 m2 pokrycia dachowego,

* 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznej.
Odbior rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw or&ode wykonania robo6t dekarskich.
Podstaw ptatnagci 53 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyolhrycenionym
przez wykonawg przedmiarze robot, a zakres czyéeimbjetych cen
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmu;j
» Dostarczenie niezillnych materiatow i innych czynnikdéw robét dekarskic
» Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztawaleskowa.
* Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elea@nivykaiczeniowymi.
* Montaz orynnowania dachu w/ w budynku.
* Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsient kpdacych



wiasndcig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu bugow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robd& Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budowrictwo ogdne:
1. Rozdziat1 - Warunki Ogdne Wykonania
2. Rozdziat5 - Deskowenia
3. Rozdziat 8 - Kondrukcje drewniane
9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i th@ame
(BN), w tym w szczegolriei:
PN-1S0O3443-8 - Tolerancje w budownctwie.
PN-B-947011999- Dachy
PN- EN612+AC:1999— Rynny dachowe irury spusowe zblachy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST13
KOMINY. ROBOTY KOMINIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
kominiarskich dla zadania : ,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEBENIOROW | OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodarowaniem terenmigjscowadci Montowo, gmina
Grodziczno, na dziatkach 61/18, 62/5 w g¢he ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy wznoszeniu
kominéw oraz rob6t kominiarskich maaych na celu sprawdzenie prawidtaieb wykonania
przewodow kominowych.

Szczegobtowy zakres robot wedtug kosztorysowego dPnsru Robot stanowtego integralny
zalkcznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, zapre@mentowa marki Rz = 8 MPa,
ksztattki wentylacyjne, ksztaltki do przewodow spalych, cegta klinkierowa do omurowek
ponad dachem.

2.1. Cegty i bloki kominowe

Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykon§veacegty petnej ceramicznej klasy 15
lub 10. Dopuszcza &icegk wapienno-piaskow klasy 15 do wykonywania przewodow
wentylacyjnych. Nie dopuszczagio budowy trzondw z przewodami cegly dziurawkiowki.

Do budowy komindéw o przekroju poziomym prositikym lub okgglym mazna stosowéacege
wypalary z gliny, zwykh, petra wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszef 20 oraz gatunku 1.
Bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe majymiary 240x240x198[{160).

2.2. Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw i ich wdaiwosci techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Techniczp8jr.1.6.
Roboty murowe”.

Do murowaniacian i trzonow z kanatami z cegly najedobierg marke zaprawy w zaknosci
od wymaganej rimosci tych trzonoéw. Zaleca sstosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0
Do murowania przewodow wentylacyjnych nglestosowa zaprawy cementowo-wapienne.
W przypadku gdy temperatura przgianie trzonu komina przekracza 150°C aglstosowa
zapravg wapienno-cementayo zawartéci cementu nie wkszej nz 150 kg na 1 m3 zaprawy.
Do zaprawy naley stosowé cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow riglestosowd zapraw cementow 0 marce nie
mniejszej nt 8. Do zalewania otworOw mna stosowa beton zwykly poiciekly lub ciekly o
klasie co najmniej rownej klasie betoniytego do prefabrykatéw.



3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak lalagz poziomica, taty kiergga i murarska,
warstwomierz narmy, pion i sznur murarski, wiadra i inne niedhe nargzdzia w zalenosci od
wykonywanych rob6t oraz zgodnie z zaleceniami peedta.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie rafev powinny odbywa sic tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawrszczegolnym materiatom przez
producentow.

Brak szczegollnych wymagadndanie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegobtowy zakres robot wg pkt. 1.2. niniejszeg@acowania.

Murowanie kominéw wg ,ST. 1.6. Roboty murowe” zchawaniem wszystkich wymaga
odnanie komindéw wentylacyjnych murowanych podanych w p& niniejszej S.T., jak rownie
w oparciu 0 ,S.T. 1.6. Roboty murowe”, pkt.5.

5.1. Wykonanie przewodoéw

5.1.1. Draznosé.

Przewody powinny bydrozne na catej swej diugoi.

5.1.2. Prowadzenie przewoddow

Przewody wentylacyjne nate prowadz¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinnycby
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszczavgrkonywanie gornych otworéw wylotowych,
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nadewglot

Kierunek prowadzenia przewoddw powiniert ipjonowy. Dopuszczasibdchylenie przewodéw
od kierunku pionowego nie wéej niz 30°. Za zgog terenowego organu administracji
paastwowej, widciwego w sprawach pozwale na budow, dopuszcza si odchylenie
przewodéw od kierunku pionowego do 45°, pod waremkiumieszczenia na zatamaniach
przewodow otworéw rewizyjnych zamkiych szczelnymi drzwiczkami.

Powierzchnie wewgtrzne przewodow w miejscach zatainanalery zabezpieczy przed
uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowywykonanymi z pgtow lub blachy
stalowej i zamocowanymi zgodnie z dokumerfaeghnicza.

Dlugos¢ przewodu bieggcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinnaeggracza 2,0 m.
Odchylenie przewodu od pionu wynike¢ z niedoktadni@i wykonania nie powinno I8y
wigksze ni dla spoinowanych powierzchni muru wg PN-68/B-10020

Przewody powinny miena catej swej wysolai, tacznie z przejciami przez stropy i wiece,
jednakowy przekroj ok&ony w dokumentacji, jednak nie powinnydmniejsze ni 14 x 14 cm
(/2 x 1/2 cegly ze spoinami). Przewody powinny énie przekroju ksztalt kwadratu lub
prostolgta. Odchytki od okrdonych w dokumentacji wymiaréw przewodow, wynikzg z
niedoktadnéci ich wykonania, nie powinny przekraézal,0 i —0,5 cm.

Przegrody z cegly midzy poszczegblnymi przewodami oraz pedaiy tymi przewodami a licem
muru wewrtrznego powinny b§o grubdci co najmniej/, cegly (12 cm).

Przegrody pomidzy przewodami a zewtrznym licem muru zewgrznego powinny by o
grubcici co najmniej 1 cegly (25 cm); zalecas sstosowanie w tym przypadku izodogj
termicznie szczeliny powietrznej .



5.1.3. Whzanie cegiet w murze z przewodami.

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny¢hyokryte peinymi powierzchniami cegiet
nastpnej warstwy. W powierzchniach wewtrenych przewodow powinno byjak najmniej
spoin pionowych, @ na to pozwala warunki, powinny si znajdow& tylko w naranikach
przewoddéw. Cegly stanowge przegrody pornadzy poszczegélnymi przewodami powinny¢by
jednym kaicem osadzone w prostopadle do nich potychsciankach zewgtrznych .

W przypadkach koniecznych dopuszcza sdstpstwa wynikagce z warunku prawidtowego
wigzania w murze.

Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylkkioniecznych przypadkach zachowania
wigzania cegiet w murze z przewodami.

Warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierungdonowego powinny by utozone
prostopadle do kierunku przewodu .

Ksztatt i wymiary zewetrzne murow z przewodami powinny dygodne z dokumentacpraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020.

5.1.4. Wypetnienie spoin.

Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny &gtkowicie wypetnione zapraw

5.1.5. Powierzchnie przewodow

Powierzchnie przewodéw powinny dygtadkie, hcznie ze spoinami i bez wypdw lub
wklesnigé.

Cegly tworzce powierzchnie przewoddéw (szczegolnie ceglty utam@opowinny by utozone
gtadkimi cz$ciami do przewodow. Nie nalg tynkowa wewretrznych powierzchni przewoddw.
Trzony kominowe powinny kiyrapowane lub tynkowane na catej wys@lopoza odcinkami
przechodzcymi przez stropy ogniotrwate.

Kominy ponad dachem powinny bgtynkowane lub spoinowane.

5.1.6. Szczelnsg.

Przewody powinny hyszczelne.

5.1.7. Wloty do przewodow wentylacyjnych

Otwory wlotowe do przewodow wentylacyjnych o regumym stopniu otwarcia zgodnie z
wymaganiami p. 5.1.4 normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wyloty przewodéw

Wyloty przewodéw natey wyprowadzé ponad dach na wysokb zabezpieczagg przed
zadmuchiwaniem, zgodnie z 3.3.2.1. Wierzch komimp@winien by nakryty czapk betonovy
zbrojory z okapnikiem odizolowanwarstwy papy. W rejonach wygbowania silnych wiatrow,
np. halnych, naley instalowa na wylotach przewodéw nasady kominowe. Na pozgdtat
terenach zaleca gsinstalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu ikamobok elementu
budynku stanowicego przeszkad(zastor).

5.1.9. Prawidtowd¢ ciagu.

Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i waatjhe powinny daw@naturalny cig
powietrza ku gorze (ssanie), zapewsigj ujscie przez przewody spalin lub ztego powietrza
ponad dach.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Rodzaje bada
6.1.1. Badanie materiatow



Nalezy przeprowadz& na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innyobkudmentow
stwierdzagcych zgodné& materiatdbw z wymaganiami dokumentacji oraz z p@mgi
normami.

6.1.2. Badania przewodow

Powinny obejmowasprawdzenie:

a) draznosci przewodow ,

b) prawidtowa¢ prowadzenia przewodow ,

c) kierunku przewodow ,

d) wielkosci przekroju przewodéw |,

e) grubdci przegréd ,

f) wigzania cegiet ,

g) ksztattu i wymiarow zewgtrznych muréw z przewodami ,

h) wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przetvod

i) szczelngci przewoddw ,

J) wyposaenia otworow wycierowych i rewizyjnych ,

k) wlotow do przewodéw ,

[) wylotéw przewodow ,

m) prawidtowdci ciagu .

Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszeg@omvania.

6.2. Warunki przystapienia do badai

Warunki ogolne.

Badania przewodow natg przeprowadza

a) po wykonaniu stanu surowego budynku — badanmigryione w 6.1.2 a) + h),

b) po wykonaniu stanu wykeozeniowego, przed pagizeniem trzonéw kuchennych, plecow
ogrzewczych i urgdzen gazowych — badania wymienione w 6.1.2 i) + m) osamiar potrzeby
rowniez a) + h),

C) po podiczeniu wymienionych ugdzer — badania wymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w miar
potrzeby rownie a) + j).Wszystkie przewody przedstawione do lbagdg 6.1.2 a) + h) powinny
mie¢ na kadej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne olgéci nie mniejszej i 14 x 14
cm, umieszczone na wysackb okoto 50 cm od podiogi. Wszystkie przewody patyorach
wyciorowych, kontrolnych i rewizyjnych przy wlotach wylotach powinny b§ oznaczone
numerami, zgodnie z numeragrzyjeta w dokumentaciji.

W czasie sprawdzania szczeloo przewodow i prawidtowsei ciggu, wszystkie otwory
zewretrzne (np. okna i drzwi) powinny byamkngte. Sprawdzenie prawidtowo ciggu naley
przeprowadz& gdy temperatura powietrza w pomieszczeniachgestajmniej o 10°C wisza
niz temperatura powietrza zewrz budynku.

6.3. Opis bada

Sprawdzenie dumosci przewodow naley przeprowadza za pomog kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu prdewayaz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wyaerych.

Sprawdzenie prawidlowoi prowadzenia przewodow przeprowadza sbwnoczénie ze
sprawdzeniem demosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodowkzishentac.



Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadzapszez obserwagji pomiar zewrtrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewoddaginy z uktadu cegiel) i poréwnanie z
dokumentagj.

Sprawdzenie wielkii przekroju przewoddw przeprowadza ga pomog tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z ddkicia do 5 mm i porOéwnanie z
dokumentagj.

Sprawdzenie gruldci przegréd przeprowadzaesza pomog dwoch listew wiaonych do
sgsiednich otwordéw kontrolnych i pomierzenie ich afdtgci tasma stalowy z doktadnéciag do 5
mm.

Sprawdzenie wjzania cegiet przeprowadzag¢siwvzrokowo przez obserwacjlica muru z
przewodami oraz obserwaajnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zeytrenych muréw z przewodami przeprowadzazgjodnie

z PN-68/B-10020.

Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierizgizewodow przeprowadzagsivzrokowo
przez obserwagjlica muru i powierzchni wewgrznej przewodow przez otwory kontrolne za
pomog lustra i latarki elektryczne;.

Sprawdzenie szczelba przewoddw przeprowadzagsta pomog tuczywa lubswiecy dymnej
przez wsunjcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazagidysnu w wylocie — przez
zamkngcie wylotu i obserwaej sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczehiaW
przypadku stwierdzenia wydobywanig siymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalev
przewdd ten wpici¢ obcihzony na kacu biaty sznur lub €ame i powtorzy¢ proke kopcenia, a
nastpnie wydoby sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcsmtura przeprowadzi
uszczelnienie przewodu.

Sprawdzenie wypogania otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadagprzez doktadne
ich obejrzenie, prapzamknécia i otwarcia drzwiczek oraz prélbruszania ichgka.
Sprawdzanie wlotéw do przewodow przeprowadzgpszez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacjTak samo przeprowadza siprawdzenie wylotéw przewodow .
Sprawdzenie prawidtowoi ciggu przed podiczeniem urzdzen przeprowadza siza pomog
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odbeégt ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyranego odchylenia siptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidiédaio
ciaggu po podiczeniu urzdzen przeprowadza ei przez probne palenie i stwierdzenie
prawidtowego spalaniagimateriatu opatowego.

6.4. Ocena wynikow bada.

Jezeli badania wymienione povrgj dadza wynik pozytywny, wykonane przewody najeuzna

za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdymapnniej jedno badanie da wynik
ujemny, przewody te natg uzn& za niezgodne z wymaganiami normy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m) dtugaci nowych przewodow wentylacyjnych i istrieych przeznaczonych do oczyszczenia
— udranienia.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgddnprac z dokumentagprojektowy i jakaosci
wykonania.



Jezeli badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej S.ad# wynik pozytywny, wykonane
przewody nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami normyzdk chocia jedno badanie da wynik
negatywny, przewody te naleuzna za niezgodne z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngi okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawisgcym a
Wykonawg,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1443:2004 , Kominy — Wymagania ogolne”.
PN-88/B-03004 , Kominy murowanezelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalngeimieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci
publicznej. Wymagania”
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalngeimieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci
publicznej. Wymagania. — Zmiana do normy.”
PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i werdyjae murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.”
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze
PN-75/B-12003 Cegty petne i blokighone wapienno-piaskowe
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
BN-85/4817-12 Ospkz piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST14
|IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robét izolacyjnych
dla zadania: ,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | SDB
NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodarowaniem terenumvejscowdci Montowo, gmina
Grodziczno, na dziatkach 61/18, 62/5 w¢ie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodziczno,
powiat nowomiejski.
Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja powtokowa fundamentow roztworem izolacyjngestoptynnej masy z asfaltow
ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznyaysperbit
Izolacja pozioma posadzek fplzbrojory
Izolacja wetlny mineralnej na dachu z fofiaroszczelni paroprzepuszczain
Izolacje termiczne:
Z ptyt styropianowych 10 cm — podposadzkowa
Z ptyt styropianowych 10 cm — izolacjaian zewrtrznych pontej gruntu
Z ptyt styropianowych 15 cm — izolacjaian zewgtrznych powyej gruntu
Z wetlny mineralnej 24 cm — stropodach
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji, as zgodne z obowzujagcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoven (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@ticych przedmiotem niniejszej specyfikacgji s
Dysperbit — roztwor izolacyjny,egtoptynna masa z asfaltow ponaftowych modyfikowanyc
kauczukiem syntetycznym
Folia gr. 0,3 mm, zbrojona siatlolipropylenovg
Paroszczelna folia polietylenowa gr. 0,3 mm zgrdeaja
Folia paroprzepuszczalna (min. 3508/m
Piyty ze styropianu samogagego gr.10cm i 15cm
Piyty z welny mineralnej
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji mgsadpowiadd wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw producenta stwierdeggch ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mazna stosowamateriatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).
Transport i przechowywanie wg ST 0 - , Wymaganialog” i sposéb wskazany w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Dysperbit naley przechowywa w szczelnie zamkgiych bzbnach metalowych, magazynotver
pozycji stojcej, z dala odrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zpleezajcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty termoizolacyjne powinny By skiadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatyntdezy
uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i pryyiet szczelnie brezentem lub fgli



Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji prodotze

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zaviekciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowa nastpujacy,
sprawny technicznie spytzi narzdzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

c) narzdzia kczne

d) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych

Wykonawca jest zobowrany do wywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké i srodowisko wykonywanych robét. Nzydanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentowwpmotzapcych dopuszczenie spim do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne technicznigrodki
transportu. Wykonawca jest zobazany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musgzspetnig wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod ydagh
formalnym jak i rzeczowym.

Dysperbit mae by przewaony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Il gprawie bezpiecastwa ruchu przy przewozie
materiatdw niebezpiecznych na drogach publiczn@gakowania naley ustawé w pozycji stogcej
scisle jedno obok drugiego najwgj w dwdch warstwach tak, aby tworzyly zwartatcsé
zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przescieim i uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie usuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powtokowe

Zakres robo6t przygotowawczych

a) Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendswszystkie dziatajce
nan obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe ateriatdbw bitumicznych powinna by
réwna, bez wghien wypukiasci oraz gknig¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

c) Naraza powierzchni izolowanych powinny byaokgaglone promieniem nie mniejszynmzni

3 cm lub zfazowane poditem 45 na szerokoi i wysokaci co najmniej 5 cm od kras@zi.

d) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy a jego wilgotnigé nie powinna przekracza

5%.

e) Powloki gruntujce powinny by naniesione w dwdéch warstwach z tyae druga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwsze;.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania aailkpowinna b§/ nie nizsza nk 5 C.

g) Izolacje poziome powinny Byolaczone z izolacjami pionowymi

Zakres robo6t zasadniczych

Dysperbit — péiptynna masa kauczukowo-asfaltowazdtacji powtokowych. Jest przeznaczony
do wykonywania powtokowych izolacji przeciwwilgogych i antykorozyjnych. Dysperbit
nanosi s§ na zimno bez podgrzewania cignarstwy na uprzednio zagruntowane pagdo
pedzlem, szczotk dekarsk lub natryskiem.

5.2 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych sp@ddktadu w kierunku kratkiciekowej
lub kanatu powinny by zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowejz Iee mniejsze i
1%. Folia powinna zostautozona na catej izolowanej powierzchni i wywjta na powierzchnie



pionowe i ukéne. Arkusze folii powinny by utozone z zaktadem o szerakn 15 cm. Palczenie
arkuszy powinno zostawykonane metagdzgrzewania. Folia powinna zoétprzymocowana do
elementow kotwjgcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii pava by rowna, gtadka i
pozbawiona przebii otworow.

5.3 Izolacje termiczne podtay, scian zewretrznych i dachu

Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie pogppowinny by réwne i czyste

Zakres robot zasadniczych

a) Ulazenie termoizolacji luzem na podio lub pomé¢dzy ksztattownikami konstrukcgcian i
dachu

c) Warstwa izolacyjna powinna byiagta i mie stah grubac.

d) Ptyty izolacyjne powinny byuktadane na styk.

d) Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nedg uktad& je mijankowo tak, aby przesuyuoie stykow w
kolejnych warstwach wzgtlem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnyérjeenakovy grubae.

f) Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.

g) Warstwy izolacyjne powinny Bywbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgace

w czasie uytkowania budynku parwodrg ani wilgoch pochodzca z innychzrodet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdéci robaot.

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, gpua srodkéw transportu
podano w ST 0 ,Wymagania ogolne". Wykonawca jestovdedzialny za pelnkontrok jakasci
robot, materiatow i urgdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systerdradki techniczne do
kontroli jakasci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placadolvy.

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materialdw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych waseiwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a estotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cae wybudowanych lub

zgromadzonych materiatdbw. Wyniki bad&/ykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adie
pézniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.3 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normaicprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robot podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”.
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza s wedtug sporgdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwdrgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.
Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggéiceptaci
Inspektora nadzoru i mugsposiada wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy s;:

powierzchng¢ wszystkich robot izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot i ich praep podano w ST 0 ,Wymagania ogolne". Celem odbioru



jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzecay@go wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy
przedktadajc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumegtaowykonawcz robot. Odbidr
jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z pustaeniami Umowy oraz obowzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:
» po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych po przygotowaniu podktguhd
izolaci
* po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwoety
» podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dygtgch i miejsc wraliwych na
przecieki
Odbidr powinien obejmowa
e sprawdzenie jakai materiatow
* sprawdzenie wytrzymaidai, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub
podktadu
» sprawdzenie spadkéw podilub podkiadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
» sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polgczenia z podibem
» sprawdzenie doktaddoi obrobienia nardy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty podtogowe itp.
Odbidr izolacji termicznej z wetny mineralnej
W czasie odbioru ocenie podlega:
* sposob uteenia izolacji, grub&t utozenia izolacii.
* laczna grubé&t izolacji powinna odpowiadawartaiciom podanym w projekcie
budowlanym.
Ptyty z welny mineralnej powinn§cisle do siebie przyled@a lzolacja powinna miena catej
ptaszczynie jednakow grubc¢. Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceni
Odbidr izolacji docieplajacej ze styropianu
Odbiér przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa:
* sprawdzenie czy jakoé i rodzaj materiatbwgzgodne z projektem
* sprawdzenie czy grubéwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej warteci wspotczynnika K
» sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgedeniu
* sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia i przylegania do
podtaza
* sprawdzenie czy styropian nie styka simateriatami zawieragymi w swym skfadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna byostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrgon
jednostk. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczaln&isno zwgzane granulki. W aprobacie
technicznej i w certyfikacie zggzonym do partii zapraw i mas tynkarskich powiniBg podany
czas przydatrizi do jej wycia. Wymagania dla styropianu powinnytsgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejréecal parte dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzeen powinien zleat badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przedeystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogagnoraz czy wykazuje wymaganwvytrzymataé na
rozrywanie si prostopadi do powierzchni.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. normy

2. aprobaty techniczne

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzot@kcie trwania inwestycji.
Najwaznig sze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadnia przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno



4. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgogie;

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymaganbliczenia.

6. PN-B-20130 Piyty styropianowe (PS-E FS)

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t ewthno-montaowych — Arkady 1989 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 15
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyecge wykonania i
odbioru robét zwizanych z monteem | demontzem rusztowa dla zadania:
,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA, | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | SDB
NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodarowaniem terenumiejscowdci Montowo,
gmina Grodziczno, na dziatkach 61/18, 62/5 webla ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoab6t zwizanych z monteem rusztowA.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Sffzgodne z obowrujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST 01 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z ustaw
Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanyad wiymaga pozwolenia na budew
Przed przysfpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt $glavemu organowi, na 30 dni
przed zamierzonym terminem rozpeca robot (zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo
budowlane).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty wyte do montau rusztowa powinny spetnid warunki okrglone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normyowipny odpowiad& warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. &y stosowa materiaty zgodnie
z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZAET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptaoyva przez Inspektora nadzoru, zgodnie
z technologj zatazong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac naaatvych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne”.



Zgodnie z technologizatlazong w dokumentacji projektowej, do transportu propensgp
uzy¢ takichsrodkow transportu jak:

- samochaod skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

- samochdd dostawczy;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST 01 ,\Wjan& ogolne”.

Ponadto:

1. Rusztowania dula wykonywane zgodnie z dokumentagproducenta albo projektem
indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny¢hyontowane zgodnie z dokumentaprojektowg z
elementdw poddanych przez producenta badaniom nadnzg z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okénymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzdem
bezpieczéstwa.

3.Monta rusztowd&, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonywane zgodnie z
instrukcp producenta albo projektem indywidualnym.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokenpgago odbioru przez kierownika
budowy lub uprawnionosolz.

5. Odbior rusztowania potwierdzae sivpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbidechnicznego rusztowania okie w
szczegolnéci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albobnyaoraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne ohgienia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- dat przekazania rusztowania degytkownika;

- odporng¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegtddw rusztowania.

7. Na rusztowaniu powinna byimieszczona tablica olétajaca:

- wykonawe montau rusztowania lub ruchomego podestu roboczego arpedh imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchgmepodestu
roboczego.

8. Rusztowania powinny bywykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiadé pomost o powierzchni roboczej wystargzaj dla oséb wykonggych roboty oraz
do sktadowania

narzdzi i niezlzdnej ilosci materiatow;

- posiada stabilrg konstrukcg dostosowasndo przeniesienia ohgien;

- zapewnt bezpieczg komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;

- zapewnt mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodgej nadmiernego wysitku;
- posiada porecz ochrong,

- posiada piony komunikacyjne.

10. Odlegté¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pioramunikacyjnego
rusztowania nie powinna

by¢ wigksza nk 20 m, a mgdzy pionami nie wiksza nk 40 m.



11. Rusztowania natg ustawid na podiau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umdiwiajgcym odptyw wod opadowych.

12. Liczle i rozmieszczenie zakotwierusztowania oraz wiellké sity kotwiacej naley
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji produaent

13. Sktadowa pozioma jednego zamocowania ruszt@maiei powinna by mniejsza nt 2,5
KN.

14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawsza najwyej potazong lini¢ kotew
wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszczarsie wyzej niZ 1,5 m ponadatlinia.

15. W przypadku odswtia rusztowania odciany ponad 0,2 m nalg stosowa balustrady
od strony tefciany.

16. Udwwig urzadzenia do transportu materiatbw na wgsiikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie me przekraczal,5 kN.

17. Rusztowanie z elementdw metalowych powinné bygiemione i posiadainstalacg
piorunochronn.

18. Rusztowania powinny posiadeo najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw towania,

- zabezpieczenie przechodnidow przedzlimmscia powstania urazoéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

19. Rusztowania, usytuowane begednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przég dla

pieszych, powinny posiadaaszki ochronne osterz siatek ochronnych.

20. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obpkvi stosowania balustrad.

21. Osoby dokongge montau i demontau rusztowa 3 obowhzane do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysaiab.

22. Przed montem lub demontaeem rusztowA nalezy wyznaczy i ogrodzt stret
niebezpieczay

23. Rébwnoczesne wykonywanie robét namych poziomach rusztowania jest dopuszczalne,
pod warunkiem

zachowania wymaganych oggbw midzy stanowiskami pracy.

24. Odlegiéci bezpieczne wynogzw poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaj
zachowania co najmniegj

jednego szczelnego pomostu, niedcpomostu na ktdrym roboty svykonywane.

25. Monta, eksploatacja demortarusztowg oraz ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w gsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetyczmysy dopuszczalne,
jezeli linie znajduy sie poza stref niebezpieczn W innym przypadku, przed rozpgczem
roboét, napgcie w liniach napowietrznych powinno dwytaczone.

26. Monta, eksploatacja demoritausztowa s3 zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewnionawietlenia pozwalajcego na dolarwidoczndag;

- W czasie gstej mgty, opaddéw deszczéniegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, ogatkosci przekraczajcej 10 m/s.

26. Pozostawianie materiatbw i wyrobow na pomostasiatowé po zak@czeniu pracy jest
zabronione.

27. Zrzucanie elementdw demontowanych rusztoj@st zabronione.

28. Rusztowania powinny bykazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniory osole, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oramtaniu innych
czynnikdw, stwarzarych zagraenie dla bezpiecastwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dhaszych nk 10 dni oraz okresowo, nie rzadziet néz w miesjcu.

29. Zakres czynrigi objetych sprawdzeniami o ktorym mowa w punkcie 28, élkre
instrukcja producenta lub projekt indywidualny.



30. W czasie burzy i przy wietrze oegkosci wickszej nZ 10 m/s prag na ruchomym
podécie roboczym naley przerwa&, a pomost podestu ofmi¢c do najniszego poteenia i
zabezpieczy przed jego przemieszczaniem.

31. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy,zya@opatrzy go w odzie i sprzt
ochronny i roboczy.

32. Skfadowanie materiatdw budowlanych i gdzern powinno by wykonane w sposob
zabezpieczapy przed maliwosciag wywrdcenia, zsugcia lub rozsuricia st sktadowanych
materiatow i elementow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0gblne zasady jakoi robot podano w ST 01 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakaci wykonania robot, polega na zgodoobwykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:

- liniowos¢ i ustawienie rusztowania,

- stabilng¢ konstrukcji;

- wykonanie pajcze;

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01 , Wymiagagolne”.
Jednostk obmiaru jest:

- m2 rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,Wymegagodlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu mantausztowa.

Odbioru robét natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01 ,Wymggagolne”.

9.2. Zgodnie z dokumentagj naleey wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Platéo nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrnakasci
robo4t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena robo6t obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- zatadunek, transport roztadunek materiatow;

- dzierawa/zakup rusztowania,

- mont& i demonta rusztowania;

- eksploatacja spenu;

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy



PN-M-479001:1996 Rusztowania sfog metalowe robocze. oktenia , podziat i gtdbwne
parametry

PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania gtt# metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M — 47900-3: 1996 Rusztowania gt metalowe robocze. afiza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowaniags®jmetalowe robocze #fiza



