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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr G. „Wymagania 

Ogólne” dotyczy wspólnych wymogów dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wy-

konania i odbioru robót związanych z branżą torową zadania inwestycyjnego pn ” Budowa dojścia 

do peronu nr 2 na p.o. Montowo  „ 

1.2. Zakres opracowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczy Realizacji robót 

na linii nr 009 Warszawa – Gdańsk w rejonie przystanku osobowego Montowo. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Niniejsze „Wymagania Ogólne” należy stosować w powiązaniu z pozostałymi branżowymi Specyfika-

cjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB określenia należy rozumieć następująco: 

 

1.4.1 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa– rysunki, opisy i specyfikacje techniczne oraz projekty technolo-

giczne. 

1.4.3 Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wy-

maganiami, W celu wykazania domniemania zgodności należy w deklaracji wskazać odniesie-

nie do norm zharmonizowanych, polskich norm, aprobat lub ocen technicznych, kart UIC, wa-

runków technicznych lub innych specyfikacji technicznych. 

1.4.4 Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja wykonawcza z naniesionymi w czasie realiza-

cji zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i Zamawiającego, 

1.4.5 Droga kołowa- wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych 

i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6 Dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stro-

nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, re-

jestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji tech-

nicznej. 

1.4.7 Inspektor nadzoru – osoba reprezentująca Zamawiającego na budowie uprawniona do kontro-

lowania  zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasada-

mi wiedzy technicznej zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego , 

1.4.8 Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nad-

zorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10 Niweleta- wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi linii kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp. 

1.4.11 Podłoże geologiczno- gruntowe- warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób 

naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych. 

1.4.12 Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projekto-

wej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji. 

1.4.13 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- jest to 

zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem po-
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szczególnych elementów robót. 

1.4.14 Operat kolaudacyjny- Szczegółowy zbiór dokumentów budowy (w tym dokumentacja powyko-

nawcza-bez protokołu odbioru końcowego), przygotowanych przez Wykonawcę w celu ich prze-

kazania Inżynierowi i Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wyko-

nanych robót z dokumentacją projektową 

1.4.15 Wykonawca- osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Za-

mawiającego oraz prawnych następców tej(ych) osoby(ób). 

1.4.16 Zamawiający- osoba wymieniona jako Zamawiający w SIWZ oraz prawni następcy tej osoby. 

1.4.17 Krajowa ocena techniczna - udokumentowana pozytywna ocena właściwości użytkowych tych 

zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem 

mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane 

przez obiekty budowlane, w których wyrób zostanie zastosowany (zob. art. 2 pkt 15 Ustawy o wy-

robach budowlanych). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Pro-

jektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz pole-

ceniami Inżyniera . 

Obowiązki Wykonawcy określają: 

• Umowa, 

• Prawo Budowlane, 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci (wydane przez gestorów sieci) i zawarte na ich podstawie 

Umowy przyłączeniowe, 

• inne warunki, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia - wydane przez właściwe organy i instytucje dla 

realizowanych prac i Robót, 

• Decyzja o Pozwoleniu na Budowę (lub odpowiednio zgłoszenie robót budowlanych, niewymagających 

Pozwolenia na budowę, do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i odpo-

wiedź organu na to zgłoszenie, w przypadku jej udzielenia), 

• inne uzyskane Decyzje, 

• przyjęta i zatwierdzona dokumentacja projektowa, 

• aktualne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac projektowych i Robót, bezpieczeństwo (w 

tym ruchu kolejowego) oraz zgodność z Umową, dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-

Użytkowym, Rozbiciem Ceny Ofertowej oraz poleceniami Zamawiającego i Inżyniera. 

Prace i Roboty należy wykonywać zgodnie z wymogami zawartymi w Programie Funkcjonalno- Użyt-

kowym, w instrukcjach i w Wymaganiach i warunkach technicznych.  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Organizacja 

ochrony ppoż. i ogólnego dozoru (ochrony) na terenie budowy ciąży na Wykonawcy. 

Teren zaplecza Wykonawca będzie organizował we własnym zakresie jak również miejsce i warunki 

poboru wody oraz energii elektrycznej. Konserwację i naprawę urządzeń doprowadzających do placu 

budowy wodę, energię elektryczną i inne media będzie przeprowadzał Wykonawca. 

Koszty związane z utrzymaniem i ewentualną naprawą dróg dojazdowych, po których będzie kursował 

transport ciężki ponosi Wykonawca 

Technologia budowy musi zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, 

a w szczególności: 

− nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej, 

− nie pozbawiać możliwości korzystania z mediów komunalnych, 

− zapewniać ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże nieodpłatnie teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonaw-

cy, którego organizacja odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy (w tym wszelkie opłaty związane z do-

stawą i używanie z mediów, konserwacją i naprawą). W przypadku niewystarczającego terenu wskazanego 

na zaplecze przez Zamawiającego, Wykonawca pozyska dodatkowy teren własnym staraniem i na własny 
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koszt. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem po-

danym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą (odrębnie dla każdej części i branży), i przedłoży 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje : 

⎯ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

⎯ protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 

⎯ rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 

⎯ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

⎯ dokumentację toru bezstykowego, 

⎯ aprobaty techniczne, deklaracje i, właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych 

⎯ oświadczenie koordynatora robót o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót bran-

żowych), 

W ramach dokumentacji powykonawczej w zakres zobowiązań Wykonawcy wchodzi również opracowanie 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powy-

konawczej, obejmującej mapę sytuacyjno-wysokościową zrealizowanych robót z naniesieniem uzbrojenia 

nad i podziemnego w skali 1 : 500 oraz  zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi i wykonany-

mi zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomo-

ściami, Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości. 

Koszt sporządzenia wszystkich dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia bu-

dowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza każdego obiektu powinna zawierać wszystkie składniki określone prawem 

budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest Zamawiającemu po zakończeniu budowy przez Wykonawcę. 

Załącznikami do dokumentacji powykonawczej powinny być: 

• dokładny opis techniczny wszelkich wykonywanych obiektów i urządzeń, 

• szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

• rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmiesz-

czenie urządzeń, 

• certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia etc. wszystkich zastosowanych ele-

mentów, materiałów wykończeniowych, 

• protokoły przekazania użytkownikom terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy oraz od-

powiednie protokoły stwierdzające prawidłowość wykonania z innymi obiektami, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza obejmująca: 

- mapę sytuacyjno - wysokościową wraz z uzbrojeniem i zainwestowaniem obszaru ko-

lejowego (w tym przyległego terenu), 

- plany schematyczne (przystanku osobowego),  

Dokumentacja musi ujmować całość zrealizowanych robót na mapie sytuacyjno- wysokościowej, wraz 

z powykonawczymi pomiarami geodezyjnymi. Mapy powykonawcze, po ich zaopiniowaniu przez Biuro Geo-

dezji Kolejowej, powinny zostać zarejestrowane w Kolejowych oraz Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji 
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Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą eksploatacyjną dla zabudowanych urządzeń i linii tele-

komunikacyjnych, sieci urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w 4 egzemplarzach. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w formacie elektronicznym (format plików \dxf, \dwg 

oraz *.pdf, a także \doc, \xls). Wszystkie rysunki należy przekazać w formacie PDF, w jakości pozwalającej 

na odtworzenie dokumentacji papierowej i jednoznaczną identyfikację opisów i oznaczeń rysunkowych. 

 

1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB poszczególnych branży opracowane przez Wykonawcę stanowią 

integralną część kontraktu, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonaw-

cy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi do-

kumentami obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

2) Dokumentacja Projektowa (DP). 

W przypadku rozbieżności opisów wymiarów ważniejszy jest odczyt ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP i STWiORB. Dane określone w DP 

i STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne będą odchylenia w ramach okre-

ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymogami, a odchylenia tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozbiórkowe wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Warunkiem przystąpienia do robót, których wykonanie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu pociągów lub 

osób zatrudnionych na torze, jest osłonięcie miejsca robót zgodnie z „Instrukcją sygnalizacji na PKP Ie-1”, 

w nawiązaniu do ustaleń §62 przepisów Id-1. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstalu-

je i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak znaki drogowe itp. za-

pewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów szynowych. 

Wykonawca zapewni warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania reali-

zacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarzą-

dzającym ruchem projekty tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekty organizacji ruchu powinny być aktualizowane przez Wyko-

nawcę na bieżąco. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w cenie 

umownej. 

1 Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych do terenu budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. 

2. Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

• lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

• zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 

ropopochodnymi lub toksycznymi; 

• zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, tere-

nowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu 
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materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

• przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia 

kół pojazdów. 

3. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastruktu-

rze odpowiadać będzie Wykonawca. 

4. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

• odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 

• obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

• tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, 

z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód powierzchniowych; 

• Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe 

rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w pobliżu strefy 

ochrony ujęć wód należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo-wodnego. 

5. Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

• organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 

• przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku możliwości 

czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposażenie go w przeno-

śne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorni-

ków bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników 

na odpady stałe; 

• zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów umożliwiają-

cych segregację odpadów, 

• tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zaple-

czu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wyko-

rzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

6. Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje ob-

sługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu bu-

dowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

7. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpły-

wowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

8. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu uwa-

runkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warun-

ków technicznych. 

9. Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał 

ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

10. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym 

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót. Zagospodarowanie terenu winno obejmować wszelkie 

niezbędne prace wynikające z obowiązujących przepisów. 

1.5.6. Ochrona środowiska i przyrody w czasie wykonywania robót oraz ochrona stanowisk 

archeologicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy prawa pol-

skiego i Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz wymogi w tym zakresie, jakie 

funkcjonują na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu wywiązania się z wymogów wynikają-

cych z przepisów i mających zastosowanie istniejących norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy, a także dla terenów sąsiednich oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasów lub innych przyczyn powsta-

łych w następstwie jego sposobu działania. 

W przyjętych rozwiązaniach zostaną uwzględnione wymogi Unii Europejskiej dotyczące osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się. 

Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy zaprojektować tak, aby nie zostały przekroczone standardy 
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emisyjne i jakości środowiska. Również oddziaływanie obiektu nie powinno powodować pogorszenia stanu 

środowiska lub zagrożenia życia albo zdrowia ludzi. 

Przedmiotowa inwestycja musi spełniać warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 

wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Przyjęte rozwiązania projektowe, a także organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić zminimalizowa-

nie uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla środowiska naturalnego. 

Kwestie związane z ochroną środowiska Wykonawca będzie uzgadniał z właściwymi merytorycznymi jed-

nostkami i komórkami ochrony środowiska PKP PLK S.A. Propozycje rozwiązań w tym zakresie muszą zo-

stać zaopiniowane przez Inżyniera oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

W trakcie prac i robót budowlanych (Robót) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska 

na obszarze prowadzenia prac i Robót, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowa-

nia terenu poprzez wykorzystywanie oraz przekształcanie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącz-

nie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymogami wydanych 

warunków, uzgodnień i decyzji organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację projek-

tową oraz wykonanie robót i jest niezbędne dla realizacji robót. Roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów winny być wykonywane w taki 

sposób, aby maksymalnie wyeliminować ich uszkodzenie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia po-

ziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który 

nie spowoduje zanieczyszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. Pod koronami drzew nie po-

winien być składowany urobek z wykopów ani inne materiały i środki chemiczne. 

Uporządkowanie terenu budowy i wykonanie niezbędnych prac rekultywacyjnych należy przeprowadzić 

w taki sposób, aby nie zmienić niwelety terenu, za wyjątkiem przypadków gdzie warunki wymagają dokona-

nia takich zmian. 

Wykonawca dopilnuje by odpady i zanieczyszczenia, spowodowane Robotami, a w szczególności ścieki, 

pyły, hałas, wyziewy, były możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały dopuszczalnych 

prawem norm oraz by nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego, w szczególności nie wpływały 

negatywnie na chronione gatunki zwierząt i ptaków. 

Poziom hałasu w trakcie Robót Wykonawca będzie obniżał poprzez właściwy dobór i konserwację Sprzętu 

i Urządzeń. Prace i Roboty w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym zwłaszcza zabu-

dowy mieszkaniowej winny być prowadzone w porze dziennej.  

Wykonawca przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowe zasady prowadzenia Robót 

w zakresie rozwiązań nw. problemów i/lub zminimalizowania źródeł zanieczyszczeń: 

• urządzenia sanitarne dla personelu przebywającego na Terenie Budowy, 

• ewentualne zanieczyszczenia w czasie prowadzenia robót wód gruntowych i powierzchniowych 

przez oleje, ścieki, materiały budowlane, chemikalia, 

• wywóz nadmiaru urobku z wykopów, 

• wpływ transportu na środowisko, 

• hałas, 

• zanieczyszczenie powietrza, 

• gospodarowanie odpadami, 

• ochrona przyrody, 

• bieżące porządkowanie Terenu Budowy. 

Opłaty i kary oraz wszelka odpowiedzialność materialna za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska oraz usuwanie zanieczyszczeń 

środowiska spowodowanych wykonywaniem Robót lub jakimkolwiek działaniem, albo zaniechaniem Wyko-

nawcy, Podwykonawcy, a także jakiegokolwiek podmiotu działającego na ich rzecz obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na Terenie Budowy (i 

terenach przyległych) w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 

Miejsce magazynowania wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń), potrzebnych do wykonywania prac 

i Robót, Wykonawca uzgodni z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Olsztynie. 

Przy wyznaczaniu terenu pod okresową bazę materiałowo sprzętową w czasie realizacji robót budowlanych 

(Robót) należy wykluczyć jej lokalizację w miejscach występowania wód gruntowych w dobrze przepusz-

czalnych utworach (utwory piaszczysto-żwirowe, sandry, itp.) oraz w pobliżu cieków wód powierzchniowych i 

systemów melioracyjnych. 
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Bazę materiałowo sprzętową należy w pierwszej kolejności lokalizować na terenach już zagospodarowa-

nych, oraz poza obszarami cennymi przyrodniczo. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić uporządko-

wanie terenu. Baza zorganizowana na potrzeby realizacji robót budowlanych musi być wyposażona w 

sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Teren Budowy powinien być wyposażony w sanitariaty 

oraz pojemniki na odpady. 

Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika bez-

odpływowego. Odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej należy dokonywać zgodnie z 

warunkami określonymi przez właściciela sieci. Inspektor oraz pracownicy Zamawiającego ds. ochrony śro-

dowiska mają prawo sprawdzać miejsce realizacji Robót pod kątem spełnienia przez Wykonawcę przepisów 

i wymogów oraz ustaleń umownych w zakresie ochrony środowiska. 

W przypadku zidentyfikowania przez w/w. pracowników nie przestrzegania przez Wykonawcę wydanych 

zaleceń, zostaną one potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego (lub stosownie Inżyniera), co będzie 

równoważne z objęciem tych obowiązków przedmiotem Umowy i jej wszystkimi uregulowaniami, które będą 

zastosowane do wykonania tego zakresu. 

Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, 

pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie. 

Wykonawcy nie wolno na terenie, będącym w dyspozycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i miejscach pro-

wadzenia Robót myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, spalać jakich-

kolwiek substancji, przedmiotów, odpadów itp. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji przedmiotu zamó-

wienia wylewać jakichkolwiek żrących i trujących substancji, płynów do gleby i kanalizacji. 

Jeżeli, pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne zanieczyszczenie wody, 

gleby lub powietrza atmosferycznego i dojdzie do zagrożenia środowiska naturalnego, wówczas należy nie-

zwłocznie powiadomić Inżyniera i postępować wg poniżej podanych zasad: 

• w przypadki wycieku substancji mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby należy ograniczyć możli-

wość jej rozprzestrzeniania przez zastosowanie dostępnych środków, 

• wyciek (w zależności od substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym, po 

wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady, 

• w przypadku awarii (np. pożar), wypadku itp. należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-

sie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcjami. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i w pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. 

Zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-

czalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów. 

Elementy obiektów zawierające azbest powinny być usuwane podczas rozbiórki tak, aby nie stwarzać za-

grożenia dla pracowników wykonujących te roboty a także dla pobliskiego terenu i ludzi tam przebywających. 

Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest powinny być wykonywane wy-

łącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac 

oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu 

i wymianie materiałów zawierających azbest. 

Wykonawcy powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady 
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niebezpieczne. 

Wykonawca prac zobowiązany będzie do: 

• izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich osłon; 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 

pieszych; 

• umieszczenia tablic ostrzegawczych; 

• zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 

Transport z miejsca usuwania do miejsca składowania zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających 

azbest powinien odbywać się z godnie z polskim prawem o ruchu drogowym. 

W sposobie gospodarki odpadami i odzysku, recyklingu i utylizacji Wykonawca będzie się stosował m.in. do 

zapisów zawartych w instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2, in-

strukcji postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, 

instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1. 

Odpady powstałe podczas realizacji Robót Wykonawca przekaże do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwie-

nia (za kartą przekazania odpadu, której po 1 egzemplarzu przekaże Inżynierowi i Zakładowi Linii Kolejo-

wych w Olsztynie). 

Materiały nienadające się do dalszej zabudowy i nie przydatne Zamawiającemu należy traktować jako odpa-

dy i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe procesom unieszkodliwienia, 

zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. 

Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie prowadzenia Robót, z wyjąt-

kiem: żelaza i stali, aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny, mieszaniny metali oraz innych 

przydatnych Zamawiającemu, ustalonych podczas wstępnej kwalifikacji, które będą zagospodarowane przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie. 

Przed rozpoczęciem działalności związanej z gospodarką odpadami Wykonawca winien uzyskać dokumenty 

świadczące o uregulowaniu spraw związanych z tą gospodarką. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót uzgodni sposób postępowania z odpadami powstającymi 

w związku z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji rodzajowej i ilościowej odpadów powstałych w trakcie 

Robót oraz postępowanie z odpadami zgodne z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz.U. 

2019 poz. 701 ) i Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 

poz. 1396.) i  przepisami wykonawczymi do tych Ustaw. 

Wykonawca - jako posiadacz (wytwórca odpadów) zobowiązany jest do wykonywania badań i posiadania 

pozwoleń (w tym na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepi-

sami ochrony środowiska. 

Jeżeli w wyniku prowadzonych Robót wytworzone zostaną odpady zawierające azbest, należy postępować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 71, poz. 649). 

Odpady powstające w wyniku realizacji zamówienia należy sukcesywnie segregować. Wytworzone odpady 

podlegają czasowemu magazynowaniu w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Zamawiają-

cego. Wykonawca odpowiednio przystosuje miejsca gromadzenia odpadów zgodnie z obowiązującymi wy-

mogami, tj. miejsce gromadzenia odpadów będą odpowiednio oznakowane i zabezpieczone oraz będą speł-

niać przepisy warunków technicznych, dla odpadów niebezpiecznych. Miejsca gromadzenia winny być za-

daszone o uszczelnionym podłożu, zabezpieczonym przed wnikaniem zanieczyszczeń do gruntu oraz przed 

dostępem osób postronnych. 

Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach. Odpady w możliwie najkrótszym termi-

nie winny być przez Wykonawcę usunięte z miejsca gromadzenia i poddane procesom odzysku lub uniesz-

kodliwienia. Wykonawca będzie przekazywał odpady podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich 

odzysk lub unieszkodliwienie. Wykonawca zrealizuje wszystkie niezbędne czynności i ponosi koszty związa-

ne z odzyskiem i unieszkodliwieniem. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi w wyniku pro-

wadzonych Robót. Postępowanie to musi być zgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu na wytwarza-

nie odpadów (wydawanym na podstawie złożonych wniosków), które winien uzyskać Wykonawca jako wy-
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twarzający odpady, zgodnie z Ustawą o odpadach. Przed złożeniem ww. wniosków Wykonawca opracowany 

program gospodarki odpadami jako część programu ochrony środowiska winien przedłożyć Inżynierowi w 

celu uzyskania akceptacji. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwier-

dzenie informacji ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-

dzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakre-

sie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego, wła-

dze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 

spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych 

robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż czas przewidziany 

harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych 

robót. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przyłączy) o naniesieniu jej na mapie 

geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na 

celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robót. O fakcie przypadkowego uszkodze-

nia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz bę-

dzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-

nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-

wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-

jącego. 

3. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem 

nieruchomości sposób jego wykonania 

5. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych Jednakże Zama-

wiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami za-

wartymi w warunkach Umowy. 

6. Koszt tych czynności i następstw szkód spowodowanych uszkodzeniem zabudowy mieszkaniowej i innej 

należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

7. Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych oraz 

dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonaw-

ca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypo-

wych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawia-

jącego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

złych warunkach sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpiecza-

jące, socjalne oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież do pracy w warunkach nie-

bezpiecznych dla zdrowia. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wyko-

nawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień „Wytycznych sposobu dostarczania informacji 

oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia pod-

czas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lbh-101” i „Zasad bezpieczeństwa 
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pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wyko-

nywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh- 105.” oraz  Po-

radnikiem dla wykonawców w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie kolejowym PKP PLK 

SA https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?folder=0002&MP_ module=main&MP_ action 

=publicFilesList 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5. 11 Niewypały, niewybuchy. 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia pozostałych robót budowlanych na niewypały/ niewybuchy Wyko-

nawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpo-

wiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera oraz 

właściwego terytorialnie Zakładu Linii Kolejowych. 

Koszty zabezpieczenia i usunięcia niewybuchu lub niewypału poniesie Wykonawca robót . 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

1.Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, regulaminy i wytyczne, itp., są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

2.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-

kich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzętu, wyrobów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły bę-

dzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z narusze-

niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

3.Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają wyroby, sprzęt i 

inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.13 Wymagania dotyczące zagospodarowania placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zagospodarowania placu 

budowy, który będzie uwzględniał poszczególne fazy realizacji inwestycji. 

Organizacja placu budowy wraz ze wzniesieniem ewentualnych niezbędnych budynków tymczasowych, 

socjalnych, czy magazynowania materiałów budowlanych lub sprzętu jest obowiązkiem Wykonawcy. Plac 

budowy powinien mieścić się na terenie kolejowym, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wytyczenia geodezyjnego przed przystąpieniem do właściwych 

robót budowlanych. Stałe punkty sieci układu pomiarowego powinny być trwałe i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunięciem. 

Wymaga się, aby Wykonawca zdjął warstwę humusu z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania 

(parking) lub usytuowania obiektów placu budowy. Humus ten należy następnie spryzmować i użyć do póź-

niejszego urządzenia zieleni lub przeznaczyć do wywózki. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie tymczasowego punktu zasilania energii elektrycznej 

z oddzielnym opomiarowaniem, zapewnienie sobie korzystania z wody w ilości niezbędnej dla potrzeb placu 

budowy, wykonaną i umieszczoną zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i likwidacją terenu budowy poniesie Wykonawca -nie podlega-

ją one osobnej płatności. 

Roboty nieujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a wynikające z projektowanej funkcji pomieszczeń, 

technologii budowy, zastosowania materiałów budowlanych lub montażu urządzeń powinny zostać ujęte w 

https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?folder=0002&MP_
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?folder=0002&MP_
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ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia nie może stanowić podstawy roszczeń finansowych Wyko-

nawcy wobec Zamawiającego. 

Zakres prac budowlanych ujętych w opisie jednej branży należy traktować wiążąco z pozostałymi branżami. 

Zastosowanie określonych materiałów budowlanych winno uwzględnić ich parametry techniczne i jakościo-

we, spełniające wymogi normy w budownictwie. Prace budowlane należy prowadzić starannie, zgodnie ze 

sztuka budowlaną i normami technicznymi oraz zasadami BHP. 

1.5.14. Oznakowanie Robót 

Powinnością Wykonawcy jest oznakowanie terenu Robót, umieszczenie tablicy informacyjnej z informacją o 

budowie oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie 

z wymogami określonymi w Prawie Budowlanym.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania techniczne dotyczące właściwości materiałów 

i urządzeń: 

• Wskazuje się na konieczność stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych tylko takich materia-

łów, urządzeń i systemów, które posiadają wymagane przepisami atesty, certyfikaty i świadectwa do-

puszczenia do eksploatacji w PKP PLK S.A., wydane przez Prezesa UTK lub wcześniej przez Prezesa 

GIK, bądź dla materiałów powszechnie stosowanych posiadają znak: 

 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 266.). 

• Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek stosowania takich materiałów - elementów podsyste-

mów, zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają już stosowne certyfikaty WE 

zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, i dla 

których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim lub Europejskim Normom lub aproba-

tą lub europejskim specyfikacjom UIC i być prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania zgod-

nie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. , ustawy o systemie oceny zgodności, 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znako-

wania ich znakiem budowlanym , rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listo-

pada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych; 

• Wszystkie materiały (z wyłączeniem materiałów z rozbiórki przeznaczonych do ponownej zabudo-

wy), urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. Dobór sprzętu i materiału musi gwarantować jakość 

robót określoną w branżowych STWiORB. 

• Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to robo-

ty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 

znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową ale 

osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor w porozu-

mieniu z Zamawiającym może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

stosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kon-

traktu. W przypadku, gdy jakość jest niezadowalająca to takie materiały muszą być zastąpione in-

nymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy. 
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2.3. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z Dokumentacją Wykonaw-

czą i wymaganiami określonymi w STWiORB. 

Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na użycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany: 

• zdobyć prawo eksploatacji źródła; 

• określić ilość i jakość materiałów z tego źródła; 

• określić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki surowców; 

• spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła i przeróbki surowców; 

• zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów; 

Zamawiający Projektu ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów pochodzą-

cych ze źródła. 

Materiały pochodzące z rozbiórek, po sporządzeniu wykazu wszystkich materiałów zdemontowanych i odzy-

skanych w wyniku prowadzonych prac, należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu (IZ Olsztyn). Wyko-

nawca zobowiązany jest do posortowania, przetransportowania i zmagazynowania materiałów w miejscu 

wskazanym przez IZ Olsztyn. W przypadku określenia przez IZ Olsztyn zdemontowanych lub odzyskanych 

materiałów jako przeznaczone do utylizacji oraz w przypadku materiałów niebezpiecznych Wykonawca pod-

da je odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu na swój koszt, zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) oraz z instrukcją gospodarki odpadami PKP Polskich Linii 

Kolejowych (ls-1). 

 

2.4. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materiały używane przez 

Podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom STWiORB. Wykonawca przedkłada wyniki badań, 

na podstawie, których  Zamawiający ocenia jakość. Zamawiający musi mieć zagwarantowane prawo 

pobrania próbek do badań. 

 

2.5. Zamawiający może poddać badaniom materiały zgłoszone przez Wykonawcę w dowolnym czasie. 

Zamawiający może dopuścić do stosowania materiały równoważne do materiałów określonych 

w STWIORB. Równoważność materiałów i wyrobów musi być potwierdzona przez Projektanta.  

 

2.6. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób zapewniający ich 

jakość i przydatność do robót. Materiały powinny by składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji 

i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwością pobrania reprezentatywnych 

próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materia-

łów chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 

 

2.7. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod 

względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy prze-

rwać, a już dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 

 

2.8. Materiały po demontażu i rozbiórce. Demontaż oraz gospodarka materiałami z odzysku należy 

realizować w oparciu o aktualne  przepisy prawne. Materiały z rozbiórki po dokonaniu segrega-

cji i kwalifikacji podlegają przekazaniu ich właścicielowi lub utylizacji na koszt Wyk onawcy, 

łącznie z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwoleń na prowadzenie działalności 

w zakresie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Instrukcją gospodarki złomem stalo-

wym i metali kolorowych Im-2 i Instrukcją postępowania z materiałami pochodzącymi z działal-

ności PKP PLK SA Im-3. 

 

2.9. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw po-

winny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po z akoń-

czeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do 

wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowa-

nia otaczającego terenu, nadkład równomiernie rozłożony i pokryty roślinnością. 

 

 Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe oraz transport należą do Wykonawcy. 
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3. SPRZĘT 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w zamówieniu powinien gwarantować jakość wykonania 

określoną w PFU, STWiORB, dokumentacji projektowej oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. Jeżeli 

Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien udowodnić na żą-

danie Zamawiającego na własny koszt jego przydatność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robót objętych umową. 

Wykonawca musi ująć całkowity koszt wszelkiego rodzaju wypożyczonego sprzętu i maszyn określonych 

w poszczególnych STWiORB w cenie umownej. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

transportowanych materiałów i nie spowodują uszkodzeń materiałów, sprzętu, urządzeń i nawierzchni. 

Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 

użytkownikom tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. Transport materiałów z roz-

biórki i demontażu obciąża Wykonawcę. 

Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas trans-

portu materiałów na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wy-

konawca uzyska zezwolenie władz na użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i 

takich pojazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi 

oraz koszty napraw szkód, jeśli takie powstaną. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, z wymaganiami STWIORB, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Przedmiot zamówienia powinien być wykona-

ny bez spowodowania jakichkolwiek zniszczeń i konieczności napraw. Należy przewidzieć takie prowadzenie 

robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach 

robót towarzyszących odpowiednio zabezpieczyć je w miejscach kolizji z robotami podtorzowymi pod nadzo-

rem uprawnionych przedstawicieli właściciela infrastruktury. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną po-

przez uprawnionego geodetę na cały czas realizacji kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Spraw-

dzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od od-

powiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwa-

żaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Zamawiający wymaga rozpoczęcia i wykonywania robót jednocześnie w każdej części. 

Wykonywania robót budowlanych w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w prowadzeniu ruchu po-

ciągów.  

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabez-

pieczania następujących dokumentów budowy: 

• dziennika budowy, 

• dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady, 
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• dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

• sprawozdań z badań laboratoryjnych i terenowych, 

• protokołów odbioru robót, 

• korespondencję dotyczącą budowy- protokoły (notatki) ze spotkań na budowie. 

 

5.1.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika  

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-

ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kie-

rownika Budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiORB od-

powiedzialny jest Wykonawca robót. 

 

Jakość robót będzie kontrolowana przez Inspektora nadzoru w trakcie wykonywania robót. Zamawiający 

dopuszcza wszelkiego rodzaju odchyłki i tolerancje wymiarowe i jakościowe, które muszą być zgodne 

z przepisami i Polskimi Normami. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą 

w szczególności poddane: 

a) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopusz-

czenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfi-

kacjach technicznych, 

b) sposób wykonania robót budowlanych (założenia projektowe) w aspekcie zgodności wykonania 

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną,  

 

6.1. Program Zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z do-

kumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego (Inspektora). 

 

6.2  Zasady kontroli jakości robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót, za stosowane metody wykonywania robót, za 

zastosowane wyroby zgodnie z warunkami umowy i projektem organizacji robót i technologii robót 

opracowanym przez Wykonawcę a także poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich zgodność z do-

kumentacją projektową. 

2. Jakość robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania robót. Zamawiający dopuszcza wszelkiego 

rodzaju odchyłki i tolerancje wymiarowe i jakościowe, które muszą być zgodne z przepisami i Polskimi 

Normami. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności 

poddane: 

a) rozwiązania zawarte w dokumentacji wykonawczej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych - przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w aspekcie ich zgodno-

ści z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopusz-

czenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)  CZĘŚĆ G:  WYMAGANIA OGÓLNE 

„BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINII KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA – GDYNIA” 

 

STWiORB Część G Wymagania Ogólne  Strona 16 z 25 

i w specyfikacjach technicznych, 

c) sposób wykonania robót budowlanych (założenia projektowe) w aspekcie zgodności wykonania z pro-

jektem wykonawczym i specyfikacją techniczną,  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

 

6.2.1. Pobieranie próbek 

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-

tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-

dobieństwem wytypowane do badań. 

2. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpo-

wiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.2.2. Badania i pomiary oraz raporty z badań 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

4. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 

6.2.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

2. Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB 

na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wyko-

nawcę. 

3. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiają-

cy oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumen-

tacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

4. Badania laboratoryjne wyrobów budowlanych oraz odpadów (jeżeli zachodzi taka potrzeba) prowadzi 

Wykonawca w laboratoriach posiadających akredytacje lub wdrożony system jakości w zakresie ba-

dania właściwości i składników. Obiekty oraz wyroby budowlane (Materiały) do badań prowadzonych 

przez Wykonawcę, zapewnia we własnym zakresie Wykonawca, natomiast Inspektor zabezpieczy 

obiekty tymczasowe i wyroby budowlane (Materiały) do badań, które winny być przeprowadzone przez 

Inżyniera. 
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6.2.4. Certyfikacje i deklaracje 

1. Inspektor Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację wła-

ściwości użytkowych zgodności z normami zharmonizowanymi 

2) Krajową deklarację właściwości użytkowych z: Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 

3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

4. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Zamawiającego 

5. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.3. Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów i materiałów 

1. Wykonawca zapewnia wszystkie nowe wyroby, materiały oraz wszystkie inne wyroby i narzędzia nie-

zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wszystkie wyroby projektowane do wbudowania w zakres zadania muszą spełniać wymagania Usta-

wy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226.), Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). 

3. Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, jeżeli są: 

⎯ oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z norma zharmonizowaną al-

bo europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskie-

go Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Euro-

pejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

⎯ umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

⎯ oznakowane znakiem budowlanym lub 

⎯ są dopuszczone do stosowania na kolei (na PKP PLK S.A.), gdy wynika to z przepisów ogól-

nych lub wewnętrznych instrukcji, wytycznych zarządzającego linia kolejową lub gestora sieci 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. 

⎯ Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub upoważnio-

nego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem składowane wyroby budowlane tak, aby zachowały 

swoją jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

5. Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6. Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 

postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) 

i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

i Rozbiciem Ceny Ofertowej. 

7. W celu sprawdzenia właściwości wyrobów budowlanych będą pobierane ich próbki. Również wytwór-

nie wyrobów budowlanych (Materiałów) mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera dla spraw-

dzenia stosowanych metod produkcji. Wyniki tych kontroli stanowić będą podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem ich jakości. W przypadku, gdy Inspektor będzie przepro-

wadzał inspekcję wytwórni, Wykonawca winien: 

⎯ współpracować i udzielić pomocy Inżynierowi, a także zapewnić taką współpracę i pomoc ze 

strony producenta wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

⎯ zapewnić Inżynierowi wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja wyrobów budowlanych (Materiałów) przeznaczonych do realizacji Robót, 

⎯ jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy – uzyskać dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tym miejscu. 
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6.3.1. Pomiary i wyniki badań  

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i mającymi zastosowanie istniejącymi polskimi normami. 

Dokumenty te stanowią integralną część dokumentów odbiorowych i odpowiednio operatu kolaudacyjnego. 

Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inżyniera za niewiarygodne, to 

może On zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania dokumentacji pro-

jektowej, to koszty tych badań ponosi Inżynier. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

Inspektor ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami umownymi. 

W związku z tym, na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ma prawo zażądać od Wyko-

nawcy przedstawienia właściwych dokumentów (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) po-

twierdzających, że zastosowany wyrób budowlany (Materiał, Urządzenie), Sprzęt (maszyna), technologia itd. 

spełniają wymogi określone w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część. W takim przypadku 

obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne przedstawienie odpowiedniego dokumentu. 

Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie pod-

stawą do uznania, że nie zostały dotrzymane Warunki Umowy, wówczas Inspektor wskaże środki zaradcze, 

które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę. 

Brak, określonego powyżej żądania Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania prac 

i Robót zgodnie z Umową, zasadami sztuki inżynierskiej oraz obowiązującymi przepisami, a także przedkła-

dania Inżynierowi wymaganych dokumentów w terminach i okolicznościach ustalonych w Umowie. 

6.4. Zasady postępowania z materiałami odzyskanymi przy realizacji za-

dania 

⎯ Materiały pochodzące z rozbiórek, po sporządzeniu wykazu wszystkich materiałów zdemontowanych 

i odzyskanych w wyniku prowadzonych prac, należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu (IZ 

Olsztyn). Wykonawca zobowiązany jest do posortowania, przetransportowania i zmagazynowania 

materiałów w miejscu wskazanym przez IZ Olsztyn. W przypadku określenia przez IZ Olsztyn zde-

montowanych lub odzyskanych materiałów jako przeznaczone do utylizacji oraz w przypadku mate-

riałów niebezpiecznych Wykonawca podda je odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu na swój 

koszt, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701.) oraz z in-

strukcją gospodarki odpadami PKP Polskich Linii Kolejowych (ls-1). 

⎯ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody dla środowi-

ska naturalnego - wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania 

odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania - na zasadach określonych w ustawie o odpadach. 

⎯ Wykonawca zobowiązany jest przekazać w dniu odbioru końcowego kopię dokumentów powstałych 

w związku z odzyskiem materiałów (protokoły, wykazy), które wchodzą w skład dokumentacji powy-

konawczej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych Robót. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w Księdze Obmiarów. Inspektor potwierdza prawidłowość obmia-

rów. W wypadku niezgodności obmiarów sposób postępowania określi Inżynier. Wyniki obmiarów winny być 

uzupełniane o niezbędne notatki, obliczenia oraz rysunki konieczne dla ustalenia ilości Robót. 

Obmiar Robót obejmuje Roboty ujęte w Umowie, a także ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane 

(po ich uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego). 

Ilości Robót będą podawane w jednostkach przyjętych w dokumentacji projektowej dla danego rodzaju Ro-

bót. 

Wyliczenia do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Wszystkie urządzenia 

i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót winny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i Sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wy-

magają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urzą-

dzenia pomiarowe winny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
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Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania w obecności Inżyniera. Obmiar 

Robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem w obecności Inżyniera. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w Księdze Obmiaru 

lub dołączonymi do niej. 

Obmiary robót będą podstawą do ustalenia zaawansowania robót w poszczególnych branżach i będą służyły 

m. in. Inżynierowi do rozliczenia robót z Wykonawcą, w tym m.in. dla umożliwienia wystawienia faktur Wyko-

nawcy na płatności częściowe i końcowe (Przejściowe Świadectwa Płatności, Ostateczne Świadectwo Płat-

ności), tworzenia środków trwałych, itp. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór Robót jest to ocena prac i Robót wykonanych przez Wykonawcę. Celem odbioru jest zasadniczo 

sprawdzenie czy wykonane prace i Roboty spełniają wymagania techniczne i inne określone w dokumentach 

będących podstawą ich wykonania, w tym w szczególności zawarte w: 

• przepisach Prawa Budowlanego, 

• przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

• specyfikacjach technicznych, 

• dokumentacji projektowej, 

• przepisach i instrukcjach służbowych, 

• Szczególnych i Ogólnych Warunkach Umowy, 

• dokumentach odnoszących się do dopuszczenia do stosowania nowych systemów, wyrobów 

budowlanych (Materiałów, Urządzeń) lub technologii, 

• zaleceniach z przeprowadzonych kontroli, 

• ustaleniach i zaleceniach wynikających z zapisów w Dziennikach Budowy, a przekazanych 

przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowla-

nych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający ustanowi osobę, która będzie upoważniona do zarządzania 

realizacją umowy oraz ustanowi zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiory techniczne, 

• odbiory eksploatacyjne, 

• odbiory wewnętrzne, 

• odbiory specjalistyczne, 

• odbiory częściowe (przejściowe), 

• odbiory końcowe, 

• odbiory potwierdzające usunięcie wad, 

• odbiór po okresie gwarancji , 

• odbiór ostateczny, po okresie rękojmi . 

Podczas odbioru (z wyłączeniem odbioru eksploatacyjnego) określany będzie zakres i kompletność 

wykonanych Robót, ich jakość i parametry techniczne oraz terminowość wykonania, a także możliwość od-

dania do eksploatacji zrealizowanych Robót, w tym wybudowanych i zainstalowanych systemów, układów i 

urządzeń. Ocenie podlegać będzie również Teren Budowy po wykonaniu Robót oraz sposób postępowania 

w przypadku stwierdzenia wad. 

Odbiory po okresie gwarancji i po okresie rękojmi przeprowadzane będą odpowiednio po okresach określo-

nych w Umowie, aby: 

• stwierdzić, czy wady ujawnione w okresie gwarancji oraz w okresie rękojmi zostały usunięte, 

• umożliwić ostateczne przyjęcie do eksploatacji Urządzeń objętych gwarancją i rękojmią 

udzieloną przez Wykonawcę lub producentów (za wyjątkiem tych wyrobów budowlanych, dla 

których gwarancja jakości została udzielona na dłuższy czas, niż okres zgłaszania wad 

określony w Umowie). 
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Odbioru Robót należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Specyfikacjach Technicz-

nych, a także warunków, uzgodnień, pozwoleń wydanych przez właściwe organy, instytucje i jednostki w 

związku z procesem realizacji Robót  

Odbioru Robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego (Komisja) na wniosek Inżyniera, po 

całkowitym zakończeniu prac i Robót oraz po dokonaniu prób oraz pomiarów, w zakresie niezbędnym dla 

dokonania danego odbioru. W skład Komisji odbioru wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, 

Wykonawcy i Użytkownika. Komisji przewodniczy Inżynier. 

Wykonane Roboty Komisja ocenia na bazie przedłożonych przez Wykonawcę i potwierdzonych 

przez Inżyniera dokumentów i na podstawie oceny wizualnej. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod 

względem przedłożonych dokumentów nie będą gotowe do odbioru, Komisja, w porozumieniu z Wykonaw-

cą, wyznaczy ponowny termin odbioru Robót. 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych Prób i 

pomiarów oraz dokonania z wynikiem pozytywnym odbiorów wymaganych odrębnymi przepisami (np. czyn-

ności dozoru technicznego), jak również wykonania prac i Robót zgodnie z dokumentacją projektową, Spe-

cyfikacjami Technicznymi, a także z Programem Funkcjonalno- Użytkowym i Rozbiciem Ceny Ofertowej oraz 

mającymi zastosowanie obowiązującymi normami oraz przepisami. 

W celu umożliwienia dokonania odbiorów technicznych, wewnętrznych, specjalistycznych, częścio-

wych (przejściowych), końcowych, po okresie gwarancji i po okresie rękojmi oraz potwierdzających usunię-

cie wad Wykonawca dostarczy całą aparaturę, sprzęt, przyrządy, siłę roboczą, wykwalifikowany personel, 

dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, paliwo jakie są potrzebne do przeprowadzenia odbiorów. 

Koszt przeprowadzenia odbiorów i prób z nimi związanych ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego lub 

Inżyniera, a jeżeli taki termin nie zostanie wyznaczony - to w rozsądnym czasie, wszelkich wad stwierdzo-

nych w trakcie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rękojmi (Okresu Zgłaszania Wad), a także do pi-

semnego powiadomienia Inżyniera o ich usunięciu. Usunięcie wad lub uszkodzeń zostanie dokonane przez 

Wykonawcę na Jego ryzyko i koszt. 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku naprawy wady lub uszkodzenia, które winny być napra-

wione na koszt Wykonawcy, wówczas Zamawiającemu według jego wyboru będzie przysługiwało prawo: 

• wykonania naprawy samemu lub zlecenia jej innym podmiotom na koszt Wykonawcy, przy 

czym w takim wypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za tę naprawę, 

• zażądania od Inżyniera ustalenia uzasadnionej obniżki Ceny Kontraktowej, 

• jeżeli wada lub uszkodzenie jest rozległe, powodujące znaczne utrudnienia ruchowe, wów-

czas Zamawiający może wstrzymać wykonanie Umowy w zakresie Robót (Odcinka Robót), 

na których wystąpiła wada lub uszkodzenie, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do 

odzyskania kwot zapłaconych za tę część Robót w wysokości wzajemnie uzgodnionej, a 

niezbędnej do właściwego ukończenia tej części Robót. 

Na żądanie Inżyniera i pod Jego kierownictwem Wykonawca ma obowiązek zbadania przyczyn po-

wstania wad i/lub uszkodzeń. W przypadku, gdy wada i/lub uszkodzenie nie kwalifikuje się do naprawy na 

ryzyko i koszt Wykonawcy, wówczas koszt badania plus umiarkowany zysk ponosi Zamawiający. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor może wymagać ponownego przeprowadzenia badań, po-

miarów lub sprawdzeń wybranych parametrów wybudowanych i zainstalowanych systemów, układów 

i Urządzeń objętych zakresem Robót. Takie żądanie powinno być przekazane w terminie określonym 

w Umowie. 

Z czynności odbiorów: technicznego, eksploatacyjnego, wewnętrznego, specjalistycznego, częścio-

wego (przejściowego), końcowego, po okresie gwarancji i po okresie rękojmi oraz potwierdzającego usunię-

cie wad będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru, natomiast 

fakt dokonania odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru Robót wykonywanych w 

zamknięciach toru krótszych niż całodobowe będzie potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron w Dzienniku Budowy lub w inny sposób na piśmie. 

Protokoły odbiorów końcowych będą stanowiły podstawę do wystawienia Świadectw Przejęcia. 

Po przeprowadzeniu odbiorów po okresie gwarancji i po okresie rękojmi z wynikiem pozytywnym, w 

ciągu określonego w Umowie czasu po upływie Okresu Zgłaszania Wad, Inspektor wystawi Wykonawcy 

Świadectwo Wykonania stwierdzające datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy. Kopię Świadectwa Wykonania Inspektor przekaże Zamawiającemu. 
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Wykonawca robót budowlanych będzie przygotowywał dla Inżyniera Projektu miesięczne i kwartalne 

raporty o postępie prac, zawierające m.in. zdjęcia ilustrujące zaawansowanie i postęp robót. 

Na zakończenie robót Wykonawca robót budowlanych przedstawi Inżynierowi Projektu operat kolau-

dacyjny dla odbieranych robót i sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu. 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polegają one na końcowej ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 

zakryciu lub zanikają. Wykonawca zobowiązany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inży-

niera o przewidywanym terminie zakrycia Robót zanikających lub ulegających zakryciu tak, aby umożliwić 

obecność Inżyniera przy tych czynnościach. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inżyniera, zobowiązany jest nieodpłatnie odkryć 

Roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, a następnie przywrócić Roboty do stanu po-

przedniego. 

 

Odbiory techniczne 

Polegają one na ocenie jakości części prac i Robót stanowiących zamkniętą całość w ramach danej 

branży, którą można przekazać do eksploatacji. Odbiory te wykonywane są w ramach odbiorów eksploata-

cyjnych i końcowych. 

 

Odbiory eksploatacyjne 

Polegają one na ocenie wykonanych prac pod kątem możliwości rozpoczęcia ich użytkowania (eksploatacji). 

Podczas odbiorów eksploatacyjnych nie określa się zgodności wykonanych prac z projektem i specyfikacja-

mi technicznymi, lecz wyłącznie ocenia się możliwość rozpoczęcia ich użytkowania (eksploatacji). 

Odbiory eksploatacyjne przeprowadza komisja, której przewodniczy przedstawiciel Zakładu Linii Kolejowych 

w Olsztynie. Odbioru dokonuje się na podstawie zgodnych oświadczeń Kierownika Budowy (robót) i Inżynie-

ra (branżowego Inspektora Nadzoru), którzy potwierdzają przygotowanie odbieranego elementu do bez-

piecznego użytkowania (eksploatacji) podając parametry techniczno- użytkowe. 

Odbiorów eksploatacyjnych w żadnym wypadku nie traktuje się jako odbiorów końcowych. 

 

Odbiory częściowe (przejściowe) 

Polegają one na ocenie wykonania części prac i Robót, stanowiących zakończony element lub urządzenie, 

stanowiące całość funkcjonalną lub wykonawczą. Odbiory te przeprowadza się celem umożliwienia dokona-

nia zapłaty za częściowo wykonane prace i Roboty, a także w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba określe-

nia zakresu i jakości wykonania zrealizowanych Robót np. przed przystąpieniem do kolejnej fazy realizacji, 

rozpoczęciem prac i Robót przez następnego wykonawcę itd. 

Odbiory końcowe 

Polegają one na ocenie zrealizowanego zakresu i jakości całości prac i Robót objętych przedmiotem Umowy 

lub stanowiących jego zamkniętą część. Odbiór końcowy może obejmować przekazanie do eksploatacji 

części Robót, które wcześniej nie zostały przekazane do eksploatacji. Komisji przewodniczy Inżynier. 

 

Odbiór po okresie gwarancji 

Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakończeniem okresu gwarancji. Okres gwarancji usta-

la się na 36 miesięcy. 

 

Odbiór po okresie rękojmi 

Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakończeniem okresu rękojmi określonym w umowie. 

Odbiór po okresie rękojmi jest odbiorem ostatecznym, po zakończeniu którego Inspektor Projektu wystawia 

Świadectwo Wykonania. 
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Zgłoszenie do odbioru 

Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje na piśmie skierowanym do Inżyniera oraz zapisem w Dzienniku 

Budowy. Jednocześnie Wykonawca przekazuje Inżynierowi operat kolaudacyjny albo dokumenty odbiorowe 

w zakresie niezbędnym dla dokonania danego odbioru (stanowiące komplet Zamawiającego). 

 

Zwołanie odbioru 

Po stwierdzeniu zakończenia prac i Robót oraz sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorowych w za-

kresie niezbędnym dla dokonania danego odbioru lub stosownie operatu kolaudacyjnego, potwierdza goto-

wość do odbioru adekwatnie dla poszczególnej branży Robót, wpisem do Dziennika Budowy oraz na piśmie 

skierowanym do Zamawiającego, po czym Zamawiający zwołuje Komisję odbioru. 

 

Dokumenty niezbędne do odbioru robót 

Wykonawca przygotowuje i przekaże przewodniczącemu Komisji odbioru następujące dokumenty (w zakre-

sie niezbędnym dla dokonania danego rodzaju odbioru): 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• dokumentację projektową, z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

• DTR urządzeń, 

• świadectwa, certyfikaty i deklaracje wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym , 

• dziennik budowy, 

• operat kolaudacyjny, w tym: 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w formie protokołu z 

odbioru wewnętrznego, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, 

• wyniki badań i pomiarów, 

• dokumentację geodezyjną powykonawczo-inwentaryzacyjną, 

• dokument udzielenia gwarancji. 

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaże w terminie 5 dni roboczych po dokonanym odbiorze końcowym 

lub usunięciu usterek na nim stwierdzonych, w ilości: 

• 1 komplet dla Zamawiającego, 

• 1 komplet dla Sekcji Eksploatacji w Działdowie, 

• 1 komplet dla Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie (w tym, jeśli zostało ustalone na etapie 

opracowania danych wyjściowych dla projektowania, również dla jednostek spoza PKP PLK 

S.A. zarządzających obiektem). 

Niezależnie od operatu kolaudacyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumen-

tów, zgodnie z art. 57.1 Ustawy „Prawo Budowlane" tekst jednolity (Dz. U. 2019 poz. 1186) celem wywiąza-

nia się z obowiązku nałożonego pozwoleniem na budowę. Dokumenty te mają być odpowiednio oprawione i 

zaopatrzone w spis.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu umowy jest określony w Umowie.  

• Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i roboty budowlane podane są 

Ceny ustalone w tzw. Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do Umowy 

• Cena prac i Robót powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 

się na ich wykonanie, wynikające z Dokumentacji Projektowej, w tym roboty tymczasowe i prace to-

warzyszące konieczne dla wykonania tych robót. 

• Wszelkie podatki,  w tym VAT, są zawarte w Cenie. 

• Ceny podane przez Wykonawcę w Rozbiciu Ceny Ofertowej są ostateczne, co wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wycenionych 

w Ofercie Wykonawcy.  
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• Płatności będą dokonywane za skończone, kompletne elementy wymienione w Rozbiciu Ceny Ofer-

towej, w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszące określone dla tych Robót w Dokumentacji Pro-

jektowej  z tym że,  Wykonawca na etapie realizacji przedstawi, a Zamawiający zatwierdzi podział na 

elementy częściowe, dla poszczególnych pozycji prac projektowych i robót, które będą podstawa do 

określenia tych płatności. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PRZEPISY KRAJOWE dostępne na stronie http://isap.sejm.gov.pl/  

USTAWY  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U 2019 poz. 1186 wraz z rozporzą-

dzeniami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj Dz.U. 2017 poz. 1983); 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U 2018 poz. 2268) wraz z rozporządze-

niami wykonawczymi do tej ustawy. 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396) wraz z rozporzą-

dzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

5. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 710); 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. 

poz. 1945.); 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068.); 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725); wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi; 

9.  Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych; 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1372); 

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ); 

12. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1483); 

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266); 

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701); 

16. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 868); 

17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j, Dz.U. z 2019 r., poz. 755); 

18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 

1191); 

19. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.); 

 

ROZPORZĄDZENIA  

1. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r. Nr 

151, poz. 987 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tech-

nicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun-

ków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z dro-

gami i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1744 z pózn.zm). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. 2018  poz. 963. ); 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. 2018  poz. 583); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1923); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2018 poz. 1935) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie 

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 Nr 45 poz. 454 z 

późn. zm.); 

13. Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. Ministra Infrastruktury i Roz-

woju z 2014 r. poz. 25 z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (tj Dz.U. 2016 poz. 1966 z póz.zm) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych; ( Dz.U. 2016 poz. 1968) 

 

Roboty muszą być zgodne z regulacjami obowiązującymi w spółce PKP PLK S.A.,  

Wykaz regulacji Zamawiającego znajduje się poniżej: 

 

REGULACJE PKP PLK SA   

Elektroenergetyka kolejowa: 

• Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 31/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.; 

• Iet-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego na-

pięcia oraz w ich pobliżu, wprowadzona Zarządzeniem Nr 45/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kole-

jowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.; 

• Iet-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 

kV , wprowadzone Uchwałą 438/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 

2018 r.; 

Ochrona Środowiska: 

Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarządzeniem Nr 

25/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r.; 

Linie kolejowe: 

Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. wprowadzone 

Uchwałą Nr 925/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 listopada 2018 r.; 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzy-

maniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników 

podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Pol-
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skie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 699/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 28 

czerwiec 2017 r.; 

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa: 

Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzona Uchwałą Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.; 

Inne:  

Wytyczne przeprowadzania odbiorów robót budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2017 r.;  

Normy  

Wykaz aktualnych norm zharmonizowanych jest ogłaszany w Monitorze Polskim przez  Prezesa Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego . 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłą-

cza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji Za-

mówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania prze-

pisów, które wejdą w życie po dniu podpisania Umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ustaw, rozporządzeń, przepisów, norm, itp. 

obowiązujących w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych 

przepisów niż wymienione, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część P. „Ro-

boty Pomiarowe” dotyczy wspólnych wymogów dla poszczególnych wymagań technicznych, 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z branżą torową zadania inwestycyjnego 

pn ” Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo „ 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 

- wyniesienia w teren kolejowej osnowy podstawowej (lub korzystanie z pozyskanych 

z zasobów) 

- wyniesienia w teren kolejowej osnowy specjalnej (dowiązanej do osnowy państwowej), do 

której będą odnoszone współrzędne x, y, z zrealizowanych obiektów, 

- wytyczenia obiektów, 

- inwentaryzacji obiektów, 

- wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót pomiarowych. W zakres tych robót wchodzą: 

Roboty pomiarowe dla realizacji budowy. 

Wytyczenie i stabilizacja głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną (bazę 

projektowo-realizacyjną). Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do re-

perów wskazanych przez inspektora nadzoru Inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów robót: czę-

ściowych, ulegających zakryciu i końcowych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do 

projektu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą obszaru obejmującego teren PKP należy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-

nej i Kartograficznej (KODGiK) w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami. 

Dokumentacja powykonawcza w formie analogowej i numerycznej powinna obejmować: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową zrealizowanych robót z naniesieniem uzbrojenia nad- 

i podziemnego w układzie x, y, z w skali 1:500, poszerzoną o obszar szerokości 30 m 

położony poza granicami PKP ,  

- plany schematyczne posterunku ,  

Operat powykonawczy przekazać celem weryfikacji do właściwej komórki PKP Polskie Linie Kole-

jowe S.A. Geodezyjną dokumentację powykonawczą obszaru położonego poza terenem PKP na-

leży wykonać zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 09.11.2011 ws. standardów geodezyj-

nych oraz warunkami określonymi przez odpowiedni Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-

ne i Kartograficznej. Operat powykonawczy obejmujący teren poza granicami PKP należy przeka-

zać do odpowiedniego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (POD-

GiK) . 
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1.2.1 Rodzaje robót objętych STWiORB wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-

nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z trans-

portem kolejowym  

 1.4. Podstawowe określenia. 

Określenia podane w niniejszym Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w STWiORB - Część G Wymagania ogólne. Ponadto w STWiORB 

występują następujące określenia: 

 

- x, y  współrzędne prostokątne 

- z  rzędna wysokościowa 

- km  kilometr 

- tkm  torokilometr 

- m  metr 

- cm  centymetr 

- mm  milimetr 

- m2  metr kwadratowy 
- ha  hektar = 10000 m2 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za zgodność 

z dokumentacją, STWiORB, poleceniami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, zarządze-

niami i rozporządzeniami. W czasie wykonywania i zakończenia robót Wykonawca będzie utrzy-

mywał w sposób ciągły na placu budowy uprawnionego geodetę do wykonywania i nadzorowania 

wytyczeń i innych prac geodezyjnych. Przyrządy używane przez Wykonawcę będą odpowiedniej 

marki i typu do zadań jakim mają służyć oraz w należytym stanie technicznym i będą posiadać 

aktualne świadectwa sprawdzenia i kalibracji. Każdy błąd w pracach geodezyjnych i wynikające 

z niego konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

 2. Materiały  

- słupki betonowe, 

- słupki z drewna iglastego o średnicy d = 20 mm oraz pręty metalowe,  

- deski z drewna iglastego, obrzynane grubości 22 mm klasy II,  

- farba chlorokauczukowa, 

 3. Sprzęt  

Specjalistyczny sprzęt geodezyjny zapewniający precyzję pomiaru w szczególności: 

- tachimetry 

- teodolity 

- niwelatory 

- łaty, taśmy, tyczki, lustra 
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 4. Transport  

Dowolne środki transportu 

 5. Wykonanie robót  

 5.01. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 

Roboty pomiarowe winny być wykonywane przez specjalistyczne jednostki geodezyjne zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne .  

Stosowane będą wytyczne zgodne z Instrukcjami: GK-1, Ig-1, Ig-6, Ig,-7, Ig-8, Ig-10 

W ramach robót pomiarowych należy wytyczyć w terenie i utrwalić odpowiednimi znakami lub 

markerami geodezyjnymi wszystkie miejsca w tym: 

• elementy zagospodarowania terenu 

• elementy naziemne i poziemne siei uzbrojenia terenu itp  

 5.01.01. Dla robót ziemnych  

W miejscach charakterystycznych przekrojów podanych w projekcie należy wyznaczyć zarys pro-

jektowanych skarp i nasypów przez ustawienie znaków lub szablonów lub oznaczenie w inny spo-

sób zaakceptowany przez Inżyniera 

 5.01.02. Dla obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich 

wyznaczenie osi i punktów kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych. 

Wytyczeniu podlegają: osie przepustów, fundamentów pod urządzenia, zarysy ścianek oporowych 

obniżonego obejścia, zarysy fundamentów pod urządzenia, zarysy wykopów, rzędne wysokościo-

we, osie i zarysy przepustów i ścianek oporowych.  

Osie i zarysy fundamentów pod urządzenia należy oznaczyć za pomocą kołków. 

Dokładność wytyczenia: 

• osie fundamentów pod urządzenia i zarysy ścianek oporowych ± 1 cm, 

• zarys wykopów ± 5 cm, 

• rzędne wysokościowe ± 5 mm. 

 5.01.03. Dla pozostałych urządzeń  

Wyznaczone punkty muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót i oznaczone 

trwale farbą. Dokładność robót pomiarowych wynosi ± 5 mm w planie i profilu, dla robót ziemnych 

± 1 cm w planie i w profilu. 

Pomiary inwentaryzacyjne urządzeń i obiektów w poszczególnych etapach realizacji należy wyko-

nywać we współrzędnych x, y, z w obowiązującym układzie współrzędnych w obowiązującym 

układzie współrzędnych. 

 

Dla określenia terenu PKP, który jest w dyspozycji Zamawiającego w celu przeprowadzenia robót 

Wykonawca wyznaczy istniejące granice PKP SA.  

W przypadku wykupu gruntów dla wykonania robót, również projektowane granice. 
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Dokładność robót pomiarowych powinna być odpowiednia do dokładności pomiaru dla grup szcze-

gółów sytuacyjnych dla mapy w skali 1:500. Szczegółowe informacje dotyczące dokładności wyty-

czenia obiektów zawierają geodezyjne instrukcje techniczne, które między innymi określają gra-

niczny błąd wytyczenia oraz średni błąd tyczenia. 5.02. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powykonawcza powinna być sporządzona 

w wersji analogowej i cyfrowej. 

 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację geodezyjno-kartograficzną, na którą składają 

się następujące opracowania zgodnie z Ig-1 oraz GK-1 : 

• zmiany w projekcie budowlanym powstałe na etapie realizacji budowy;  

• mapy jednostkowe wykonywane dla robót zanikających w trakcie budowy; 

• powykonawcze mapy inwentaryzacyjne; 

• informacja dotycząca stanu osnowy (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych punktów);  

• szkice pomiarowe.   

 

W przypadku zniszczenia punktów osnowy przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych jest on 

zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być uzgodnione z Biu-

rem Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametrów dokładnościowych i jej pierwotnej lokalizacji. 

Inspektor nadzoru (lub powołany przez niego geodeta) dokonuje przeglądu osnowy geodezyjnej III 

klasy (w szczególnych przypadkach II klasy) i sporządza raport z kontroli. 

 

W ramach dokumentacji powykonawczej należy wykonać również projekty branżowe z naniesio-

nymi zmianami w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca ma obowiązek również dostarczać dokumentację ze zmianami na każdą fazę robót do 

regulaminu technicznego stacji. 

 6. Kontrola jakości  

6.01. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 

6.01.01  Dla robót ziemnych  

Kontrolę wyznaczenia nasypów i przekopów należy przeprowadzić minimum w 10 miejscach na 

każdym kilometrze oraz  w miejscach zmian konstrukcyjnych budzących wątpliwości. Dopuszczal-

ne odchyłki wynoszą 1 cm. 

6.01.02. Dla obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich i kubaturowych  

Dopuszczalne odchyłki wynoszą ±1cm w planie i w posadowieniu poziomym.  

6.01.05. Dla pozostałych urządzeń 

Dokładność wytyczenia wynosi ± 1 cm z zachowaniem skrajni. 

Wykonanie każdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dzienni-

ka budowy. 

 6.02. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzną przed przekazaniem przez wykonawcę do właściwych 
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Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK i PODGiK) jest przekazywana za 

pisemnym potwierdzeniem, do właściwej komórki  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w celu prze-

prowadzenia kontroli merytorycznej. Protokół z kontroli zawiera informację o rodzajach błędów 

i miejscach ich zlokalizowania oraz potencjalnym zakresie ich wystąpienia w całym opracowaniu 

poza miejscem kontrolowanym. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wskazanych błędów 

w opracowaniu przed przekazaniem ich do kontroli w KODGiK i właściwym terenowo PODGiK . 

 

 7. Obmiar robót  

 7.01. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 

Jednostką obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktów wysokościowych jest km  dojścia. 

Pomiary obiektów punktowych n  słupy, tablice, ławki, szafki, semafory itp  winny być uwzględnio-

ne w cenie obiektu. 

 7.02. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla wykonania mapy -1 ha 

8. Odbiór robót 

Roboty pomiarowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Zasady poszczególnych odbio-

rów podane są w STWiORB – Część G – Wymagania ogólne. 

Dokumentacja powykonawcza oraz certyfikat dotyczący interoperacyjności kolei podlega przekaza-

niu do Zamawiającego w ramach odbioru końcowego inwestycji. 

 9. Podstawa płatności 

Płatności częściowe realizowane będą za zakończone pozycje robót opisane w przedmiarze robót. 

 10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 Prawo geodezyjne i kartograficzne 

tj (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650, 1669). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.(Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r., 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38 poz. 455 z 2001 r – tj .15 lipca 2016 r. Poz. 1034). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 

5. Standardy techniczne GK-1 „O organizacji i wykonaniu pomiarów w geodezji kolejowej” 

przyjęte Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A z dnia12 stycznia 2016 r. 
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6. Uchwała  nr 231/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA  z 23.06.09. w sprawie 

przyjęcia do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. "Rodzajów i obiegu dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii 

kolejowych". 

7. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych (Załącznik do uchwały Nr 

938/2017 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 12.09.2017 r.), 

8. Decyzja nr 45 Ministra Infrastruktury  z dnia 17.12.2009 w sprawie ustalenia terenów, przez 

które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. MI z 2009r. Nr 14, poz.51 

ze zm.) 

9. Id-22  Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe 

krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwałą Nr 1228/2015 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.; 

10. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych, 

wprowadzone Uchwałą Nr 1083/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 27 

grudnia 2018 r.; 

11. Id-3 (D-4) Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego (Uchwała nr 165 Zarządu PKP z dnia 

04.05.2009 r.) 

12. Ig-1 – rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP PLK S.A. 

13. Ig-10 – Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką części peronu nr 2 na p. o Montowo w ramach za-

dania inwestycyjnego pn. „Budowa dojścia na peron nr 2 p.o. Montowo”  

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczy Realizacji robót na linii nr 

009 Warszawa – Gdańsk w rejonie przystanku osobowego Montowo. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem roz-

biórki peronów. 

Zakres robót obejmuje: 

- przygotowanie obiektów do rozbiórki; 

- mechaniczną (ręczną) rozbiórkę obiektów z załadunkiem materiałów z rozbiórki na środki transportu kole-

jowego lub samochody skrzyniowe; 

- transport zdemontowanych materiałów z rozbiórki transportem kolejowym lub kołowym do miejsc składo-

wania wskazanych przez Zamawiającego w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury; 

- rozładunek materiałów w miejscu składowania wraz z segregacją według wskazań Zamawiającego; 

- uporządkowanie terenu robót. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki zostaną, po zakwalifikowaniu przez komisję powołaną zgodnie z obowiązującymi 

u właściciela infrastruktury przepisami w tym zakresie, przekazane przez Wykonawcę robót właścicielowi. Materiały 

zakwalifikowane jako odpady zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę jego staraniem i na jego koszt. 

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże przygotowane do klasyfikacji materiały IZ w Olsztynie 

zgodnie z protokółem ilościowym przewidywanych odzysków. 

Wykonawca ponosi koszty i odpowiada za przewiezienie, załadunek i rozładunek oraz przechowywanie materiałów 

z demontażu przed przekazaniem ich właścicielowi infrastruktury.  

 

Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót oraz postępowanie z 

odpadami zgodnie z STWiORB G.  Wykonawca - jako posiadacz (wytwórca odpadów) zobowiązany jest do wyko-

nywania badań i posiadania pozwoleń (w tym na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami) 

wymaganych przepisami ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych 

w trakcie prowadzenia robót z wyjątkiem: żelaza i stali, aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny 

oraz mieszaniny metali, które będą zagospodarowane przez Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie . Materiały nie-

przydatne Zamawiającemu, wykonawca winien poddać unieszkodliwieniu, zgodnie z obowiązującym w tym zakre-

sie prawodawstwem. Niezbędne koszty oraz czynności związane z unieszkodliwieniem należą do wykonawcy. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)  CZĘŚĆ B:  ROBOTY BUDOWLANE 

„BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINII KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA – GDYNIA” 

 

STWiORB Część D: Roboty Budowlane  Strona 5 z 41 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określo-

nych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz zgodnie z założoną technologią. 

Do wykonania rozbiórki peronów należy używać następującego sprzętu mechanicznego (w zależności od wybranej 

technologii): 

• samochód skrzyniowy; 

• spychacz 

• ładowarka  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport elementów i materiałów z rozbiórki środkami dostosowanymi do przewozu tego typu elementów i materiałów. 

Wszystkie elementy powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed spadaniem i przesuwa-

niem i usypami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB Wymagania ogólne. 

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− zamknąć część peronu  

− teren  oznakować zgodnie z wymogami BHP i PKP PLK . 

− zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno - kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w obrębie rozbieranej części 

Warstwy nawierzchni można usuwać mechanicznie. W miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego 

dopuszcza się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych. 

Rozbiórkę nawierzchni z kostki i płyt betonowych, krawężników, obrzeży, ścieków, itp. wykonać ręcznie. 

Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środków transportu zależy od 

warunków lokalnych. 

5.2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami dotyczącymi materiałów z rozbiórek obowiązującymi w PKP PLK SA . Teren zwałki Wykonawca zabezpie-

czy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miej-

scowo władz samorządowych i Inżyniera. 
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Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, użycie powtórne materiałów z rozbiórki nawierzchni lub korpusu ziemnego 

peronu, jeśli spełniają wymagania techniczne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  "kpl” wykonanej rozbiórki peronów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu rozbiórek należy wizualnie sprawdzić czy zakres wykonanych robót jest zgodny 

z dokumentacją oraz czy jakość wykonanych robót jest zadowalająca i czy teren po rozbiórkach oraz na placach 

składowych jest w pełni uporządkowany. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Zamawiający 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Płatność 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano STWiORB G. „Wymagania ogólne”. 

Płatność zgodnie z warunkami Umowy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3 (D-4) 2009r.- Zarządzenie nr 9/2009 Zarządu 

PKP PLK S.A. z dnia 4 maja 2009r.; 

2. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wy-

magania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową dojścia (pochylni) na peron nr 2 p.o. 

Montowo  

 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

budową peronu. 

Zakres robót obejmuje: 

• budowę dojść do peronu 

• budowę przepustu  

• umocnienie skarp   

• uporządkowanie terenu robót. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

 1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

 1.3.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi ma-

teriałami wypełniającymi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w G „Wymagania ogól-

ne” pkt. 2. 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub europejskim i specyfikacjom UIC 

lub posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (oświadczenie producenta) ważną aprobatę lub 

Krajową Ocenę Techniczną. 

Materiały i wyroby, dla których nie ustanowiono normy muszą uzyskać krajowe oceny techniczne na koszt 

Wykonawcy. 
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2.2. Korpus dojścia (pochylni) 

Korpus dojścia do peronu należy wykonać z grunt niewysadzinowego  U>5 o zawartości części organicznych 

< 2%. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowla-

nych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 

0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0.40 m - przy 

zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is=0.95 wg. próby nor-

malnej Proctora. 

2.3 Nawierzchnia 

Nawierzchnia dojścia powinna być wykonana z niefazowanych kostek betonowych klasy 2  antypoślizgo-

wych w kolorze naturalnego betonu , nawierzchnia  pól uwagi i ścieżek prowadzących  powinna być wyko-

nane w kolorze jasnym, zbliżonym do białego, przy czym odcień elementów powinien wyróżniać oznakowa-

nie dotykowe względem pozostałej powierzchni. 

Nawierzchnia powinna być ułożona z kostki betonowej grubości 8cm ułożonej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 3 cm na podbudowie z betonu C8/10 grubości 20 cm oraz   zaimpregnowana prepa-

ratami zmniejszającymi jej nasiąkliwość 

 

Cała nawierzchnia powinna posiadać antypoślizgowość  oraz właściwości przeciwodblaskowe.  

Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni płyt w początkowym 

okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w 

betonie i zanikają w trakcie użytkowania. 

 

Nawierzchnia pod stojakami rowerowymi powinna być wykonana w ten sam sposób jak nawierzchnia doj-

ścia. 

Nawierzchnia placu postojowego samochodów z kostki betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce ce-

mentowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i podbudowie z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

grubości 15cm i ograniczona krawężnikiem betonowym na ławie betonowej .  

2.3.1. Betonowa kostka brukowa 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na ze-

wnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu i PN-PN-EN 1338 

Lp. Cecha 
Zał. 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki 

dla grubości < 100, mm 

C Długość  ± 2 

Szerokość ± 2 

Grubość  ± 3 

Różnica pomiędzy dwoma po-

miarami grubości, tej samej 

kostki, powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki 

dla grubości ≥ 100, mm 

C Długość  ± 3 

Szerokość ± 3 

Grubość  ± 4 

Różnica pomiędzy dwoma po-

miarami grubości, tej samej 

kostki, powinna być ≤ 3 mm 

 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki > 

300 mm), przy długości pomiarowej 

➢  300 mm 

C  

Maksymalna (w mm) 

wypukłość                             wklęsłość 

 

1,5 mm                                 1,0 mm 
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Lp. Cecha 
Zał. 

normy 
Wymaganie 

➢ 4

 00 mm 

2,0 mm                                 1,5 mm 

1.2 Grubość warstwy ścieralnej C 5 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 3,6 MPa 

ani obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 

N/mm 

2.2 Odporność na ścieranie (wg klasy 4  

oznaczenia I normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej,  

wg zał. G normy 

 – badanie podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy 

 – badanie alternatywne 

≤ 20 mm ≤18 000mm3/5000 mm2  

2.3 Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

- wartość USRV 

I Wartość średnia ≥ 55 

3 Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) 

3.1 Odporność na zamraża-

nie/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających  

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 0,5 

kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik ≤1,0 kg/m2  

3.2 Odporność na zamrażanie/ roz-

mrażanie po 150 cyklach przy roz-

mrażaniu w wodzie lub 30 cyklach 

w 3% roztworze NaCl 

wg  

PN-B-

06250 

Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 2,9 MPa 

3.3 Nasiąkliwość E Wartość średnia nie większa niż 5%, przy czym ża-

den pojedynczy wynik nie przekracza 5,5 % 

4 Aspekty wizualne  

4.1 Wygląd J a)  górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków, 

b)  nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwu-

warstwowych, 

c)  ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

4.2 

 

 

 

 

4.3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być po-

równane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

odbiorcę, 

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiana-

mi we właściwościach surowców i zmianach warun-

ków twardnienia nie są uważane za istotne 

 

Wymiary kostek betonowych jak w dokumentacji projektowej 

2.4 System oznakowania dotykowego 

Na nawierzchni dojścia  należy zapewnić system oznakowania dotykowego dla osób z dysfunkcją wzroku, 

umożliwiający sprawne poruszanie się  

Powinien składać się z: 

a) elementów prowadzących - ścieżek prowadzących, o szerokości 0,4 m, złożonych z podłużnych 
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rowków lub linii, umożliwiających osobie niewidomej lub niedowidzącej utrzymanie odpowiedniego kierunku 

poruszania się. 

b) pól uwagi - kwadratów o boku od 0,6 m do 0,8 m, wyposażonych w guzki dotykowe informujące o 

krzyżowaniu i rozwidlaniu się ścieżek prowadzących lub zmianie kierunku ruchu, 

2.4.1. Elementy  prowadzące   

Ścieżka prowadząca  powinna spełniać wymogi instrukcji Ipi-1   

a) powinna mieć podłużne, równoległe wypustki o przekroju trapezu równoramiennego, 

b) szerokość górnej powierzchni linii prowadzącej powinna wynosić 20 mm, 

c) szerokość podstawy znaku wypukłego powinna się mieścić w przedziale 30 – 40 mm, 

d) wysokość linii prowadzącej powinna wynosić 6 mm (+ 1 mm), 

e) linie prowadzące powinny być sfazowane na końcach pod kątem 45°, fazy mogą być zaokrąglone.  

f) być wykonane w kolorze jasnym, zbliżonym do białego, przy czym odcień elementów powinien wy-

różniać oznakowanie dotykowe względem otaczającej nawierzchni, 

Wysokość elementów prowadzących powinna być nie mniejsza  niż 5 mm i nie większa niż 8 mm. 

Linie prowadzące powinny być sfazowane na końcach pod kątem 45°, fazy mogą być zaokrąglone. 

 

2.4.2. Ostrzegawcze pasy dotykowe – płytki ostrzegawcze 

Płytki ostrzegawcze powinny spełniać wymogi instrukcji Ipi-1 i: 

1) posiadać guzki ze ściętym stożkiem lub kopułkami o wymiarach określonych w Ipi-1 

2)  być wykonane z materiałów trwałych i odpornych na czynniki klimatyczne, jak również  czynniki wy-

nikające z agresywności środowiska związane z bieżącym utrzymaniem (utrzymanie czystości, utrzymanie 

zimowe); 

3) być wykonane w tej samej technologii dla całego obiektu; 

4) posiadać właściwości antypoślizgowe ≥ 55 USRV - zalecanym materiałem jest  beton o klasie C30/37; 

nie można stosować elementów metalowych; 

5) być wykonane w kolorze jasnym, zbliżonym do białego, przy czym odcień elementów powinien wyróż-

niać oznakowanie dotykowe względem otaczającej nawierzchni, 

6) Płyty kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 

 

Dopuszczalne usterki prefabrykatów wg Id-22 
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2.5 Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

Krawężniki i obrzeża powinny spełniać wymogi PN-EN-1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i ba-

dania  

Wymagania techniczne przedstawiony w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania wobec obrzeży betonowych   

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczal-

nych odchyłek od wy-

miarów nominalnych, z 

dokładnością do mili-

metra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamra-

żanie/ 

rozmrażanie z udzia-

łem soli odladzają-

cych(wg klasy 3  

oznaczenia D normy) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 

przy czym każdy pojedynczy wynik ≤ 1,5 kg/m2 

 

2.2 Wytrzymałość na zgi-

nanie (wg klasy 3 

oznaczenia U normy) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedyn-

czy 

wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 

   3                          6,0                                ≥ 4,8 

2.3 Nasiąkliwość E Wartość średnia dla każdego krawężnika nie 

większa niż 6,0 % 

2.4 Odporność na ściera-

nie 

G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (wg klasy 4 oznacze-

nia I normy) 

 Klasa 

odpor- 

ności 

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. G normy 

– badanie 

podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

   4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i 

odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach 

dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

 

2.6 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin. 

Na podsypkę cementowo- piaskową należy stosować następujące materiały:  

 a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  

 b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości 

pyłów f10,  

 c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości 

pyłów f deklarowana (max. do 10% pyłów),  

 d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodocią-

gową pitną).  
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 Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).  

 Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, kona-

rów, szkło, plastik, grudki gliny. 

 Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cemen-

tu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2  wg normy PN-EN 13242 

kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3, spełniającego wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-EN 

1008 lub inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni bruko-

wych lub kruszywo drobne spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia. 

 

2.7. Ława betonowa 

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1, klasy minimum C 

16/20.  

Składniki betonu:  

• cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1,  

• kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnie-

nia Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartości pyłów f1,5 ,  

• kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów f3,  

• woda - zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań. W przypadku czer-

pania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008 , 

• domieszki zgodne z normą PN-EN 934-2 

 

2.8 Przepust  

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

– rury polietylenowe HDPE lub polipropylenowe PP spiralnie karbowane o sztywności obwodowej SN8 

oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty 

technicznej, 

– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, 

np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-EN 13242:2004 , o uziar-

nieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

– ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z dokumentacją projektową, np. z betonu C 

20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003 , 

– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową, 

np. z brukowca, betonowej kostki brukowej. 

2.9 Humus  

Ziemia urodzajna (humus) – materiał pozyskany z terenu budowy  o zawartości co najmniej 2% części orga-

nicznych. 

Optymalny skład : 

Materia organiczna <7 % 

a) optymalny skład granulometryczny: 

⎯ frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

⎯ frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

⎯ frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

b) zawartość fosforu (P2O5) 10-29 mg/100 g ziemi 

c) zawartość potasu (K) 20-49 mg/100 g ziemi 

d) zawartość azotu (N) 25-50 mg/100 g ziemi 

e) zawartość magnezu (Mg) 10-15 mg/100 g ziemi 
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f) odczyn pH – 5,5–6,5.  

W czasie wykonywania robót związanych ze zdjęciem humusu należy określić makroskopowo przydatność 

poszczególnych partii zdejmowanego humusu do zastosowania go do robót związanych z umocnieniem 

skarp i uporządkowaniem terenu. Humus gorszej jakości (np. z terenów zalesionych)  należy przeznaczyć na 

odkład, natomiast humus odpowiedniej jakości (np. z pól uprawnych) należy przeznaczyć do użycia przy 

umacnianiu skarp i do uporządkowania terenu . 

W związku z możliwością wykorzystania zdejmowanego humusu do umocnienia skarp Wykonawca w opar-

ciu o ocenę istniejącego humusu powinien przewidzieć jego maksymalne wykorzystanie do przedmiotowych 

robót. 

 

2.10. Nasiona traw 

Do zakładania trawników na skarpach oraz rowach należy zastosować wieloskładnikową mieszankę 

traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Głównym komponentem będzie kostrzewa trzci-

nowa – trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, umożliwiająca pozyskanie wody i składników 

pokarmowych z głębszych warstw gleby. Zawartość w składzie mieszanki życicy trwałej i wiechliny łąkowej 

gwarantują silnie zwartą darń, która wiąże i umacnia skarpę, zapobiegając jej erozji w trakcie gwałtownych 

deszczów. Natomiast trawy takie jak mietlica pospolita i koniczyna szwedzka (biało różowa) wytrzymują 

okresowe zalewania obszarów przydrożnych rowów.  

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer nor-

my, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

 W przypadku braku możliwości zakupienia gotowej mieszanki traw , należy wykonać mieszankę na 

zamówienie lub zakupić mieszankę o składzie najbardziej zbliżonym do zalecanego. Zestaw roślin powinien 

obejmować gatunki wieloletnie.  

 Mieszanka nasion traw powinna być wolna od nasion chwastów. 

Nasiona traw oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych muszą spełniać wymagania PN-R-04033:1998 

Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne   

 

2.11.Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (za-wartość 

azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 

Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa uzależnione są od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i win-

ny zostać zatwierdzone przez Inżyniera i inspektora nadzoru terenów zieleni. 

 

2.12 Trwałość elementów konstrukcji 

Projektowany minimalny okres trwałości poszczególnych elementów powinien wynosić : 

a) Korpus peronu - 50 lat, 

b) Kostka betonowa małogabarytowa (wibroprasowana), płyta brukowa -30 lat; 

c) Elementy dotykowej ścieżki prowadzącej i pola uwagi - 25 lat, 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie ro-

bót określonych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz zgodnie z założoną technologią. 

Do wykonania budowy  dojścia  należy używać następującego sprzętu mechanicznego (w zależności od 

wybranej technologii): 

• samochody do transportu materiałów 

• koparki podsiębierne 

• dźwigi samochodowe 

• zagęszczarki płytowe 

• lekkie walce 

• pompy do betonu 

• sprzęt ręczny 

• samochód skrzyniowy; 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykła-

dziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Stosowany sprzęt ciężki nie 

może powodować uszkodzeń podtorza i elementów infrastruktury podziemnej.  

Sprzęt i maszyny wykorzystywane do prac winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe i techniczne 

wykluczające emisje do wód i ziemi zanieczyszczeń niebezpiecznych, m. in. z grupy ropopochodnych (sma-

ry, oleje, paliwa).lokomotywa spalinowa normalnotorowa; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport elementów i materiałów z rozbiórki środkami dostosowanymi do przewozu tego typu elementów i 

materiałów.  Wszystkie elementy powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami określonymi przez producenta. 

Na każdym opakowaniu środka powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 

 nazwę i adres Producenta, 

 datę produkcji, 

 numer partii wyrobu, 

 masę netto, 

 termin przydatności do użycia, 

 numer PN ,informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Tech-

nicznej , 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB  G. "Wymagania Ogólne" punkt 5.  

5.2. Budowa  korpusu dojscia 

Do budowy  korpusu dojścia należy stosować piasek dobrze zagęszczający się, niewysadzinowy, 

o dobrej wodoprzepuszczalności U>5. Wskazane jest wykorzystanie gruntu pozostałego po rozbiórce części 

istniejącego peronu po sprawdzeniu jego przydatności. Grunt nasypowy należy zagęszczać warstwami 

o grubości do 30cm do wskaźnika zagęszczenia Is=>0,9 W sąsiedztwie ścianek korpus peronu należy usy-

pywać warstwami o maksymalnej grubości 20 cm używając do tego celu lekkich zagęszczarek. Wypełnianie 

i zagęszczanie dopuszczalne jest dopiero po usypaniu tłucznia na torowisku. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć ewentualne ro-

boty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów oraz z zebraniem humusu. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabez-

pieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni wynoszą-

cym około 4%  i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

Należy sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Moduł powinien wynosić minimum 45 MPa. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania, nie powinna jednak przekraczać 30 cm. Grunty o różnych właściwo-

ściach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu.  

Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepusz-

czalnego (o współczynniku filtracji K10 =10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% - 1%. 

Na połączeniach nasypów budowanych i nasypów istniejących należy wykonać stopnie o szerokości 

1,0 – 1,25 m i wysokości 0,20 – 0,40 m oraz spadku 5% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier 

może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawil-

goceniem. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wy-

nosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast w wypadku, gdy wilgot-

ność wynosi więcej niż 120 % wilgotności optymalnej grunt należy przesuszyć. Wilgotność optymalną należy 

określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osusze-

nie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 

albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 

warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagę-

ścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej war-

stwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczo-

nego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 
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warstw. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu mechanicznego, odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku grzbietu. Dla korpusu 

peronu wymagane jest osiągnięcie stopnia zagęszczenia Is≥0,95.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli po-

wtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powi-

nien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowe-

go zagęszczenia warstwy. 

5.3. Ułożenie nawierzchni z kostki  

5.3.1 Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Nawierzchnię dojścia z betonowej kostki gr. 8 cm należy układać na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 3 

cm  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dojścia i placu dla rowerów układana będzie na  warstwie 

chudego betonu C8/C10 grubości 15cm zagęszczonej i wyrównanej . 

Nawierzchnia placu postojowego dla samochodów ułożona powinna być na podbudowie z kruszywa łama-

nego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, 

5.3.2. Podsypka 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 

zwilżonej podbudowie przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojekto-

wanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 

5.3,3. Układanie brukowej kostki betonowej 

Nawierzchnia dojścia  powinna mieć właściwości przeciwpoślizgowe również w warunkach zawilgocenia 

oraz powinna być ułożona ze spadkiem poprzecznym 1–2 %.  

Nachylenie dojścia powinno być <6%. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Zaleca się sto-

sować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybrane-

go koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Kostkę należy ułożyć około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzy-

wa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem frakcji 0-2 mm.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.  studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych  urządzeń oraz od 3mm do 10 mm powyżej kory-

tek ściekowych (ścieków). 

Na nawierzchni należy ułożyć linie ostrzegawcze , ścieżki prowadzące zgodnie z dokumentacją. 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne elementów betonowych oraz deseń ich układania 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 

przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi.  

Ułożenie nawierzchni zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza 

się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 

czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki elementy betonowe należy zabezpieczyć materiałami o złym 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)  CZĘŚĆ B:  ROBOTY BUDOWLANE 

„BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINII KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA – GDYNIA” 

 

STWiORB Część D: Roboty Budowlane  Strona 18 z 41 

przewodnictwie ciepła (np.: matami ze słomy, papa itp.). 

Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować materiał dostarczony w tej samej partii, w której niedopuszczalne są różne odcie-

nie wybranego koloru kostki. Układanie elementów nawierzchni można wykonywać ręcznie lub mechanicz-

nie. Zaleca się układanie ręczne. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej powinna trwale wystawać od 3 

mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elemen-

ty kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. polówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzu-

pełnia się kostka ciętą, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami 

z tarcza itp.). 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzy-

wa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 

nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu 

nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.4. Obrzeża betonowe  

Wzdłuż zewnętrznej krawędzi dojścia należy ułożyć obrzeża betonowe na ławie z betonu C12/15 z oporem.   

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

ew. konstrukcji szalunku. Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Ławy betonowe w gruntach spoistych wykonuje się zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy  odsą-

czającej  z  piasku  grubości  5  cm.  Przy  gruntach  sypkich  ławę  należy wykonywać w szalowaniu. Ławę 

betonową z oporem wykonuje się w szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna być dosto-

sowana do sprzętu zagęszczającego. Beton  rozścielony  w  szalowaniu  powinien  być  zagęszczony i wy-

równany. 

Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy  ustawić  obrzeża  na  warstwie  podsypki cementowo-piaskowej, o 

wilgotności optymalnej ± 2% i grubości 3-5 cm po zagęszczeniu. Szerokość  spoin  pionowych  między  ele-

mentami  powinna  wynosić  5-10  mm.  Spoiny  nie wymagają wypełnienia.  

W  przypadku  konieczności  uszczelnienia  połączeń  między  obrzeżami  spoina  powinna być wypełniona  

masami  elastycznymi  przeznaczonymi  do  nawierzchni  brukowych.  Nie należy wypełniać spoin materia-

łami sztywnymi.  

5.5. Krawężniki 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wyko-

nane będą ręcznie. Wymiary wykopu stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Geometria wykopu oraz głębokość zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych". 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania receptury na beton. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów w opar-

ciu o normę PN-EN 206-1, zaakceptowana wcześniej przez Inżyniera. 

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszcze-

niu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarom oraz kształtem 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wytrzymałość na ściskanie betonu wbudowanego w ławę powinna być 

zgodna z zatwierdzoną recepturą. 

Na wykonanej ławie należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskowa lub cementowo-piaskową grubości 5cm, 

celem prawidłowego osadzenia krawężnika i opornika. 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o 

wilgotności optymalnej ± 2% i grubości 3-5 cm po zagęszczeniu 
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Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumenta-

cji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wy-

jątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika  powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłucz-

niem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia min. 0.98. 

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum. 

Przy ustawieniu krawężników na ławie betonowej z oporem po ustawieniu krawężników należy założyć sza-

lunki z desek i wykonać opór z betonu C12/15. Wysokość oporu powinna odpowiadać wysokości podanej w 

Dokumentacji Projektowej. 

5.6 Skarpa  

Pochylenie skarp 1:1,5 .Skarpy ziemne wzdłuż dojścia należy zagęścić i zabezpieczyć przez humusowanie  

grubości 0,10 m i obsianie mieszanką nasion traw.  

5.6.1. Pielęgnowanie powierzchni umocnienia w okresie gwarancyjnym   

Czas trwania okresu gwarancyjnego określi Zamawiający w warunkach kontraktu. Zabiegi należy przepro-

wadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania terenów zieleni. 

Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwasz-

czanie. W ramach pielęgnacji  trawników należy:  

• w okresie 6 – 12 tygodni od zakończenia robót miejsca, na których, widoczny jest brak porostu trawy 

wykonać ponowne obsiew, 

• w przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, uzupełnić glebę składnikami pokarmowymi poprzez 

nawożenie powierzchni nawozami mineralnymi, 

• pierwsze koszenie przeprowadzić, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

• następne koszenia wykonywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym ko-

szeniem nie przekraczała 15 cm, 

• ostatnie przedzimowe koszenie trawników wykonać w pierwszej połowie października (około 1 mie-

siąca przed spodziewanym nastaniem mrozów), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji wykonywać często i w regularnych odstępach cza-

su, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy - wysokość 

trawy po skoszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 

• skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych,  

• chwasty trwałe w pierwszym okresie usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 

stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

• utrzymywać odpowiednią wilgotność gleby - przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycz-

nych, podlewanie trawników. 

Wykonawca powinien zastosować wszelkie dostępne środki pielęgnacyjne w celu zapewnienia równo-

miernej i zwartej szaty roślinnej. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3÷5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku.  

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszcze-

gólnych porach roku: 

• wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Należy wykonać dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku 

wzrostów.  
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5.7 Przepust 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystar-

czających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 

w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 

3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z be-

tonu pod przepustem lub jego częścią, 

4.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych 

dwóch rur złączką, 

5.  wykonanie zasypki przepustu, 

6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 

7.  roboty wykończeniowe. 

5.7.1 . Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościo-

wych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

5.7.2. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania 

należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

5.7.3. Ława pod przepustem 

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża powinien być 

wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 

Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej 

warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa natural-

nego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń. W przypadku wykonywania robót w zimie, gdy dno 

wykopu jest przemarznięte, zaleca się ułożyć podsypkę w sposób przedstawiony na rysunku 6. 

Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości 

karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę betonową na całej długości lub na części 

(np. pod wlotem i wylotem), to powinna być wykonana z betonu C 20/25  

5.7.4. Ułożenie rur przepustu na ławie 

 Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. 

 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, 

wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z 

dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 

 Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

– ułożeniu na ławie złączki, 

– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 

– zamknięciu złączki, 

– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy 

sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w cza-

sie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą . 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na bu-

dowie po wykonaniu nasypu. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)  CZĘŚĆ B:  ROBOTY BUDOWLANE 

„BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINII KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA – GDYNIA” 

 

STWiORB Część D: Roboty Budowlane  Strona 21 z 41 

5.7.5  Zasypka przepustu 

 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu  powinna być 

wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem 

gruboziarnistym. 

 Zasypka powinna być wykonywana: 

– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia         ≥ 0,95 w 

strefie bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 

– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania 

lub przemieszczania poziomego, 

– ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie prze-

kraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien odpowia-

dać wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm.  

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w obszarze ograni-

czonym ćwiartką koła nad ławą . Materiał na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać wymaganiom mie-

szanki z kruszywa           0÷20 mm dla ławy. 

5.7.6. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 

 Skarpy można umocnić  betonową kostką  lub brukowcem  

5.7.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 

należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, kra-

wężników itp., 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów, ew. drzew, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

6.1 Korpus ziemny 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 

każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 

rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić parametry wyszczególnione w punkcie 

2.2 niniejszej specyfikacji. 

 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

 odwodnienia każdej warstwy, 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rza-

dziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 

 przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 2.2 niniejszej Specyfikacji. 

 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznacze-

nie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenie 

wskaźnika zagęszczenia gruntów”; oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
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 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawi-

dłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 

przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczą-

cymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 

wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych 

w dokumentacji projektowej. 

 

6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej  

Dopuszczalne tolerancje podłoża wynoszą dla: 

 - głębokości koryta: 

 o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

 o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

 - szerokości koryta: ± 5 cm 

Budowa dojścia  powinna być wykonana zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelą nr 1 instrukcji Id-22 

Tabela nr 1 Wyciąg 

 

ID parametr wymaganie sposób sprawdzenia 
częstotliwość 

badania 

dopusz-

czalne 

odchyłki 

odbiorowe 
B Materiały zasypowe  

2 
grubość ukła-

dania każdej 

warstwy 

min 8 cm, max 

30 cm** 

inspekcje w trakcie wbu-

dowywania 
min 1 x 50 mb ± 3 cm 

3 rodzaj 
piaszczysty U > 

5 
badanie normowe 

każda partia do-

stawy* 

PN-EN ISO 

14688-1 

ISO/TS 

17892-4 
4 zagęszczenie 

zagęszczenie: Is 

> 0,95 
badanie normowe min 1 x 50 mb 

BN-77/8931-

12 

C Podbudowa zasadnicza nawierzchni  

2 grubość 

min 12 cm, max 

30 cm 

inspekcje w trakcie wbu-

dowywania min 1 x 50 mb ± 2 cm 

3 
materiał 

podbudowy 

chudy beton min 

C8/10 

deklaracja zgodności ba-

danie normowe 

każda partia do-

stawy*) 

PN-EN 206-1 

p.5.5.1 

PN-EN 

12390-3 
C Podsypka pod kostką  

2 grubość 3 cm pomiar taśmą min 1 x 50 mb - 1 cm + 2 

cm  

rodzaj 

podsypka ce-

mentowo- pia-

skowa 

badanie normowe 
każda partia do-

stawy* 

PN-EN ISO 

14688-1 IS 

O/TS 17892-

4 
 

W żadnym punkcie nawierzchni nie może być nierówności (uskoków) większych niż 5 mm  poza kierunko-

wymi ścieżkami rozpoznawanymi dotykiem, kanałami odwadniającymi lub dotykowymi sygnałami ostrzegaw-

czymi (np. „guzy” na nawierzchni przed miejscami niebezpiecznymi – zejścia do przejścia podziemnego, 
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przed pasem bezpieczeństwa wzdłuż peronu itp.). 

Sprawdzenie równości nawierzchni  należy wykonać w miejscach wątpliwych co najmniej raz  na 50 m.  

Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłożoną trzymetrową łatą nie może przekraczać 0,8 cm. 

 

Sprawdzenie profilu poprzecznego należy wykonać za pomocą szablonu z poziomicą co najmniej raz na 

każde 300-500 m nawierzchni i w miejscach wątpliwych, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi ± 0,3 %.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

 badania zagęszczenia nasypu, 

 pomiary kształtu nasypu. 

 odwodnienie nasypu. 

6.3 Obrzeża betonowe  

Przy wykonywaniu ław sprawdzeniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową, dopusz-czalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław powinny być sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, 

a ich tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty, prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 

1 cm. 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wy-

konanej ławy. 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego obrzeża, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które wy-

nosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 

c) równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną 

łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całko-wicie na 

pełną głębokość. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

6.4 Sprawdzenie  krawężników i oporników 

Inżynier zobowiązany jest do kontrolnych badań cech geometrycznych, nasiąkliwości, odporności na zamra-

żanie/rozmrażanie, odporności na ścieranie oraz wytrzymałości na zginanie. 

6.5 Sprawdzenie ustawienia krawężników i oporników 

 Przy ustawianiu krawężników i oporników należy sprawdzać: 

− dopuszczalne odchylenia linii krawężników i oporników w poziomie od linii projektowanej, które wy-

nosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika i opornika, 

− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i opornika od niwelety projektowa-

nej, które wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika i opornika, równość  górnej po-

wierzchni krawężników i oporników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 
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m krawężnika i opornika, czterometrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika oraz opornika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

6.6 Skarpa  

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia 

Is≥0.95. 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się wskaźnik odkształcenia to należy sto-

sować procedury opisane w załączniku nr 4 Id-3 

Dokładność wykonania skarp  wg Id-3 § 56 Tablica 10 

6.7 Przepust  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5.7.2 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu 
Bieżąco Wg pktu 5.7.3 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5.7.4 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5.7.5 

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie 

przepustu 
Bieżąco Wg pktu 5.7.6 

7 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7.7 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest „1 kpl” wykonanego dojścia .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu robót należy wizualnie sprawdzić czy zakres wykonanych robót jest zgodny z dokumentacją 

oraz czy jakość wykonanych robót jest zadowalająca i czy teren po robotach  jest w pełni uporządkowany. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Płatność 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano STWiORB G. „Wymagania ogólne”. 

Płatność ryczałtowa zgodnie z warunkami Umowy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy krajowe i wspólnotowe 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póz.zm.); 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 poz. 1226 z późn. zmiana-

mi); 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016  poz. 1570 z  późn. zmia-

nami); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 151 poz. 987 z późn. zmianami); 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie ro-

dzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie; 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-

pisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zmia-

nami); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401); 

8. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specy-

fikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnospraw-

nych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się; 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kar-

tograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572). 

10.2. Przepisy wewnętrzne 

1. Id - 3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego; 

2. Ig - 7 Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania 

wielofunkcyjnych znaków regulacji osi i toru, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 27/2012 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012r.; 

3. Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych 

do prędkości V max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym pu-

dłem) przyjęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe do stosowania w pracach projektowych i wykonaw-

czych (Uchwała Nr 263 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z 

pózn.zm); 

4. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 01.07.2014 r. 

5. Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich aspekty: peronowe krawędzie do-

stępu, nawierzchnie i korpus peronu   

6. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych  

7. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych  
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8. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych. Branżowy Zakład Doświadczalny  

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. 

D – 03.01.03a Przepust   pod   koroną   drogi z   rur   polietylenowych   HPDE spiralnie   karbowanych 

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

- D-02.00.00 Roboty ziemne 

- D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 

- D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodni-

ków 

- D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

 

10.3. Normy i karty UIC 

1. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu; 

2. PN-EN 197-1: 2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku; 

3. PN-EN 206-1:2014-04 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

4. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uprosz-

czonego opisu petrograficznego; 

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziar-

nowego - Metoda przesiewania; 

6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu 

ziarn za pomocą wskaźnika płaskości; 

7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn - Wskaźnik kształtu; 

8. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych; 

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

10. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -

 Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie; 

11. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-

szyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości; 

12. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości; 

13. PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań; 

14. PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników at-

mosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania; 

15. PN-EN 1367-6:2008 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników at-

mosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli; 

16. PN-EN 1436+A1:2008 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Wymagania dotyczące poziomego 

oznakowania dróg; 

17. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Definicje, wyma-

gania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne; 

18. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody ba-

dań - Pomiar przyczepności przez odrywanie; 

19. PN-EN 1744-1 + A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemicz-

na; 

20. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych; 

21. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne; 

22. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań; 
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23. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem; 

24. PN-EN 12620:A1:2010.Kruszywa do betonu; 

25. PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 41: Metoda 

oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym; 

26. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych; 

27. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny - Oznaczanie odporności na ścieranie; 

28. PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 1: Mie-

szanki związane cementem; 

29. PN-EN 15273-1:2013-09 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 1: Postanowienia ogólne  Wymagania wspól-

ne dla infrastruktury i pojazdów szynowych; 

30. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -

 Część 1: Oznaczanie i opis; 

31. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów -

 Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego; 

32. PKN-CEN/TS 12390-9:2007 Badanie stwardniałego betonu - Część 9: Odporność na zamraża-

nie/rozmrażanie - złuszczenie (Testing hardened concrete - Part 9: Freeze - thaw resistance - Sca-

ling); 

33. PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicz-

nej metodą szybką; 

34. PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - Pręty i walcówka 

żebrowana; 

35. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne Wymagania i badania; 

36. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

37. ISO FDIS 21542:2011 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)  CZĘŚĆ B:  ROBOTY BUDOWLANE 

„BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINII KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA – GDYNIA” 

 

STWiORB Część D: Roboty Budowlane  Strona 28 z 41 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

CZĘŚĆ B: BRANŻA BUDOWLANA 

B.01.03. MAŁA ARCHITEKTURA 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)  CZĘŚĆ B:  ROBOTY BUDOWLANE 

„BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINII KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA – GDYNIA” 

 

STWiORB Część D: Roboty Budowlane  Strona 29 z 41 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ślusarskimi – ogrodzeniem, 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dojścia na peron nr 2 p.o. Montowo” 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako doku-

ment przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 

1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

barierek i balustrad z pochwytami. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ogrodzenie - element  zabezpieczenia krawędzi i dojść do nich– chroniący  przed upadkiem z wysokości, 

zapewniający bezpieczną eksploatację . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-

nymi w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB G „Wyma-

gania ogólne”. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiały do konstrukcji  elementów metalowych to: kształtowniki ze stali. 

Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub stal nierdzewna.  

2.3 Wymagania dla materiałów 

Ogrodzenia  ze stali powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność 

stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i 

innych środowisk korozyjnych. 

Ogrodzenia  ze sztywnych paneli ze szczeblinkami o szerokości 5 mm w rozstawie nie większym niż 120 

mm. Nie dopuszcza się stosowania poprzeczek ani szczeblin poziomych umożliwiających wspinanie się. Nie 

dopuszcza się stosowania elementów betonowych. Wysokość balustrad 1,1 m. Ogrodzenia nie mogą posia-

dać ostrych elementów. Górna krawędź ogrodzenia  odporna na działanie obciążenia poziomego, równo-
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miernie rozłożonego o wartości 1 kN/m oraz poziomego, równomiernie rozłożonego pionowego o wartości 

0,5 kN/m.  

Ogrodzenia należy  malować proszkowo na kolor RAL 7047  

Powierzchnia rur i profili zimno giętych powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 

antykorozyjnej. 

Stojaki do rowerów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego. Mogą posia-

dać elementy zabezpieczające ramy rowerów przed otarciem, np. listwy z gumy. Kształt stojaka  rowerowego  

powinien  umożliwiać  oparcie  roweru  oraz  przypięcie  do stojaka ramy i jednego koła roweru, przy pomocy 

pojedynczego zapięcia typu U-lock, niezależnie od typu roweru.  

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robot, zaakceptowanego przez Inspektora.     

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Elementy balustrad mogą  być przewożone dowolnym środkiem transportu, zabezpieczone  przed uszko-

dzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

5.2 Opis ogólny 

Elementy  ogrodzenia  można osadzać w prefabrykowanych elementach montowanych w nawierzchni . 

Można także słupek  zalewać betonem C8/10 na głębokość min. 0,8m od nawierzchni. Minimalne zagłębie-

nie słupka to 0,5m.  

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem ogrodzenia należy sprawdzić czy dostarczony towar 

jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Elementy nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mecha-

niczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Elementy należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego 

typu zabrudzeń naraża ślusarkę na uszkodzenia. 

Stojaki rowerowe należy montować wg instrukcji producenta  
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5.3 Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót 

Elementy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed wykonaniem właściwego montażu elementów należy ustalić miejsca mocowania na podstawie doku-

mentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inwestora. 

5.4 Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej. 

Elementy ślusarki mogą być osadzane w późniejszym terminie w prefabrykowanych elementach. Mocowanie 

elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub specjalnych kotew w uprzednio 

przygotowane miejsca. 

Wykonanie prac powinno się odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C. 

Przewiduje się mocowanie elementów metalowych do elementów konstrukcyjnych płyty, gotowych prefabry-

kowanych stóp  za pomocą kołków rozporowych lub kotew wklejanych. Należy dokładnie odmierzyć miejsca 

w których mają być montowane elementy. Spawanie elementów  może odbywać się w warsztacie lub na 

budowie. Przygotowanie elementów do spawania i spawanie wg normy PN-B-06200. Po wykonaniu, elemen-

ty należy zabezpieczyć antykorozyjnymi powłokami malarskimi. 

Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, 

przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

 

5.5 Antykorozyjne zabezpieczenie elementów stalowych 

Konstrukcja ocynkowana ogniowo (metoda zanurzeniowa) 

Powłoki cynkowe zanurzeniowe nie wymagają uszczelniania, powinny być jednak stosowane specjalne sys-

temy malarskie, które mają dobrą przyczepność do tego typu powierzchni. 

Miejsca uszkodzeń powłok metalowych należy zabezpieczać farbami, które są zawiesiną zmikronizowanego 

cynku w żywicy węglowodorowej (powyżej 99,5% wag. cynku w suchej powłoce).  

Zapewnienie trwałości powłok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo można uzyskać: 

• malując powierzchnie w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie jej wytwarzania 

(należy nanieść wtedy warstwę gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubość powłoki 50-80 m), 

• dokładnie przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem i nanosząc powłoki malarskie na czy-

stą uszorstnioną powierzchnię 

• Metody przygotowania powierzchni cynku przed malowaniem obejmują: 

• mycie wodą pod ciśnieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko alka-

licznej wartości pH i spłukiwanie wodą), 

• mycie rozpuszczalnikami organicznymi, 

• delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego ścierniwa, 

• zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powłoki wiążącej. 

 Jeżeli producent farb ani STWiORB nie przewidują inaczej jako metodę przygotowania powierzchni 

zaleca się metodę umycia powierzchni wodą pod ciśnieniem i delikatne omiecenie ścierniwem 0,4 - 0,6 mm 

z przewagą  drobnych frakcji pod kątem nie większym niż 60. Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić 

przy tym powłoki cynkowej. Ponieważ na przygotowanej w ten sposób powierzchni tworzą się szybko tlenki 

cynku, należy przeprowadzać te prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura powyżej 10C i wil-

gotności poniżej 70%) i możliwie szybko (koniecznie tego samego dnia) nanosić powłoki malarskie. 

 

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. 

Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej stanu po-

czątkowego i końcowego. Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. 

Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu po-

wierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
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Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą być: 

– zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami, 

– pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagają więc przed malowaniem odpowiedniego przygo-

towania. 

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać: 

– wymagania producentów wyrobów malarskich, 

– przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 

– kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-

2:2001). 

5.6 Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami 

gruntowymi lub systemami malarskimi 

Dopuszczalne jest przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji, których powłoki gruntowe lub systemy ma-

larskie nie wymagają naprawy bądź podlegają dozwolonej w dokumentacji projektowej 

 i specyfikacji technicznej naprawie albo oczyszczeniu. Naprawę lub oczyszczenie powłok gruntowych lub 

systemów malarskich należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórni, która nałożyła powłoki grunto-

we bądź systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Po przeprowadzeniu montażu konstrukcji zabezpieczonych w wytwórni powłokami gruntowymi lub systema-

mi malarskimi należy wykonać również powłoki gruntowe i malarskie na złączach. Przed ich wykonaniem 

konieczne jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni. 

Przy pracach należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonywanie wymalowań w miejscach połą-

czeń nowej powłoki i powłoki wykonanej w wytwórni, w miejscach wypukłości złączy oraz na materiałach 

złącznych (śrubach, nitach). 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie PN-

EN ISO 12944-7:2001. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (ate-

sty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do montażu. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadcze-

nie o jakości (atesty) należą: rury i kształtowniki na balustradę 

6.3 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta, powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostar-

czonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 

6.4 Kontrola w czasie wykonywania montażu  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania balustrad z dokumentacją projektową (kształt, wymiary), 
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b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach STWiORB zostaną 

przez Inwestora odrzucone. Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub 

ostrych wystających końców. Profile konstrukcji nie mogą być powyginane i powinny leżeć w jednakowej 

płaszczyźnie. Spoiny (spawy) muszą być dobrze wtopione w profile. Zamocowanie elementu ślusarki budow-

lanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 

cm. Punkty zamocowania elementu ślusarki budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania ele-

mentu od jego naroży nie powinna  przekraczać 25 cm a odległość pomiędzy punktami zamocowania nie 

powinna być większa niż 100 cm. Osadzenie elementów ślusarki budowlanej bezpośrednio w gruncie jest 

niedopuszczalne. Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między ele-

mentem ślusarki budowlanej a elementem konstrukcyjnym, to uszczelnienie takie powinno być wykonane za 

pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

W przypadku wykonywania obmiaru robót wg. niniejszej STWiORB jednostką obmiaru  jest [mb] gotowego 

wyrobu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Zamawiający 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Płatność 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano STWiORB G. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/ M-02138 Tolerancja kształtu i położenia 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-EN 10025:2002  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe  

PN-EN ISO 4957:2004 Stale narzędziowe  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wy-

magania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym miejsc 

dla niepełnosprawnych przy dojściu (pochylni) na peron nr 2 p.o. Montowo  

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 

odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz pionowego. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii zwią-

zanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastoso-

wania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazu-

jące lub nakazujące. 

1.3.2 Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, klejenie 

itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Ma-

teriały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.  

1.3.3 Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne 

i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4mm do 0,8mm, mierzoną na mokro. 

1.3.4. Znak drogowy pionowy - element wyposażenia drogi składający się z tarczy znaku z umiesz-

czonym na niej, w sposób trwały, odblaskowym licem.  

1.3.5. Tarcza znaku - płaska sztywna powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico 

znaku.  

1.3.6. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z materiału o właściwościach odblaskowych (o 

odbiciu powrotnym - współdrożnym) posiadające parametry zgodne z Tab.1.7 Załącznika Nr 1 do Rozporzą-

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesioną treścią.  

1.3.7. Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny a równocześnie roz-

łączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.3.8. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, kratownica, wysięgnik, 

bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jeżeli jest stosowany), gwarantujący przenoszenie obcią-

żeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB G „Wyma-

gania ogólne”. 
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2.2 Rodzaje materiałów 

Materiały do oznakowania poziomego cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,4mm do 

0,8mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze ży-

wicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub, które mogą występować w układach jedno - lub wie-

loskładnikowych. Podczas nakładania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię poprzez 

natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

Tło znaku P20 i P24 należy wykonać w kolorze RAL 5017 (Traffic blue) w technologii oznakowania poziome-

go cienkowarstwowego. 

Materiały do oznakowania pionowego – tarcza znaku D18a 600x750 mm, tabliczka T29 600x360 mm z kon-

strukcją wsporczą - słupki z rury stalowej ocynkowanej fi 60 mm i fundamentem. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Oznakowanie poziome 
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki posta-

wione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowla-

nym B, co oznacza wystawienie krajowej deklaracji właściwości użytkowych z aprobatą techniczną (np. dla 

farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklara-

cji właściwości użytkowych z normą zharmonizowaną. Materiały powinny posiadać instrukcję producenta 

farby, termoplastu, mas chemoutwardzalnych lub prefabrykatów w języku polskim. Właściwości fizyczne 

poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne i 

norma PN-EN 1871. 

Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego Zawartość składników 

lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplika-

cji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierają-

cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie 

dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  

 

2.3.1 Oznakowanie pionowe 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku powinny odpowiadać materiałom użytym do badań certyfikujących na 

uzyskanie certyfikatu zgodności WE lub Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych. Technologia wykona-

nia znaku powinna odpowiadać technologii deklarowanej w procesie certyfikacji.  

Tarcza znaku powinna spełniać następujące wymagania: − powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być 

równa - bez wgięć, pofałdowań; dopuszczalna nierówność punktowa nie powinna przekraczać 1 mm, − tylna 

powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalające, usztywniające i ramki powinny być barwy szarej, − tarcza 

znaku powinna być wykonana z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczona przed korozją, − naroż-

niki tarczy znaku i powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w Załączni-

ku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niż 30 mm, 

gdy wielkości tego promienia nie wskazano, − łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wiel-

kogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 

występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia, − powierzchnia tarczy znaku powinna być 

zabezpieczona przed procesami korozji, a tylna powierzchnia tarczy znaku z blachy i znaku o konstrukcji 

warstwowej powinna być zabezpieczona dodatkowo ochronną, powłoką lakierniczą, − tarcza znaku wykona-

nego z blachy stalowej powinna być zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, − krawędzie 

tarczy znaku wykonanego z blachy powinny być równe, nieostre, gięte podwójnie na całym obwodzie bez 

osłabiających nacięć i przewężeń na narożach oraz powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnio-

ne na całym obwodzie; zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach 

technologicznych, którym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych składanych) była poddana, mu-

szą być usunięte, − krawędzie tarczy znaku wykonanego z płyty o konstrukcji warstwowej powinny być za-

bezpieczone na całym obwodzie profilem metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub z tworzywa 

sztucznego, − odpowiednia sztywność tarczy znaku wykonanego z płyty warstwowej powinna być uzyskana 
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dzięki właściwościom płyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej należy zapewnić poprzez 

zamontowane profile montażowe.  

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej lica znaku Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym współ-

drożnym) użyta na lico znaku powinna spełniać wymagania określone w normie EN 12899-1 lub ETA i w 

Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Lico znaku należy wykonać 

z materiałów odblaskowych spełniających wymagania dla folii określonego typu.  

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znaków powinny posiadać odpowiednie właściwości fotometryczne 

zachowując minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku w gwarantowanym przez 

producenta folii okresie trwałości, zgodnym z przeznaczeniem i trwałością traczy znaku, oraz pełne związa-

nie folii z tarczą znaku przez cały ten okres. Każdy symbol znaku oraz obrzeża znaków trójkątnych, okrą-

głych, prostokątnych powinny być wykonane metodą druku cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb 

transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych lub też z kolorowych transparentnych folii plo-

terowych. W przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest zastosowanie farb kryjących przeznaczonych do 

druku folii odblaskowych lub zastosowanie folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej 

dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie rastra. Farby sitodrukowe powinny zapewnić odporność na 

działanie promieniowania UV i trwałość nie niższą niż trwałość użytej folii.  

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogą posiadać wad zewnętrznych ta-

kich jak: spękania, łuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy. 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogą być betonowe. Konstrukcje wsporcze tworzą z 

fundamentem całość do obliczeń konstrukcyjnych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania po-

ziomego, musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - Malowarka samobieżna z 

elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością regulowania szerokości malowanego pasa oraz 

wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku do oznakowania cienkowarstwowego, -

Malowarka do wykonywania drobnych elementów ze sterowaniem ręcznym wyposażona w system pneuma-

tyczny do wykonywania odblasku do oznakowania cienkowarstwowego. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzy-

stania ze sprzętu pozwalającego na umieszczenie oznakowania stosownie do zakresu oznakowania warun-

ków terenowych itp. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy transportować 

zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej ADR dla transportu drogowego materiałów palnych, 

klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez 
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producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone 

do transportu. Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C81400 oraz 

zgodnie z prawem przewozowym. 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i 

nieuszkodzone dotarły do odbiorcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

5.2 Opis wykonania oznakowania poziomego 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, 

a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 

85%. Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu każdego dnia przez kierownika robót, że warunki 

atmosferyczne (temperatura i wilgotność powietrza) odpowiadają warunkom określonym przez producenta 

materiału do oznakowania. Stwierdzenia takiego należy dokonać poprzez stosowny wpis w Dzienniku robót. 

W przypadku stwierdzenia zmiany warunków atmosferycznych nie spełniających wymagań postawionych 

przez producenta materiału, co udokumentowane zostanie odpowiednim wpisem w Dzienniku robót przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót pod rygorem ich nie odebrania przez 

Zamawiającego i udokumentowania tego faktu poprzez wpis w Dzienniku robót.  

Przygotowanie podłoża do wykonania oznakowania Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy 

oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczysz-

czeń, Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta 

i sucha. W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 

stosując się do ustaleń zawartych w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu, Do wykonania przedzna-

kowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wyko-

nywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec przedznakowania naleŜy 

zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie 

jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

Materiały do oznakowania drogi, spełniające wymagania powinny być dostarczone w oryginalnych opakowa-

niach handlowych. Linie winny posiadać wymiary zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.  

5.2 Opis wykonania oznakowania pionowego 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

pasa awaryjnego postoju, 

- punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 

odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodna z Dokumentacją projektową  

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wy-

kopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów fun-

damentów. Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie 

z Dokumentacją projektową. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce 

wypełnić do spodu fundamentu betonem lub zagęszczoną podsypką z gruntów niespoistych. Po wykonaniu 

fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

Tolerancje ustawienia znaku pionowego - Konstrukcje ramowe, wysięgnikowe i bramowe, umieszczone na 

drodze po 01.07.2014 r., należy zamontować zgodnie z tolerancjami zawartymi w normie PN EN 1090-2 

lub PN EN 1090-3. Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub 
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innym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego 

itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 3 cm, a dla fundamentów konstrukcji bramowych i 

wysięgnikowych nie więcej niż 10 cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną 

drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 10 cm. 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych powinny mieć barwę szarą neutralną z tym, że do-

puszcza się naturalną barwę pokryć cynkowanych. Tarcza znaku powinna być zamocowana do konstrukcji 

wsporczej w sposób utrudniający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy 

znaku z konstrukcją wsporczą powinny umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, demontaż tarczy 

znaku z konstrukcji oraz jej ponowny montaż przez cały okres użytkowania znaku. 

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mo-

kro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawia-

jący może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Oznakowanie poziome 

Ilości dozowanych materiałów-  Sprawdzenie ilości dozowanych materiałów na sucho metodą ważenia pró-

bek (płytek) kontrolnych o znanej powierzchni i wadze, pomalowanych standardowo (bez zmiany prędkości 

malowarki i innych parametrów). 

Częstotliwość pobierania próbek 

- z drogi na której wykonano roboty powyżej 1 000 m2 - min. 1 próbka na każde rozpoczęte 1 000 m2 po-

wierzchni, 

- z drogi, na której wykonano mniejszej niŜ 1 000 m2 – min. 2 próbki, 

Pomiar grubości warstwy nałożonego materiału na mokro wykonuje się przy pomocy grubościomierza (tzw. 

grzebienia). Pomiar wykonuje się na płytce kontrolnej, na której oznakowanie naniesiono podczas przejazdu 

malowarki bez zmiany jej prędkości. 

Sprawdzenie czasu schnięcia - Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem ozna-

kowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 

producenta. 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, powinny odpowiadać następującym warunkom: 

 - szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm, 

 - długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50mm lub większa co najwyżej o 100mm,  

Oznakowanie pionowe 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 

wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w Tabeli - 

Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów.  

Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w 

Dokonać oceny wizualnej 

powierzchni. Do ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć dostępnych 

Wyniki badań powinny być 

zgodne z wymaganiami 

PN-EN 12899-1 
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każdej dostarczonej 

partii wyrobów 

liczącej do 1000 

elementów 

narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów itp. 

Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

6.5 Kontrola w czasie wykonywania robót 

Oznakowanie poziome 

Za pomocą urządzeń pomiarowych – badane są następujące parametry: 

 - widzialność w dzień, 

 - widzialność w nocy, 

 - szorstkość oznakowania. 

Ocena wizualna 

a) Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegają ocenie wizualnej. Ocena ta obejmuje: 

 - odchylenia od linii prostych, 

 - odchylenia linii od ich osi, 

 - brak płynności krzywizn, 

 - równomierność rozłożenia farby (masy) 

 - szerokość linii, 

 - czytelność oznakowania w dzień (biel), 

 - czytelność oznakowania w nocy (odblask). 

 b) Ocena widoczności w dzień 

Ocenie podlegają – równomierność rozłożenia farby na całej szerokości linii, ubytki farby (masy)  

c) Ocena widoczności w nocy (czytelności) 

Ocenie podlega intensywność odblasku i jego równomierność na wszystkich elementach oznakowania po-

ziomego.  

Oznakowanie pionowe 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

- zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wy-

skość zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,  

- poprawność wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze,  

- poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

W przypadku wykonywania obmiaru robót wg. niniejszej STWiORB jednostką obmiaru  jest kpl. znaku po-

ziomego lub pionowego 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB G „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Zamawiający 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Płatność 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano STWiORB G. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe  

3. PN-EN1423:2001 Materiały do poziomego oznakowania dróg.  

4. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego ozna-

kowania dróg.  

5. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne  

6. PN-EN 12802:2003 Materiały do poziomego znakowania dróg. Laboratoryjne metody identyfikacji.  

7. PN-EN 12899-1 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1. Znaki stałe.  

8. PN-EN 12899-5 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu.  

9. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych - wymagania i 

metody badań.  

10. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  

11. PN EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu; Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.  

12. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-1: Wymagania ogólne.  

13. PN EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-8: Projektowanie węzłów.  

14. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej.  

15. PN-EN 206 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

16. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) 

- Wymaganie i badanie.  

17. PN-EN 10240 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące 

powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.  

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (ze zmianami) w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających na wykonaniu 

oświetlenia dojścia do peronu nr 2 na P.O. MONTOWO na linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia 

Montaż oświetlenia obejmuje: 

• Wykonanie przepustów kablowych metodą odkrywkową pod jezdniami. 

• Wykonanie nowych linii kablowych 0,4kV od istniejącego słupa nr 2/11 (z fazy L3) znajdującego 

się na działce 67/8 do nowego słupa. 

• Montaż słupa oświetleniowego wraz z fundamentem. 

• Uziemienie słupów oświetleniowych. 

• Sprawdzenie i uruchomienie instalacji oświetleniowej. 

• Przywrócenie nawierzchni do stanu sprzed modernizacji. 

 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• Linia kablowa kablem typu np.: YAKXS 4x35mm2 od istniejącego słupa nr 2/11 (z fazy L3) 

znajdującego się na działce 67/8 do nowego słupa.  

• Słupy oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED 

• Uziemienie słupów 

1.4. Określenia podstawowe STWiORB 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami 

budowy urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych „Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz 

specyfikacją STWiORB. 

• Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na wysokości nie 

większej niż 14m. 

• Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną. 

• Rozdzielnica energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające 

sieć oświetleniową lub energetyczną. 

• Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 

energetycznej w pozycji pracy. 

http://www.instytutenergii.pl/
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• Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub 

wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i 

łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

• Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

• Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 

i zakończenia kabli. 

• Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

• Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

• Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego. 

• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

• Skrajnia budowli – rozumie się przez to wolną przestrzeń określoną linią wyznaczającą 

minimalne odległości pomiędzy pojazdem kolejowym a obiektami i urządzeniami infrastruktury 

kolejowej, niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i bezkolizyjnego prowadzenia ruchu 

pojazdów kolejowych. 

• 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 

• projektem budowlanym i wykonawczym, 

• specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• dokumentacją DTR montowanych urządzeń, 

• uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy, 

• Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym, 

• Iet-3- Instrukcja eksploatacji oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, PKP PLK S.A. 

2009r. 

• EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Postanowienia ogólne. 

• EBH-1a Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych 

zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej. 

• EBH-1b Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowanie 

• decyzjami, 

• obowiązującymi normami. 

http://www.instytutenergii.pl/
https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dnia-20-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-skrzyzowania-linii-kolejowych-oraz-bocznic-kolejowych-z-drogami-i-ich-usytuowanie/
https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dnia-20-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-skrzyzowania-linii-kolejowych-oraz-bocznic-kolejowych-z-drogami-i-ich-usytuowanie/
https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dnia-20-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-skrzyzowania-linii-kolejowych-oraz-bocznic-kolejowych-z-drogami-i-ich-usytuowanie/
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Przed robotami liniowymi należy spełnić następujące warunki: 

• Zgłosić do Nadzoru Budowlanego z siedmiodniowym wyprzedzeniem fakt 
rozpoczęcia budowy, 

• Prawidłowo przygotować i oznakować miejsce pracy w oparciu o wcześniej 

• zatwierdzony etapowy harmonogram robot i projekt organizacji ruchu na czas 
wykonana i robot, 

• Wytyczyć przez uprawnione służby geodezyjne trasy projektowanych linii kablowych i słupów  

• Przestrzegać prawidłowej organizacji i jakości wykonania robot. 

2. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów 

podanymi w specyfikacji STWiORB. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora, kierownika budowy 

o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały 

producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce. Jako, że jednym z właścicieli terenu jest 

spółka PKP, materiał do wbudowania również powinien posiadać odpowiednie certyfikaty wymagane 

przez gestora. Jeżeli projekt wykonawczy lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić Inwestora, 

kierownika budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem materiałów, albo w 

okresie ustalonym przez Inwestora, kierownika budowy. W przypadku nie zaakceptowania materiałów 

ze wskazanego źródła, wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. Zaprojektowane materiały i 

osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym, poniżej podano dodatkowe wymagania 

dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 

SŁUPY 

• w wykonaniu ze stali, ocynkowany ogniowo, sześciokątny 

• minimalna wymagana grubość ścianki słupów metalowych - 3 milimetry  

• możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju do 35m2 oraz 
umieszczenia kompletu złączek 

• wyposażenie we wnękę z dostatecznie dużą ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie 
odpowiedniej liczby zabezpieczeń, 

• wnęka na tabliczkę ma znajdować się w dolnej części słupa, dostępnej z poziomu ziemi 

• zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych – na słupie musi byś umieszczona 
tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą producenta oraz tabliczka 
ostrzegawcza, 

• wszystkie słupy metalowe muszą być montowane na fundamentach prefabrykowanych,  

• metalowe drzwiczki i pokrywy wnęk kablowych muszą być wyposażone do przyłączenia 
przewodu ochronnego. 

• słupy muszą być wyposażone we wnęce w śrubę służącą do przykręcenia przewodu 
uziemiającego i dodatkowe uziemienie złącze śrubą w podstawie słupa za pomocą bednarki.  

http://www.instytutenergii.pl/
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OPRAWY 

Oprawa drogowa LED równoważna o parametrach min:  

• Obudowa: odlew aluminiowy oraz płaski klosz szklany o wysokim współczynniku 

przepuszczania 

• Klosz szkło hartowane płaskie o Ikmin 08 

• II klasa ochronności 

• kolor AKZO light grey 150 sanded 

• Stopień szczelności komory optycznej min IP66 

• Stopień szczelności komory osprzętu min IP66 

• Wspornik ze stali ocynkowanej podtrzymujący otwartą oprawę w czasie prac konserwacyjnych 

• Rozłącznik elektryczny (natychmiastowe automatyczne odłączenie zasilania) 

• Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV 

• Szybki demontaż i wymiana optyki lub modułu zasilającego po zakończeniu okresu użytkowania 

• Temp. Barwowa 4000K 

• Trwałość całej oprawy min L90B10 dla 100tys h pracy. 

• Prąd sterowania max 350mA 

• Certyfikatami CE oraz ENEC 

• Dopuszczenie do stosowania na terenach kolejowych PKP PLK 

• Moc 86W 

 

ZŁĄCZE SŁUPOWE 

• złącza słupowe o stopniu ochrony min. IP54; klasa izolacji II; napięcie znamionowe 500V; prąd 

znamionowy 80A 

• kable elektroenergetyczne n/n: wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej w kolorze zielonym PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy stosować 

zgodnie z projektem wykonawczym, kable np.: ZH RZ1-K (AS) 0,6/1kV, 

• przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe, 

450/750V; PN-87/E-90056, 

• złącze słupowe winno być dostępne z poziomu ziemi 

RURY OCHRONNE 

• rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 

terenowych, pod drogami i torowiskiem zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, 

gładkościenne ze złączką kielichową: SRS, „AROT” Ø75,  

• rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w miejscach kolizji z istniejący 

uzbrojeniem terenu, gładkościenne ze złączką kielichową: DVK, „AROT” Ø75,  

• rury ochronne z polietylenu, do układania kabli w pozostałych miejscach, gdzie nie występują 

zbliżenia i kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, karbowane ze złączką kielichową: DVR, 

„AROT” Ø75,  

http://www.instytutenergii.pl/
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POZOSTAŁE 

• do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., 

• do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym 

w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996, 

• folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego PVC, 

barwy niebieskiej, grubości min. 0,5mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli w 

wykopie, jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03, 

• trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 

• wazelina techniczna, 

• fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe. Ogólne wymagania dotyczące 

fundamentów określone w PN-80/B-03322,  

• bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325, 

 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami, jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem: zgodności z projektem wykonawczym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez kierownika budowy. 

 

2.2. Składowanie materiałów na budowie 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy zachować 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak: kable, przewody, 

osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. 

należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, 

przewietrzonych i suchych. Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. 

Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich 

odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, sprzętu itp. 

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy 

wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
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• żuraw samochodowy do 4t, 

• samochód specjalny podnośnik hydrauliczny koszowy, 

• spawarka transformatorowa, 

• zagęszczarka wibracyjna spalinowa. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w 

dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego 

użytkowania. 

4. Transport 

Wykonawca przystępujący do budowy linii energetycznej niskiego napięcia i montażu słupów 

oświetleniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• samochód skrzyniowy do 5t, 

• samochód dostawczy do 0,9t 

• przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 

• samochód samowyładowczy. 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i 

urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i 

urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed montażem 

w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli należy wykonywać z 

zachowaniem następujących warunków: 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 st. C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 

przyczepach, 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 

tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 

nie mogły się przetaczać,  

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 

kablami, 

• umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się przy pomocy 

żurawia, 

• swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

zabronione. 
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5. Wykonywanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. Roboty 

proponuje się realizować w następującej kolejności: 

1. geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych, 

2. roboty ziemne, 

3. zabezpieczenie kabli nN, 

4. ułożenie przepustów kablowych i rur ochronnych 

5. ułożenie projektowanych kabli i uziomów powierzchniowych, 

6. montaż nowoprojektowanego słupa wraz z oprawami i fundamentem w reżimie dziennym „jeden 

za jeden” 

7. wykonanie podłączenia nowowykonanej linii kablowej do wymienionych w reżimie dziennym 

słupów 

8. wykonanie pomiarów i sprawdzeń 

9. próby pomontażowe, 

10. uruchomienie nowej instalacji 

11. zasypanie rowów, 

12. odtworzenie terenu. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki: 

• zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w Urzędzie, 

• ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia 

strat i zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania, 

niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla 

mieszkańców, 

• sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas robót w pasie drogowym (jeśli będzie 

potrzeba), 

Przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór (kierownika budowy), przygotować miejsca 

pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na pracę. Przed wykopaniem rowów 

kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne trasowanie linii kablowych, 

wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych i przepustów. Za zgodą kierownika budowy 

trasowanie powyższe może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze mające uprawnionego 

geodetę.  

 

5.3. Roboty ziemne 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 

przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii 

kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowów tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie 
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ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. Rów kablowy powinien mieć głębokość 

odpowiednią do zbliżeń z przeszkodami wg N SEP-E-004. Szerokość rowu na dnie powinna być nie 

mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 

 

5.4. Układanie kabla 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Kable należy układać na dnie rowów 

kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je 

warstwą o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 

15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 

Początek projektowanej linii kablowej znajduje się w istniejącym słupie nr 2/11 (z fazy L3) znajdującego 

się na działce 67/8 do nowego słupa skąd należy układać go w wykopie. Projektowany kabel na całej 

długości trasy należy ułożyć w rurach osłonowych tupu AROT DVR 75 a w miejscach pokazanych na 

projekcie i w przypadku konieczności przejścia kabli pod istniejącymi drogami i przejazdami torowymi 

kable układać w rurach osłonowych SRS 75. W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejący uzbrojeniem 

terenu należy stosować rury osłonowe typu AROT DVK 75 Końce rur zabezpieczyć przed wnikaniem 

wody. 

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego 

odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 4 stopnie C dla kabli o izolacji 

i powłoce z tworzyw sztucznych. Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy 

czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 – krotna zewnętrzna średnica 

kabla.. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny 

być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z pianki uszczelniającej i dedykowanych mas 

bitumicznych. 

Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach skrzyżowanego 

uzbrojenia podziemnego. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Głębokość wykonania przekopu 

pod ulicą powinna wynosić min. 1m od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. 

Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna 

powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0,5 m. Kable 

ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów. Na oznaczniku należy umieścić trwałe 

napisy zawierające, co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla wg normy, 

- znak użytkownika, 

- relację kabla (od - do) 

- rok ułożenia kabla. 

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, należy 

zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normie N SEP-

E-004. 
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5.5. Montaż osprzętu 

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-

06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 

możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych 

połączeń i zakończeń. 

 

5.6. Montaż fundamentów prefabrykowanych  

Pod fundamenty dla słupów oświetleniowych zaleca się ręczne wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 

wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej struktury dna 

wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla 

konkretnego fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy betonowe 

fundamentu. Przed zasypaniem wykopu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop należy zasypać ziemią bez kamieni, 

ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01.  

 

5.7. Montaż słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas 

ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów, ich 

zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być 

dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem i korozją. Odchylenie osi słupa od 

pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie: r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w 

każdym kierunku w (m), h - wysokość nadziemna słupa w (m). 

 

5.8. Montaż opraw oświetleniowych 

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów 

zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 

położenia pod wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych. Słupy i oprawny należy 

montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta, przy czym należy szczególną uwagę 

zwrócić na wykluczenie olśnienia maszynisty. 

 

5.9. Montaż urządzeń zabezpieczających 

Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia ulicznego 

należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o prądzie 

znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła. Zabezpieczenia należy 

umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierających poza bezpiecznikami również 

jeden komplet zacisków dla trzech kabli (dochodzącego i dwóch odchodzących). Tabliczki 

bezpiecznikowe należy instalować we wnękach słupów osłoniętych blaszanymi drzwiczkami 

przykręcanymi do słupa. 

http://www.instytutenergii.pl/


Budowa dojścia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia” 

 

BPE LIGHTING S.C. 
ul. Kopernika 16 
80-208 Gdańsk 

www.bpelighting.pl  
REV.00  STWiORB        (E-01) 

 

  

 

STWiORB Część E: Roboty Elektryczne - OŚWIETLENIE  str. 11 z 20 

5.10 Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów 

roboczych 

1. W instalacja oświetlenia ulicznego można instalować oprawy oświetleniowe: 

• klasy II – nie wymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem. 

2. Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają: 

• słupy oświetleniowe stalowe, 

• oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej, 

• drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 

• ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych. 

3. Przewód ochronny PE należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu 

przewidzianych.  

4. Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany 

w projekcie budowlanym. 

5. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały. 

6. Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie. Uziomy poziome 

należy wykonywać w następujący sposób: 

• uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 

• 0,6 m, jeśli projekt budowlany nie stanowi inaczej. 

Wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót 

ziemnych przy wykopach wąskoprzestrzennych, 

Uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem 

drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp., 

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób: 

• uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m w ten sposób, 

aby górne końce uziomów znajdowały się co najmniej 0,5 m pod powierzchnią gruntu, 

• uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny 

być dłuższe niż 3 m 

• uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby 

w miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu 

pojedynczego, 

• pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy 

łączyć przez spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń 

odpowiednio mocnych i nie utrudniających pogrążania, 

• górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej gruntu, 

jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań 

dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem 

wykonać układ uziomowi składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów pionowych 

bądź mieszany układ uziomowi składający się z uziomów poziomych i pionowych.  

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 
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6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 

robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania kierownikowi 

budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z projektem budowlanym oraz 

wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne. Przed przystąpieniem do badania 

wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 

badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji kierownika budowy. 

Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i użytkownika.  

 

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlanym: sprawdzenie lokalizacji 

szafek energetycznych, słupów oświetleniowych, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu. Po 

ustawieniu fundamentów – sprawdzeniu stopnia zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. 

 

6.2. Linie kablowe 

Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004. W czasie wykonywania 

i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać: 

• głębokość zakopania kabli, 

• grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

• odległość folii ochronnej od kabla, 

• stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi, 

• ułożenie kabli w rowach kablowych. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za 

dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %. 

• Sprawdzenie ciągłości żył  

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 

przyrządów napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 

identycznie. 

• Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 

uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartości dopuszczalnej 

wartości izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401. 

• Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 

napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową 

należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za 

dodatni, jeżeli: 
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✓ izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 

częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-

93/E-90401. 

✓ wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mikroamperów i nie wzrasta 

w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza 

się wartość prądu upływu 100 mikroamperów. 

 

6.3. Słupy oświetleniowe 

Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z projektem budowlanym i PN-90/03200. 

Słupy oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

• dokładności ustawienia pionowego, 

• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

• jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 

• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 

6.4. Modernizowane pole rozdzielnicy 

Przed zmodernizowaniem rozdzielnic należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym 

wymaganiom projektu wykonawczego, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i 

bez demontażu podzespołów. Ze względu na to, że istniejące oświetlenie będzie konieczne do zasilania 

bocznicy w czasie montażu instalacji zewnętrznej prace modernizacyjne należy prowadzić w ciągu dnia 

kiedy załączenie oświetlenia nie jest wymagane.  

Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

• badanie wyłączników różnicowo – prądowych, ciągłości przewodów ochronnych i ich 

podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 

• jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych i ochronnych, 

• jakość konstrukcji. 

Po wykonaniu modernizacji pola należy sprawdzić: 

• jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego, 

• zgodność opisów obwodów ze stanem faktycznym, 

• wyposażenia szafek w schematy połączeń dla użytkownika. 

 

6.5. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia 

i rozplanowania gruntu. Połączenia spawane powinny być trwałe w czasie i odporne na korozję. W tym 

celu należy zabezpieczyć  spawane miejsca masami bitumicznymi. Bednarka powinna być zakopana 

nie płycej niż 60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu – jak dla wykopów pod fundamenty. Po wykonaniu 

instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarów należy 

zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  
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6.6. Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta. 

Kontrola i badania w trakcie robót: 

• sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

• sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem, 

• pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

• sprawdzenie uziemienia przed zasypaniem. 

 

6.7. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić: 

• badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów, 

• pomiary rezystancji uziomów, 

• pomiary skuteczności ochrony od porażeń,  

• prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej instalacji, 

• prawidłowość montażu urządzeń, 

• Pomiary natężenia oświetlenia. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie 

zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w 

trakcie robót oraz badań i pomiarów pomontażowych. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie 

ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – 

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

Jednostką obmiarowi jest: 

• m, km – dla linii kablowej oświetleniowej i elektroenergetycznej, 

• szt., kpl. – dla elementów oświetleniowych i szafek energetycznych, 

• m3 – dla robót ziemnych. 

8. Odbiór robót 

Stosowane są odbiory robót: 

• częściowy, 

• końcowy. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (częściowy) 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 

• stan rowu kablowego, 

• ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasów 

kabla), 

• wykonanie osłon na kablach, 

• wykonanie uziemienia przed zasypaniem, 

• fundamenty pod szafki energetyczne i słupy oświetleniowe, wykonanie pomiarów geodezyjnych 

i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i zgłoszenie powykonawcze do 

ośrodka geodezyjnego. 

 

8.2. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, po 

całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku 

pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z 

projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowiązującymi normami i 

przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 

• aktualną dokumentację powykonawczą, 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

• protokoły z dokonanych pomiarów, przy czym w protokołach pomiarowych należy umieścić 

uprawnienia SEP osoby wykonującej pomiar oraz świadectwa wzorcowania, kalibracji użytego 

sprzętu pomiarowego 

• dokumentację jakościową – atesty, certyfikaty 

• protokół odbioru robót. 

9. Podstawa płatności 

Płatności zostaną uregulowane w stosownej umowie zawartej z Wykonawcą prac. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora – 

wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy 

wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę 

kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się 

w ziemi, w tym kolejowego, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy 

pasa jezdni. Wzdłuż torowiska prace należy prowadzić z zachowaniem bezpiecznej odległości od 

skrajni. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera 

norma N SEP-E-004. 2. Roboty ziemne: ze względu na podobieństwo do wykopów wykonywanych przy 

robotach liniowy dla instalacji sanitarnych należy przyjąć zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 

pt.: „Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. IIV”.  
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3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub 

dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego 

uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należ dokonać przekopów próbnych na 

głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, 

prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących 

budynkach i budowlach. Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych 

równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w 

pozostałych przypadkach. Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, 

przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz 

średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 

• 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, 

związanego z ruchem drogowym, 

• 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 

• 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi, 

• 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych, 

• 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV. 

Ręczne wykopy należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń jak w ST 

„Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200.  

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach otaczających 

(rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych przypadkach można dokonać 

ułożenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopów i 

przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, które posiadają zmniejszoną powierzchnię 

roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego 

celu przystosowanymi urządzeniami. 

5. Układanie kabli w rowach i wykopach: 

Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min 10 cm, dopuszcza się 

pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość 

ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli 

na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia 

znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla kabli układanych 

na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem 

odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub 

bloczków betonowych.  

stosuje się dwa sposoby układania kabli: 

• ręczny: 

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 

b) przesuwanie kabla na rolkach 

• mechaniczny: 

a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z przyczepą 

lub skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów),  

b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony we wciągarkę 

i żurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw kabli 

przenośnych, stojaki do bębnów), 
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c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania przy pomocy 

rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch stalowych. W celu 

uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej 

wartość dopuszczalną wyznacza się w zależności od całkowitego przekroju kabla. 

Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie gruntem 

rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm  

Ułożenie folii oznacznikowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm, przykrywającej 

przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe 

kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

➢ PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  

Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

➢ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 

➢ PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

➢ PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 

➢ PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

➢ PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych lub podobnych. 

➢ PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.  

➢ PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

➢ PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

➢ PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

➢ PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 

➢ PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

➢ PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

➢ PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 

➢ PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. 

➢ N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

➢ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa . 

➢ Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe. Warszawa 2008. 

➢ Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach 

kolejowych zarządzanych przez pkp polskie linie kolejowe S.A. Stan na dzień: 2019-05-29 
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Wspólna lista Dopuszczeń wydanych wg. Procedury SMS PW-17 oraz procedur wcześniejszych 

– branża elektroenergetyki. 

➢ Iet-3- Instrukcja eksploatacji oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, PKP PLK S.A. 

2009r. 

 

10.2. Przepisy związane 

USTAWY  

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U 2019 poz. 1186 wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy).  

➢ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity z dnia 28 września 2017); 

➢ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U 2017 

poz. 1566 z pózn. zm. ) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 

2018) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

➢ Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2117, z późn. 

zm.); 

➢ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 

2017r. poz. 1073.); 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. 

zm.); 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie 

interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2017 r. poz. 934). 

➢ Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., nr 2101); 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; 

➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 620); 

➢ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 

); 

➢ Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1483); 

➢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579); 

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570); 

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142); 

➢ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1405); 

➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992); 

➢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1040 z 

pozn.zm.); 

➢ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 

2018r. poz. 1191); 
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ROZPORZĄDZENIA  

➢ Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. 

U. 1998 r. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.). 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych 

wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. 2012 poz. 508) 

➢ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016 poz. 124). 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z 

późn. zm.) 

➢ Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 30.05.2000r w sprawie 

warunków technicznych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 

prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późn. zm.). 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492); 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. 2018  poz. 963. ); 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018  poz. 583); 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401); 

➢ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 Nr 45 

poz. 454 z późn. zm.); 
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➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 

dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 720). 

 

WARUNKI TECHNICZNE i INSTRUKCJE PKP PLK SA 

➢ Id-1 (D-1) – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Załącznik do 

zarządzenia Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z późniejszymi zmianami); 

➢ Id-3 – Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Załącznik do zarządzenia Nr 

9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.); 

➢ Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji (Załącznik do zarządzenia Nr 16/2007 Zarządu PKP   PLK S.A. 

z dnia 21 czerwca 2007 r., wraz z późniejszymi zmianami); 

➢ Iet-7 – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

niskiego napięcia oraz w ich pobliżu, (Załącznik do zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.); 

➢ Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów (Załącznik do zarządzenia Nr 22/2015 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami); 

➢ Ir-3 Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych (Załącznik do zarządzenia Nr 16/2014 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lipca 2014 r.); 

➢ Ir-7 Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść (Załącznik do uchwały Nr 

887/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2016 r.); 

➢ Ir-8 Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów 

w transporcie kolejowym (Załącznik do uchwały Nr 686/2016 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.); 

➢ Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewrów (Załącznik do zarządzenia Nr 6/2012 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r z późniejszymi zmianami); 

➢ Ir-15 Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym (Załącznik do zarządzenia Nr 21/2013 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 października 2013 wraz z późniejszymi 

zmianami); 

➢ Ir-16 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Załącznik do 

zarządzenia Nr 13/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 31 marca 2015 r.); 

➢ Ir-20 Wytyczne postępowania przy wydawaniu zezwoleń do wykonywania pracy manewrowej 

na torach stacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Załącznik do uchwały Nr 654/2017 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.); 
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