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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr G. ,Wymagania
Ogolne” dotyczy wspodlnych wymogdéw dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z branzg torowag zadania inwestycyjnego pn ” Budowa dojscia
do peronu nr 2 na p.o. Montowo ,,

1.2. Zakres opracowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych dotyczy Realizacji robot
na linii nr 009 Warszawa — Gdansk w rejonie przystanku osobowego Montowo.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Niniejsze ,Wymagania Ogdlne” nalezy stosowac¢ w powigzaniu z pozostatymi branzowymi Specyfika-
cjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2 Dokumentacja projektowa— rysunki, opisy i specyfikacje techniczne oraz projekty technolo-
giczne.

1.4.3 Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wy-
maganiami, W celu wykazania domniemania zgodnos$ci nalezy w deklaracji wskaza¢ odniesie-
nie do norm zharmonizowanych, polskich norm, aprobat lub ocen technicznych, kart UIC, wa-
runkéw technicznych lub innych specyfikacji technicznych.

1.4.4 Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja wykonawcza z naniesionymi w czasie realiza-
cji zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i Zamawiajgcego,

1.4.5 Droga kotowa- wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazddéw jednosladowych
i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6 Dziennik budowy- opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, re-
jestrowania dokonanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji tech-
nicznej.

1.4.7 Inspektor nadzoru — osoba reprezentujgca Zamawiajgcego na budowie uprawniona do kontro-
lowania zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasada-
mi wiedzy technicznej zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego ,

1.4.8 Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nad-
zorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10 Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi linii kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

1.4.11 Podtoze geologiczno- gruntowe- warstwa lub zespdt warstw, ktdére powstaty w sposéb
naturalny lub pod wplywem réznych proceséw geologicznych.

1.4.12 Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projekto-
wej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji.

1.4.13 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)- jest to
zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg i odbiorem po-
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1.

1.

szczegllnych elementéw robét.

4.14 Operat kolaudacyjny- Szczegdtowy zbiér dokumentéw budowy (w tym dokumentacja powyko-
nawcza-bez protokotu odbioru koncowego), przygotowanych przez Wykonawce w celu ich prze-
kazania Inzynierowi i Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wyko-
nanych rob6t z dokumentacjg projektowg

4.15 Wykonawca- osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Za-
mawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej(ych) osoby(éb).

1.4.16 Zamawiajacy- osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w SIWZ oraz prawni nastepcy tej osoby.
1.4.17 Krajowa ocena techniczna - udokumentowana pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych

1.5.

zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
maja wplyw na spetnienie podstawowych wymagan w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane
przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb zostanie zastosowany (zob. art. 2 pkt 15 Ustawy o wy-
robach budowlanych).

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Pro-
jektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz pole-
ceniami Inzyniera .

1.5.1.

Obowigzki Wykonawcy okreslaja:

Umowa,

Prawo Budowlane,

Warunki techniczne przytgczenia do sieci (wydane przez gestoréw sieci) i zawarte na ich podstawie
Umowy przytgczeniowe,

inne warunki, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia - wydane przez wiasciwe organy i instytucje dla
realizowanych prac i Robdt,

Decyzja o Pozwoleniu na Budowe (lub odpowiednio zgloszenie robét budowlanych, niewymagajacych
Pozwolenia na budowe, do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i odpo-
wiedz organu na to zgtoszenie, w przypadku jej udzielenia),

inne uzyskane Decyzje,

przyjeta i zatwierdzona dokumentacja projektowa,

aktualne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac projektowych i Robdt, bezpieczenstwo (w
tym ruchu kolejowego) oraz zgodnos$¢ z Umowg, dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, Rozbiciem Ceny Ofertowej oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inzyniera.

Prace i Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Programie Funkcjonalno- Uzyt-
kowym, w instrukcjach i w Wymaganiach i warunkach technicznych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Organizacja
ochrony ppoz. i ogélnego dozoru (ochrony) na terenie budowy cigzy na Wykonawcy.

Teren zaplecza Wykonawca bedzie organizowat we wiasnym zakresie jak rowniez miejsce i warunki
poboru wody oraz energii elektrycznej. Konserwacje i naprawe urzadzeh doprowadzajgcych do placu
budowy wode, energie elektryczng i inne media bedzie przeprowadzat Wykonawca.

Koszty zwigzane z utrzymaniem i ewentualng naprawg drog dojazdowych, po ktérych bedzie kursowat
transport ciezki ponosi Wykonawca

Technologia budowy musi zapewnié¢ ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich,

a w szczegolnosci:

- nie pozbawiaé¢ dostepu do drogi publiczne;j,

- nie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,

- zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze nieodptatnie teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia zaplecza Wykonaw-
cy, ktérego organizacja odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy (w tym wszelkie optaty zwigzane z do-
stawg i uzywanie z medidéw, konserwacjg i naprawg). W przypadku niewystarczajgcego terenu wskazanego
na zaplecze przez Zamawiajgcego, Wykonawca pozyska dodatkowy teren wlasnym staraniem i na wiasny
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koszt. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem po-
danym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
o Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg (odrebnie dla kazdej czesci i branzy), i przediozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Dokumentacja powykonawcza obejmuije :
—  protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
—  protokoty pomiarowe i Swiadectwa kontroli jakosci,
— rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
— dokumentacje toru bezstykowego,
— aprobaty techniczne, deklaracje i, wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych
— o$wiadczenie koordynatora robdt o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen kierownikéw robét bran-
zowych),
W ramach dokumentacji powykonawczej w zakres zobowigzan Wykonawcy wchodzi rowniez opracowanie
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonej na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej, obejmujgcej mape sytuacyjno-wysokosciowg zrealizowanych robét z naniesieniem uzbrojenia
nad i podziemnego w skali 1 : 500 oraz zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi i wykonany-
mi zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez PKP SA Oddziat Gospodarowania Nieruchomo-
Sciami, Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci.
Koszt sporzadzenia wszystkich dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia bu-
dowlanego.
Dokumentacja powykonawcza kazdego obiektu powinna zawiera¢ wszystkie sktadniki okreslone prawem
budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest Zamawiajgcemu po zakohczeniu budowy przez Wykonawce.
Zatgcznikami do dokumentacji powykonawczej powinny byé:
e doktadny opis techniczny wszelkich wykonywanych obiektéw i urzgdzen,
e szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,
e rysunki powykonawcze (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajgce rzeczywiste rozmiesz-
czenie urzadzen,
o certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia etc. wszystkich zastosowanych ele-
mentéw, materiatdw wykoriczeniowych,
e protokoty przekazania uzytkownikom terenu czasowo zajetego dla potrzeb budowy oraz od-
powiednie protokoty stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania z innymi obiektami,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza obejmujgca:

- mape sytuacyjno - wysoko$ciowg wraz z uzbrojeniem i zainwestowaniem obszaru ko-
lejowego (w tym przylegtego terenu),
- plany schematyczne (przystanku osobowego),
Dokumentacja musi ujmowaé catosé zrealizowanych robét na mapie sytuacyjno- wysokosciowej, wraz
Z powykonawczymi pomiarami geodezyjnymi. Mapy powykonawcze, po ich zaopiniowaniu przez Biuro Geo-
dezji Kolejowej, powinny zostac¢ zarejestrowane w Kolejowych oraz Powiatowych Osrodkach Dokumentac;ji
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Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg eksploatacyjng dla zabudowanych urzgdzen i linii tele-
komunikacyjnych, sieci urzadzen i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w 4 egzemplarzach.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w formacie elektronicznym (format plikéw \dxf, \dwg
oraz *.pdf, a takze \doc, \xIs). Wszystkie rysunki nalezy przekaza¢ w formacie PDF, w jakosci pozwalajgcej
na odtworzenie dokumentacji papierowej i jednoznaczng identyfikacje opiséw i oznaczen rysunkowych.

1.5.4. Zgodnos$é robét z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB
Dokumentacja Projektowa oraz STWIORB poszczegdlnych branzy opracowane przez Wykonawce stanowig
integralng czes¢ kontraktu, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonaw-
cy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdinymi do-
kumentami obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB);

2) Dokumentacja Projektowa (DP).
W przypadku rozbieznosci opisow wymiaréw wazniejszy jest odczyt ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z DP i STWIORB. Dane okreslone w DP
i STWIORB bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne bedg odchylenia w ramach okre-
$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozbiérkowe wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Warunkiem przystgpienia do robét, ktérych wykonanie moze zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu pociggéw lub
0s6b zatrudnionych na torze, jest ostoniecie miejsca robét zgodnie z ,Instrukcjg sygnalizacji na PKP le-17,
w nawigzaniu do ustalen §62 przepisow Id-1. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstalu-
je i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak znaki drogowe itp. za-
pewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow szynowych.

Wykonawca zapewni warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzg-
dzajgcym ruchem projekty tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekty organizacji ruchu powinny byé aktualizowane przez Wyko-
nawce na biezgco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w cenie
umowne;j.

1 Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu budowy. Nalezy unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania roboét.

2. Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

e lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu;

e zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna, tere-
nowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu
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materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;
e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia
kot pojazddw.

3. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastruktu-
rze odpowiadac bedzie Wykonawca.
4, Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

e odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci;

e obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

e tereny potozone w poblizu rzek, ciekédw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych;

e Giéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe
rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy
ochrony uje¢ wod nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego.

5. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpaddéw budowlanych;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci
czasowego poditgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przeno-
$ne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie Sciekéw bytowych do tymczasowych zbiorni-
kéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikéw
na odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przenosnych toalet oraz konteneréw umozliwiaja-
cych segregacje odpadow,

e tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zaple-
czu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane jest wyko-
rzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

6. Miejsca wyznaczone do skfadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje ob-
stugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu bu-
dowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

7. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodpty-
wowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.
8. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu uwa-

runkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogoéw bezpieczenstwa oraz warun-
kéw technicznych.

9. Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.
10. Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym

stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot. Zagospodarowanie terenu winno obejmowaé wszelkie
niezbedne prace wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw.

1.5.6. Ochrona srodowiska i przyrody w czasie wykonywania robét oraz ochrona stanowisk
archeologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy prawa pol-
skiego i Unii Europejskiej dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz wymogi w tym zakresie, jakie
funkcjonujg na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki w celu wywigzania sie z wymogdéw wynikaja-
cych z przepiséw i majgcych zastosowanie istniejgcych norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy, a takze dla terendw sasiednich oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hataséw lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W przyjetych rozwigzaniach zostang uwzglednione wymogi Unii Europejskiej dotyczace oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie.

Roboty objete przedmiotem zamdwienia nalezy zaprojektowac tak, aby nie zostaty przekroczone standardy
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emisyjne i jakosci Srodowiska. Rowniez oddziatywanie obiektu nie powinno powodowaé pogorszenia stanu
Srodowiska lub zagrozenia zycia albo zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przyjete rozwigzania projektowe, a takze organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewni¢ zminimalizowa-
nie ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla srodowiska naturalnego.

Kwestie zwigzane z ochrong srodowiska Wykonawca bedzie uzgadniat z wiasciwymi merytorycznymi jed-
nostkami i komérkami ochrony srodowiska PKP PLK S.A. Propozycje rozwigzan w tym zakresie muszg zo-
sta¢ zaopiniowane przez Inzyniera oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W trakcie prac i robét budowlanych (Robét) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac i Robdt, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowa-
nia terenu poprzez wykorzystywanie oraz przeksztatcanie wymienionych elementéw przyrodniczych wylgcz-
nie w takim zakresie, w jakim jest to objete zatwierdzong dokumentacjg projektowa, wymogami wydanych
warunkéw, uzgodnien i decyzji organdéw oraz instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych dokumentacije projek-
towg oraz wykonanie robot i jest niezbedne dla realizacji robét. Roboty ziemne z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw winny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby maksymalnie wyeliminowaé ich uszkodzenie. Wykopy nie powinny powodowaé obnizenia po-
ziomu wody gruntowej w obrebie systemdw korzeniowych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktory
nie spowoduje zanieczyszczen istniejgcej szaty roslinnej, w tym drzewostanu. Pod koronami drzew nie po-
winien by¢ sktadowany urobek z wykopdw ani inne materiaty i Srodki chemiczne.

Uporzadkowanie terenu budowy i wykonanie niezbednych prac rekultywacyjnych nalezy przeprowadzic¢
w taki sposéb, aby nie zmieni¢ niwelety terenu, za wyjatkiem przypadkéw gdzie warunki wymagajg dokona-
nia takich zmian.

Wykonawca dopilnuje by odpady i zanieczyszczenia, spowodowane Robotami, a w szczegdlnosci Scieki,
pyly, hatas, wyziewy, byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych
prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla srodowiska naturalnego, w szczegdlnosci nie wptywaty
negatywnie na chronione gatunki zwierzat i ptakdw.

Poziom hatasu w trakcie Robét Wykonawca bedzie obnizat poprzez wtadciwy dobér i konserwacje Sprzetu
i Urzadzen. Prace i Roboty w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym zwlaszcza zabu-
dowy mieszkaniowej winny by¢ prowadzone w porze dzienne;.

Wykonawca przygotuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegotowe zasady prowadzenia Robodt
w zakresie rozwigzahn nw. probleméw i/lub zminimalizowania zrédet zanieczyszczen:

. urzgdzenia sanitarne dla personelu przebywajgcego na Terenie Budowy,

. ewentualne zanieczyszczenia w czasie prowadzenia robdt wod gruntowych i powierzchniowych
przez oleje, Scieki, materiaty budowlane, chemikalia,

. wywo6z nadmiaru urobku z wykopéw,

. wptyw transportu na $rodowisko,

. hatas,

. zanieczyszczenie powietrza,

. gospodarowanie odpadami,

. ochrona przyrody,

. biezgce porzgdkowanie Terenu Budowy.

Optaty i kary oraz wszelka odpowiedzialno$¢ materialna za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska oraz usuwanie zanieczyszczen
Srodowiska spowodowanych wykonywaniem Rob6t lub jakimkolwiek dziataniem, albo zaniechaniem Wyko-
nawcy, Podwykonawcy, a takze jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie Budowy (i
terenach przylegtych) w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Miejsce magazynowania wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzgdzen), potrzebnych do wykonywania prac
i Robot, Wykonawca uzgodni z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Olsztynie.
Przy wyznaczaniu terenu pod okresowg baze materiatowo sprzetowg w czasie realizacji rob6t budowlanych
(Robot) nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w miejscach wystepowania wéd gruntowych w dobrze przepusz-
czalnych utworach (utwory piaszczysto-zwirowe, sandry, itp.) oraz w poblizu ciekéw woéd powierzchniowych i
systemow melioracyjnych.
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Baze materiatowo sprzetowg nalezy w pierwszej kolejnosci lokalizowa¢ na terenach juz zagospodarowa-

nych, oraz poza obszarami cennymi przyrodniczo. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ uporzgdko-

wanie terenu. Baza zorganizowana na potrzeby realizacji rob6t budowlanych musi by¢é wyposazona w

sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej. Teren Budowy powinien by¢ wyposazony w sanitariaty

oraz pojemniki na odpady.

Scieki socjalno-bytowe nalezy odprowadzaé do istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika bez-

odplywowego. Odprowadzenia $ciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy dokonywa¢ zgodnie z

warunkami okreslonymi przez wtasciciela sieci. Inspektor oraz pracownicy Zamawiajgcego ds. ochrony sro-

dowiska majg prawo sprawdzac¢ miejsce realizacji Robot pod katem spetnienia przez Wykonawce przepiséw

i wymogow oraz ustalen umownych w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku zidentyfikowania przez w/w. pracownikéw nie przestrzegania przez Wykonawce wydanych

zalecen, zostang one potwierdzone na pismie przez Zamawiajgcego (lub stosownie Inzyniera), co bedzie

rébwnowazne z objeciem tych obowigzkéw przedmiotem Umowy i jej wszystkimi uregulowaniami, ktére beda

zastosowane do wykonania tego zakresu.

Wykonawca powinien mie¢ na wyposazeniu srodki neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia,

pojemniki, do ktérych bytyby one zbierane oraz srodki ograniczajgce ich rozprzestrzenianie.

Wykonawcy nie wolno na terenie, bedgcym w dyspozycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i miejscach pro-

wadzenia Robot my¢ pojazdow i sprzetu, przechowywac zapasow paliw, tankowaé pojazddéw, spalaé jakich-

kolwiek substancji, przedmiotéw, odpadow itp. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji przedmiotu zamo-

wienia wylewac jakichkolwiek zrgcych i trujgcych substanciji, ptynéw do gleby i kanalizaciji.

Jezeli, pomimo zachowania wszelkich srodkéw ostroznosci, wystgpi ewentualne zanieczyszczenie wody,

gleby lub powietrza atmosferycznego i dojdzie do zagrozenia srodowiska naturalnego, wéwczas nalezy nie-

zwtocznie powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé wg ponizej podanych zasad:

+ w przypadki wycieku substancji mogacej spowodowac zanieczyszczenie gleby nalezy ograniczyé mozli-
wosSC jej rozprzestrzeniania przez zastosowanie dostepnych srodkéw,

+ wyciek (w zaleznosci od substancji, ptynu) nalezy zasypa¢ sorbentem lub srodkiem neutralizujgcym, po
wchtonieciu nalezy go zebraé do pojemnika oraz przekazaé firmie unieszkodliwiajgcej odpady,

+ w przypadku awarii (np. pozar), wypadku itp. nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakre-
sie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcjami.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i w pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca nie moze uzy¢ materiatéw, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.

Zabrania sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organow.

Elementy obiektéw zawierajgce azbest powinny by¢ usuwane podczas rozbidrki tak, aby nie stwarza¢ za-
grozenia dla pracownikéw wykonujgcych te roboty a takze dla pobliskiego terenu i ludzi tam przebywajacych.
Prace polegajgce na usuwaniu lub naprawie wyrobow zawierajgcych azbest powinny by¢é wykonywane wy-
tacznie przez wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac
oraz zatrudniajgcych pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przy usuwaniu
i wymianie materiatéw zawierajgcych azbest.

Wykonawcy powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktérej powstajg odpady
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niebezpieczne.
Wykonawca prac zobowigzany bedzie do:

e izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich oston;

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb

pieszych;

e umieszczenia tablic ostrzegawczych;

e zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych celem zmniejszenia emisji widkien azbestu.
Transport z miejsca usuwania do miejsca sktadowania zdemontowanych wyrobow i odpadéw zawierajgcych
azbest powinien odbywac sie z godnie z polskim prawem o ruchu drogowym.

W sposobie gospodarki odpadami i odzysku, recyklingu i utylizacji Wykonawca bedzie sie stosowat m.in. do
zapisOw zawartych w instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2, in-
strukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3,
instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1.

Odpady powstate podczas realizacji Robdt Wykonawca przekaze do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwie-
nia (za karta przekazania odpadu, ktérej po 1 egzemplarzu przekaze Inzynierowi i Zaktadowi Linii Kolejo-
wych w Olsztynie).

Materiaty nienadajgce sie do dalszej zabudowy i nie przydatne Zamawiajgcemu nalezy traktowac jako odpa-
dy i poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwienia,
zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem.

Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia Robét, z wyjat-
kiem: zelaza i stali, aluminium, miedzi, brgzu, mosigdzu, otowiu, cynku, cyny, mieszaniny metali oraz innych
przydatnych Zamawiajgcemu, ustalonych podczas wstepnej kwalifikacji, ktére bedg zagospodarowane przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakfad Linii Kolejowych w Olsztynie.

Przed rozpoczeciem dziatalnosci zwigzanej z gospodarkg odpadami Wykonawca winien uzyska¢ dokumenty
Swiadczace o uregulowaniu spraw zwigzanych z tg gospodarka.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt uzgodni sposdb postepowania z odpadami powstajgcymi
w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji rodzajowej i ilosciowej odpadéw powstatych w trakcie
Robot oraz postepowanie z odpadami zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz.U.
2019 poz. 701 ) i Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1396.) i przepisami wykonawczymi do tych Ustaw.

Wykonawca - jako posiadacz (wytwdrca odpaddéw) zobowigzany jest do wykonywania badan i posiadania
pozwolen (w tym na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepi-
sami ochrony srodowiska.

Jezeli w wyniku prowadzonych Robdt wytworzone zostang odpady zawierajgce azbest, nalezy postepowaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

Odpady powstajgce w wyniku realizacji zaméwienia nalezy sukcesywnie segregowac. Wytworzone odpady
podlegajg czasowemu magazynowaniu w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Zamawiaja-
cego. Wykonawca odpowiednio przystosuje miejsca gromadzenia odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi wy-
mogami, tj. miejsce gromadzenia odpaddéw bedg odpowiednio oznakowane i zabezpieczone oraz beda spet-
nia¢ przepisy warunkéw technicznych, dla odpadéw niebezpiecznych. Miejsca gromadzenia winny by¢ za-
daszone o uszczelnionym podfozu, zabezpieczonym przed wnikaniem zanieczyszczen do gruntu oraz przed
dostepem osd6b postronnych.

Odpady nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach. Odpady w mozliwie najkrétszym termi-
nie winny by¢ przez Wykonawce usuniete z miejsca gromadzenia i poddane procesom odzysku lub uniesz-
kodliwienia. Wykonawca bedzie przekazywat odpady podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich
odzysk lub unieszkodliwienie. Wykonawca zrealizuje wszystkie niezbedne czynnosci i ponosi koszty zwigza-
ne z odzyskiem i unieszkodliwieniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w wyniku pro-
wadzonych Robét. Postepowanie to musi by¢é zgodne z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na wytwarza-
nie odpadéw (wydawanym na podstawie ztozonych wnioskéw), ktére winien uzyska¢ Wykonawca jako wy-
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twarzajgcy odpady, zgodnie z Ustawg o odpadach. Przed ztozeniem ww. wnioskéw Wykonawca opracowany
program gospodarki odpadami jako czes¢ programu ochrony $rodowiska winien przedtozy¢ Inzynierowi w
celu uzyskania akceptaciji.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwier-
dzenie informaciji ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakre-
sie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wia-
dze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
robot w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz czas przewidziany
harmonogramem tych roboét. Wykonawca bedzie wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytaczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na
celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robét. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz be-
dzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

3. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem
nieruchomosci sposob jego wykonania

5. Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych Jednakze Zama-
wiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami za-
wartymi w warunkach Umowy.

6. Koszt tych czynnosci i nastepstw szkdd spowodowanych uszkodzeniem zabudowy mieszkaniowej i innej
nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

7. Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych oraz
dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonaw-
ca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo fadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawia-
jacego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
ztych warunkach sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpiecza-
jace, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez do pracy w warunkach nie-
bezpiecznych dla zdrowia. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wyko-
nawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien ,Wytycznych sposobu dostarczania informaciji
oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pod-
czas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-101” i ,Zasad bezpieczenstwa
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pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wyko-
nywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh- 105.” oraz Po-
radnikiem dla wykonawcéw w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie kolejowym PKP PLK
SA https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?folder=0002&MP_  module=main&MP_  action
=publicFilesList

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5. 11 Niewypaly, niewybuchy.

W razie natrafienia w czasie prowadzenia pozostatych rob6t budowlanych na niewypaty/ niewybuchy Wyko-
nawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpo-
wiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera oraz
wlasciwego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych.

Koszty zabezpieczenia i usuniecia niewybuchu lub niewypatu poniesie Wykonawca robot .

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, regulaminy i wytyczne, itp., sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

2.Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, wyrobow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposoéb ciggty be-
dzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z narusze-
niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

3.Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg wyroby, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.13 Wymagania dotyczace zagospodarowania placu budowy

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania placu
budowy, ktéry bedzie uwzgledniat poszczegdlne fazy realizacji inwestyciji.

Organizacja placu budowy wraz ze wzniesieniem ewentualnych niezbednych budynkéw tymczasowych,
socjalnych, czy magazynowania materiatdbw budowlanych lub sprzetu jest obowigzkiem Wykonawcy. Plac
budowy powinien miescic sie na terenie kolejowym, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie wytyczenia geodezyjnego przed przystgpieniem do wiasciwych
robot budowlanych. State punkty sieci uktadu pomiarowego powinny by¢ trwate i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunigciem.

Wymaga sie, aby Wykonawca zdjgt warstwe humusu z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania
(parking) lub usytuowania obiektéw placu budowy. Humus ten nalezy nastepnie spryzmowac i uzy¢ do p6z-
niejszego urzadzenia zieleni lub przeznaczy¢ do wywaozki.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie tymczasowego punktu zasilania energii elektrycznej
z oddzielnym opomiarowaniem, zapewnienie sobie korzystania z wody w ilosci niezbednej dla potrzeb placu
budowy, wykonang i umieszczong zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i likwidacjg terenu budowy poniesie Wykonawca -nie podlega-
ja one osobnej ptatnosci.

Roboty nieujete w programie funkcjonalno-uzytkowym, a wynikajace z projektowanej funkcji pomieszczen,
technologii budowy, zastosowania materiatéw budowlanych lub montazu urzgdzeh powinny zostac¢ ujete w
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ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia nie moze stanowi¢ podstawy roszczen finansowych Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego.

Zakres prac budowlanych ujetych w opisie jednej branzy nalezy traktowa¢ wigzgco z pozostatymi branzami.
Zastosowanie okreslonych materiatdow budowlanych winno uwzgledni¢ ich parametry techniczne i jakoscio-
we, spetniajgce wymogi normy w budownictwie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ starannie, zgodnie ze
sztuka budowlang i normami technicznymi oraz zasadami BHP.

1.5.14. Oznakowanie Robot

Powinnoscig Wykonawcy jest oznakowanie terenu Robdt, umieszczenie tablicy informacyjnej z informacjg o
budowie oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie
Zz wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania techniczne dotyczace wlasciwosci materiatéw
I urzadzen:

o Wskazuje sie na koniecznos¢ stosowania przez Wykonawce robét budowlanych tylko takich materia-
tow, urzadzen i systemow, ktére posiadajg wymagane przepisami atesty, certyfikaty i Swiadectwa do-
puszczenia do eksploatacji w PKP PLK S.A., wydane przez Prezesa UTK lub wczesniej przez Prezesa
GIK, badz dla materiatow powszechnie stosowanych posiadajg znak:

Ce 3

zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266.).

o  Wykonawca robdét budowlanych ma obowigzek stosowania takich materiatéw - elementéw podsyste-
moéw, zaliczanych do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg juz stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, i dla
ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

o  Wszystkie materialy i urzgdzenia musza odpowiada¢ Polskim lub Europejskim Normom lub aproba-
ta lub europejskim specyfikacjom UIC i byé prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania zgod-
nie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., ustawy o systemie oceny zgodno$ci,
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym , rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listo-
pada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych;

o  Wszystkie materiaty (z wytgczeniem materiatéw z rozbiérki przeznaczonych do ponownej zabudo-
wy), urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobor sprzetu i materiatu musi gwarantowaé jakosc
robot okreslong w branzowych STWIORB.

o Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to robo-
ty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor w porozu-
mieniu z Zamawiajgcym moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowe] zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kon-
traktu. W przypadku, gdy jako$¢ jest niezadowalajgca to takie materiaty muszg by¢ zastgpione in-
nymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.
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2.3. Materialy i urzadzenia muszg byé zgodne z Dokumentacjg Wykonaw-
cza i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materiatébw miejscowych to jest zobowigzany:

*  zdoby¢ prawo eksploatacji zrédta;

. okresli¢ ilos¢ i jakos¢ materiatdow z tego zrodia;

. okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta i przerdbki surowcow;

. spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrédta i przerébki surowcow;

»  zrekultywowa¢ teren eksploatacji zrédta po zakohczeniu poboru materiatow;

Zamawiajgcy Projektu ma prawo inspekcji eksploatacji zrodta i kontroli materiatéw pochodza-
cych ze zrédta.

Materiaty pochodzgce z rozbidrek, po sporzgdzeniu wykazu wszystkich materiatéw zdemontowanych i odzy-
skanych w wyniku prowadzonych prac, nalezy protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu (IZ Olsztyn). Wyko-
nawca zobowigzany jest do posortowania, przetransportowania i zmagazynowania materiatdw w miejscu
wskazanym przez IZ Olsztyn. W przypadku okres$lenia przez IZ Olsztyn zdemontowanych lub odzyskanych
materiatéw jako przeznaczone do utylizacji oraz w przypadku materiatéw niebezpiecznych Wykonawca pod-
da je odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu na swdj koszt, zgodnie z warunkami okreslonymi w
ustawie o0 odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) oraz z instrukcjg gospodarki odpadami PKP Polskich Linii
Kolejowych (Is-1).

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materialy uzywane przez
Podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom STWIORB. Wykonawca przedktada wyniki badan,
na podstawie, ktérych Zamawiajgcy ocenia jakos¢. Zamawiajgcy musi mie¢ zagwarantowane prawo
pobrania probek do badan.

Zamawiajacy moze poddac¢ badaniom materiaty zgtoszone przez Wykonawce w dowolnym czasie.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania materiaty rownowazne do materiatdw okreslonych
w STWIORB. Réwnowaznos¢ materiatow i wyrobdw musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatéw w sposob zapewniajacy ich
jakosc¢ i przydatnos¢ do robét. Materiaty powinny by sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji
i zrodet dostaw, z zachowaniem wymogow bezpieczenhstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych
prébek. Szczegdlne zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowania cementu, bitumoéw, materia-
téw chemicznych, paliw i innych materiatéw fatwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materialy, ktérych jako$é nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwosé pod
wzgledem jakosci, powinny byé skltadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy prze-
rwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

Materialy po demontazu i rozbioérce. Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy
realizowa¢ w oparciu o aktualne przepisy prawne. Materiaty z rozbiérki po dokonaniu segrega-
cji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich wtascicielowi lub utylizacji na koszt Wykonawcy,
tacznie z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolen na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie odpaddéw zgodnie z Ustawg o odpadach oraz Instrukcjg gospodarki ztomem stalo-
wym i metali kolorowych Im-2 i Instrukcjg postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatal-
nosci PKP PLK SA Im-3.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania kruszyw po-
winny byé sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakon-
czeniu eksploatacji zrodta, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do
wyrobisk. Skarpy powinny byé ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowa-
nia otaczajgcego terenu, nadktad rownomiernie roztozony i pokryty roslinnoscig.

Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe oraz transport nalezg do Wykonawcy.
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3.  SPRZET

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w zamowieniu powinien gwarantowac jakos¢ wykonania
okreslong w PFU, STWIORB, dokumentacji projektowej oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP. Jezeli
Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢ na zg-
danie Zamawiajgcego na wiasny koszt jego przydatno$é. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robét objetych umowa.

Wykonawca musi ujg¢ catkowity koszt wszelkiego rodzaju wypozyczonego sprzetu i maszyn okreslonych
w poszczegolnych STWIORB w cenie umowne;.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
transportowanych materiatéw i nie spowodujg uszkodzen materiatéw, sprzetu, urzadzeh i nawierzchni.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkdéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te $rodki bedg sie porusza¢. Transport materiatéw z roz-
biérki i demontazu obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowacé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas trans-
portu materiatéw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wy-
konawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i
takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi
oraz koszty napraw szkod, jesli takie powstana.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, z wymaganiami STWIORB,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Przedmiot zamoéwienia powinien by¢ wykona-
ny bez spowodowania jakichkolwiek zniszczen i koniecznosci napraw. Nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie
robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz urzadzen srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach
robét towarzyszacych odpowiednio zabezpieczy¢ je w miejscach kolizji z robotami podtorzowymi pod nadzo-
rem uprawnionych przedstawicieli wiasciciela infrastruktury. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng po-
przez uprawnionego geodete na caly czas realizacji kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Spraw-
dzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwa-
zang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga rozpoczecia i wykonywania robét jednoczesnie w kazdej czesci.

Wykonywania robét budowlanych w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w prowadzeniu ruchu po-
ciagow.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabez-
pieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

. dziennika budowy,

. dokumentdéw zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady,
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o dokumentoéw pomiaréw cech geometrycznych,

o sprawozdan z badan laboratoryjnych i terenowych,

. protokotéw odbioru robét,

. korespondencje dotyczaca budowy- protokoty (notatki) ze spotkan na budowie.

5.1.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-
wy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kie-
rownika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami STWIORB od-
powiedzialny jest Wykonawca robat.

Jakos¢ robot bedzie kontrolowana przez Inspektora nadzoru w trakcie wykonywania robo6t. Zamawiajgcy
dopuszcza wszelkiego rodzaju odchyiki i tolerancje wymiarowe i jakosciowe, ktére muszg byé zgodne
Z przepisami i Polskimi Normami. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg
w szczegolnosci poddane:
a) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopusz-
czenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfi-
kacjach technicznych,
b) sposéb wykonania robét budowlanych (zatozenia projektowe) w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczna,

6.1. Program Zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z do-
kumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego (Inspektora).

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt, za stosowane metody wykonywania robét, za
zastosowane wyroby zgodnie z warunkami umowy i projektem organizacji rob6t i technologii robét
opracowanym przez Wykonawce a takze poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich zgodnos$¢ z do-
kumentacjg projektowa.

2. Jakos¢ robodt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania robo6t. Zamawiajgcy dopuszcza wszelkiego
rodzaju odchyiki i tolerancje wymiarowe i jakosciowe, ktdre muszg by¢ zgodne z przepisami i Polskimi
Normami. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegolnosci
poddane:

a) rozwigzania zawarte w dokumentacji wykonawczej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych - przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodno-
§ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich dopusz-
czenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
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i w specyfikacjach technicznych,

c) sposob wykonania robét budowlanych (zatozenia projektowe) w aspekcie zgodnosci wykonania z pro-
jektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléow ponosi Wyko-
nawca.

6.2.1.Pobieranie préobek

1. Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

2. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2.2.Badania i pomiary oraz raporty z badan

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

4. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.2.3.Badania prowadzone przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdbw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

2. Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i robot z wymaganiami STWIORB
na podstawie wynikoéw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce.

3. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiaja-
cy oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumen-
tacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4. Badania laboratoryjne wyroboéw budowlanych oraz odpadéw (jezeli zachodzi taka potrzeba) prowadzi
Wykonawca w laboratoriach posiadajgcych akredytacje lub wdrozony system jakosci w zakresie ba-
dania wtasciwosci i skladnikéw. Obiekty oraz wyroby budowlane (Materialy) do badan prowadzonych
przez Wykonawce, zapewnia we wlasnym zakresie Wykonawca, natomiast Inspektor zabezpieczy
obiekty tymczasowe i wyroby budowlane (Materiaty) do badan, ktére winny byé przeprowadzone przez
Inzyniera.
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6.2
1.

2)

6.3.

4.Certyfikacje i deklaracje

Inspektor Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,-ktére posiadajg deklaracje wia-
Sciwosci uzytkowych zgodnosci z normami zharmonizowanymi

Krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych z: Polskg Normg lub - aprobatg techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Zamawiajgcego

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyroboéw i materiatéw

Wykonawca zapewnia wszystkie nowe wyroby, materiaty oraz wszystkie inne wyroby i narzedzia nie-

zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie wyroby projektowane do wbudowania w zakres zadania muszg spetnia¢ wymagania Usta-

wy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226.), Ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, jezeli sa:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang al-
bo europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskie-
go Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Euro-
pejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowane znakiem budowlanym lub

— sg dopuszczone do stosowania na kolei (na PKP PLK S.A.), gdy wynika to z przepiséw ogol-
nych lub wewnetrznych instrukcji, wytycznych zarzgdzajgcego linia kolejowg lub gestora sieci
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

— Wyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub upowaznio-
nego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem skfadowane wyroby budowlane tak, aby zachowaly

swojg jakos¢ i wrasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzadzen)

i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

i Rozbiciem Ceny Ofertowe;.

W celu sprawdzenia wiasciwosci wyrobow budowlanych bedg pobierane ich prébki. Réwniez wytwor-

nie wyrobow budowlanych (Materiatéw) moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera dla spraw-

dzenia stosowanych metod produkcji. Wyniki tych kontroli stanowi¢ bedg podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem ich jakosci. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przepro-
wadzat inspekcje wytwérni, Wykonawca winien:

—  wspolpracowac i udzieli¢ pomocy Inzynierowi, a takze zapewnic¢ takg wspotprace i pomoc ze
strony producenta wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

— zapewnic¢ Inzynierowi wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa
sie produkcja wyrobéw budowlanych (Materiatéw) przeznaczonych do realizacji Robét,

—  jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy — uzyskaé dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tym miejscu.
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6.3.1. Pomiary i wyniki badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i majgcymi zastosowanie istniejacymi polskimi normami.

Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ dokumentéw odbiorowych i odpowiednio operatu kolaudacyjnego.
Koszty badan kontrolnych jako$ci ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inzyniera za niewiarygodne, to
moze On zazadac¢ powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdza i spetnia wymagania dokumentacji pro-
jektowej, to koszty tych badan ponosi Inzynier. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Inspektor ma prawo monitorowa¢ zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zamowienia z ustaleniami umownymi.
W zwigzku z tym, na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ma prawo zazgda¢ od Wyko-
nawcy przedstawienia wlasciwych dokumentéw (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) po-
twierdzajgcych, ze zastosowany wyréb budowlany (Materiat, Urzgdzenie), Sprzet (maszyna), technologia itd.
spetniajg wymogi okreslone w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest niezwloczne przedstawienie odpowiedniego dokumentu.

Jezeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przediozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie pod-
stawg do uznania, ze nie zostaly dotrzymane Warunki Umowy, wéwczas Inspektor wskaze srodki zaradcze,
ktére bezwzglednie bedg zastosowane przez Wykonawce.

Brak, okres$lonego powyzej zgdania Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania prac
i Robét zgodnie z Umowag, zasadami sztuki inzynierskiej oraz obowigzujacymi przepisami, a takze przedkta-
dania Inzynierowi wymaganych dokumentéw w terminach i okolicznosciach ustalonych w Umowie.

6.4. Zasady postepowania z materiatami odzyskanymi przy realizacji za-
dania

—  Materiaty pochodzgce z rozbiorek, po sporzgdzeniu wykazu wszystkich materiatéw zdemontowanych
i odzyskanych w wyniku prowadzonych prac, nalezy protokolarnie przekaza¢é Zamawiajgcemu (I1Z
Olsztyn). Wykonawca zobowigzany jest do posortowania, przetransportowania i zmagazynowania
materiatdw w miejscu wskazanym przez 1Z Olsztyn. W przypadku okreslenia przez IZ Olsztyn zde-
montowanych lub odzyskanych materiatéw jako przeznaczone do utylizacji oraz w przypadku mate-
riatdbw niebezpiecznych Wykonawca podda je odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu na swoj
koszt, zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701.) oraz z in-
strukcjg gospodarki odpadami PKP Polskich Linii Kolejowych (Is-1).

—  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za ewentualne szkody dla srodowi-
ska naturalnego - wynikajgce z niewtasciwego sortowania, transportu lub okresowego sktadowania
odpaddéw powstatych w wyniku realizacji zadania - na zasadach okre$lonych w ustawie o odpadach.

—  Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w dniu odbioru korncowego kopie dokumentéw powstatych
w zwigzku z odzyskiem materiatéw (protokoty, wykazy), ktére wchodzg w sktad dokumentacji powy-
konawczej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych Robét. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiardw. Inspektor potwierdza prawidtowosé obmia-
réw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposob postepowania okresli Inzynier. Wyniki obmiaréw winny byé
uzupetniane o niezbedne notatki, obliczenia oraz rysunki konieczne dla ustalenia ilosci Rob6t.

Obmiar Robét obejmuje Roboty ujete w Umowie, a takze ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane
(po ich uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego).

llosci Robét bedg podawane w jednostkach przyjetych w dokumentac;ji projektowej dla danego rodzaju Ro-
bét.

Wyliczenia do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robét winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzagdzenia i Sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wy-
magajg badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urza-
dzenia pomiarowe winny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
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Robdt.

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania w obecnosci Inzyniera. Obmiar
Robdét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem w obecnosci Inzyniera.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksiedze Obmiaru
lub dotgczonymi do niej.

Obmiary robét bedg podstawg do ustalenia zaawansowania rob6t w poszczegoélnych branzach i beda stuzyly
m. in. Inzynierowi do rozliczenia robét z Wykonawcg, w tym m.in. dla umozliwienia wystawienia faktur Wyko-
nawcy na ptatnosci czesciowe i konicowe (Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci, Ostateczne Swiadectwo Plat-
nosci), tworzenia srodkow trwatych, itp.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér Robot jest to ocena prac i Robot wykonanych przez Wykonawce. Celem odbioru jest zasadniczo
sprawdzenie czy wykonane prace i Roboty spetniajg wymagania techniczne i inne okreslone w dokumentach
bedacych podstawg ich wykonania, w tym w szczegdlnosci zawarte w:

. przepisach Prawa Budowlanego,

. przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,

. specyfikacjach technicznych,

. dokumentacji projektowej,

. przepisach i instrukcjach stuzbowych,

. Szczegolnych i Ogoélnych Warunkach Umowy,

. dokumentach odnoszgcych sie do dopuszczenia do stosowania nowych systemoéw, wyrobow
budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen) lub technologii,

. zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,

. ustaleniach i zaleceniach wynikajgcych z zapisow w Dziennikach Budowy, a przekazanych

przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowla-
nych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy ustanowi osobe, ktéra bedzie upowazniona do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz ustanowi zespot specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

. odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiory techniczne,

. odbiory eksploatacyjne,

. odbiory wewnetrzne,

. odbiory specjalistyczne,

. odbiory czesciowe (przejsciowe),

. odbiory koncowe,

. odbiory potwierdzajgce usuniecie wad,

. odbidr po okresie gwaranc;ji ,

. odbidr ostateczny, po okresie rekojmi .

Podczas odbioru (z wylgczeniem odbioru eksploatacyjnego) okreslany bedzie zakres i kompletnos¢
wykonanych Robdt, ich jakos¢ i parametry techniczne oraz terminowos¢ wykonania, a takze mozliwosé od-
dania do eksploatacji zrealizowanych Robdét, w tym wybudowanych i zainstalowanych systemow, uktadéw i
urzadzen. Ocenie podlegaé bedzie rowniez Teren Budowy po wykonaniu Roboét oraz sposéb postepowania
w przypadku stwierdzenia wad.

Odbiory po okresie gwarancji i po okresie rekojmi przeprowadzane bedg odpowiednio po okresach okreslo-
nych w Umowie, aby:
. stwierdzi¢, czy wady ujawnione w okresie gwarancji oraz w okresie rekojmi zostaty usuniete,
. umozliwi¢ ostateczne przyjecie do eksploatacji Urzadzen objetych gwarancjg i rekojmig
udzielong przez Wykonawce lub producentéw (za wyjgtkiem tych wyrobéw budowlanych, dla
ktérych gwarancja jakosci zostata udzielona na dluzszy czas, niz okres zgtaszania wad
okreslony w Umowie).
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Odbioru Robét nalezy dokonywac¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie i Specyfikacjach Technicz-
nych, a takze warunkéw, uzgodnien, pozwolen wydanych przez wtasciwe organy, instytucje i jednostki w
zwigzku z procesem realizacji Robot

Odbioru Robét dokonuje zespdt powotany przez Zamawiajgcego (Komisja) na wniosek Inzyniera, po
catkowitym zakohczeniu prac i Robét oraz po dokonaniu préb oraz pomiaréw, w zakresie niezbednym dla
dokonania danego odbioru. W sktad Komisji odbioru wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera,
Wykonawcy i Uzytkownika. Komisji przewodniczy Inzynier.

Wykonane Roboty Komisja ocenia na bazie przediozonych przez Wykonawce i potwierdzonych
przez Inzyniera dokumentéw i na podstawie oceny wizualnej. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod
wzgledem przedtozonych dokumentéw nie bedg gotowe do odbioru, Komisja, w porozumieniu z Wykonaw-
ca, wyznaczy ponowny termin odbioru Robat.

Przyjecie Robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych Préb i
pomiaréw oraz dokonania z wynikiem pozytywnym odbioréw wymaganych odrebnymi przepisami (np. czyn-
nosci dozoru technicznego), jak réwniez wykonania prac i Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, a takze z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym i Rozbiciem Ceny Ofertowej oraz
majgcymi zastosowanie obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

W celu umozliwienia dokonania odbiorow technicznych, wewnetrznych, specjalistycznych, czescio-
wych (przejsciowych), koncowych, po okresie gwarancji i po okresie rekojmi oraz potwierdzajacych usunie-
cie wad Wykonawca dostarczy catg aparature, sprzet, przyrzady, site roboczg, wykwalifikowany personel,
dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, paliwo jakie sg potrzebne do przeprowadzenia odbiorow.
Koszt przeprowadzenia odbioréw i préb z nimi zwigzanych ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, a jezeli taki termin nie zostanie wyznaczony - to w rozsgdnym czasie, wszelkich wad stwierdzo-
nych w trakcie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi (Okresu Zgtaszania Wad), a takze do pi-
semnego powiadomienia Inzyniera o ich usunieciu. Usuniecie wad lub uszkodzen zostanie dokonane przez
Wykonawce na Jego ryzyko i koszt.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia, ktére winny byé napra-
wione na koszt Wykonawcy, wéwczas Zamawiajgcemu wedtug jego wyboru bedzie przystugiwato prawo:

. wykonania naprawy samemu lub zlecenia jej innym podmiotom na koszt Wykonawcy, przy
czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za te naprawe,

. zazadania od Inzyniera ustalenia uzasadnionej obnizki Ceny Kontraktowej,

. jezeli wada lub uszkodzenie jest rozlegte, powodujgce znaczne utrudnienia ruchowe, wow-

czas Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonanie Umowy w zakresie Rob6t (Odcinka Robét),
na ktérych wystgpita wada lub uszkodzenie, wéwczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odzyskania kwot zaptaconych za te cze$¢ Robdt w wysokosci wzajemnie uzgodnionej, a
niezbednej do wtasciwego ukonczenia tej czesci Robat.

Na Zzgdanie Inzyniera i pod Jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania przyczyn po-
wstania wad i/lub uszkodzen. W przypadku, gdy wada i/lub uszkodzenie nie kwalifikuje sie do naprawy na
ryzyko i koszt Wykonawcy, wowczas koszt badania plus umiarkowany zysk ponosi Zamawiajgcy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor moze wymaga¢ ponownego przeprowadzenia badan, po-
miaréow lub sprawdzen wybranych parametréw wybudowanych i zainstalowanych systemoéw, ukfadow
i Urzadzen objetych zakresem Roboét. Takie zgdanie powinno by¢ przekazane w terminie okreslonym
w Umowie.

Z czynnosci odbioréw: technicznego, eksploatacyjnego, wewnetrznego, specjalistycznego, czescio-
wego (przejsciowego), koricowego, po okresie gwarancji i po okresie rekojmi oraz potwierdzajgcego usunie-
cie wad bedg sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru, natomiast
fakt dokonania odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru Robét wykonywanych w
zamknieciach toru krétszych niz calodobowe bedzie potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli
Stron w Dzienniku Budowy lub w inny sposdb na pismie.

Protokoty odbioréw kofcowych bedg stanowity podstawe do wystawienia Swiadectw Przejecia.

Po przeprowadzeniu odbiorow po okresie gwarancji i po okresie rekojmi z wynikiem pozytywnym, w
ciggu okreslonego w Umowie czasu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, Inspektor wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy. Kopie Swiadectwa Wykonania Inspektor przekaze Zamawiajgcemu.
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Wykonaweca robét budowlanych bedzie przygotowywat dla Inzyniera Projektu miesieczne i kwartalne
raporty o postepie prac, zawierajagce m.in. zdjecia ilustrujgce zaawansowanie i postep robot.

Na zakonczenie rob6t Wykonawca robo6t budowlanych przedstawi Inzynierowi Projektu operat kolau-
dacyjny dla odbieranych robét i sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu.

8.1 Rodzaje odbioréw

Odbiory Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polegajg one na koncowej ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu lub zanikajg. Wykonawca zobowigzany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inzy-
niera o przewidywanym terminie zakrycia Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu tak, aby umozliwic
obecnosé Inzyniera przy tych czynnosciach.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera, zobowigzany jest nieodptatnie odkry¢
Roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robét, a nastepnie przywréci¢ Roboty do stanu po-
przedniego.

Odbiory techniczne

Polegajg one na ocenie jakosci czesci prac i Robot stanowigcych zamknietg cato$¢ w ramach danej
branzy, ktérg mozna przekaza¢ do eksploatacji. Odbiory te wykonywane sg w ramach odbioréw eksploata-
cyjnych i kohcowych.

Odbiory eksploatacyjne
Polegajg one na ocenie wykonanych prac pod kgtem mozliwosci rozpoczecia ich uzytkowania (eksploataciji).
Podczas odbioréw eksploatacyjnych nie okresla sie zgodnosci wykonanych prac z projektem i specyfikacja-
mi technicznymi, lecz wytgcznie ocenia sie mozliwos¢ rozpoczecia ich uzytkowania (eksploatacii).
Odbiory eksploatacyjne przeprowadza komisja, ktérej przewodniczy przedstawiciel Zakfadu Linii Kolejowych
w Olsztynie. Odbioru dokonuje sie na podstawie zgodnych oswiadczen Kierownika Budowy (robét) i Inzynie-
ra (branzowego Inspektora Nadzoru), ktérzy potwierdzajg przygotowanie odbieranego elementu do bez-
piecznego uzytkowania (eksploatacji) podajgc parametry techniczno- uzytkowe.
Odbioréw eksploatacyjnych w zadnym wypadku nie traktuje sie jako odbioréw koncowych.

Odbiory czesciowe (przejsciowe)
Polegajg one na ocenie wykonania czesci prac i Roboét, stanowigcych zakonczony element lub urzgdzenie,
stanowigce catos¢ funkcjonalng lub wykonawczg. Odbiory te przeprowadza sie celem umozliwienia dokona-
nia zaptaty za czesciowo wykonane prace i Roboty, a takze w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba okresle-
nia zakresu i jakosci wykonania zrealizowanych Robo6t np. przed przystgpieniem do kolejnej fazy realizacji,
rozpoczeciem prac i Roboét przez nastepnego wykonawce itd.

Odbiory koincowe
Polegajg one na ocenie zrealizowanego zakresu i jako$ci catosci prac i Robét objetych przedmiotem Umowy
lub stanowigcych jego zamknietg cze$é. Odbiér kohcowy moze obejmowaé przekazanie do eksploatacji
czesci Robot, ktdre wezesniej nie zostaty przekazane do eksploatacji. Komisji przewodniczy Inzynier.

Odbiér po okresie gwaranciji
Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakonczeniem okresu gwarancji. Okres gwarancji usta-
la sie na 36 miesiecy.

Odbiér po okresie rekojmi
Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakonczeniem okresu rekojmi okreslonym w umowie.
Odbiér po okresie rekojmi jest odbiorem ostatecznym, po zakonczeniu ktérego Inspektor Projektu wystawia
Swiadectwo Wykonania.
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Zgtoszenie do odbioru
Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje na pismie skierowanym do Inzyniera oraz zapisem w Dzienniku
Budowy. Jednoczesnie Wykonawca przekazuje Inzynierowi operat kolaudacyjny albo dokumenty odbiorowe
w zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru (stanowigce komplet Zamawiajgcego).

Zwotanie odbioru
Po stwierdzeniu zakonczenia prac i Robét oraz sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw odbiorowych w za-
kresie niezbednym dla dokonania danego odbioru lub stosownie operatu kolaudacyjnego, potwierdza goto-
wos$¢ do odbioru adekwatnie dla poszczegdlnej branzy Robét, wpisem do Dziennika Budowy oraz na pismie
skierowanym do Zamawiajgcego, po czym Zamawiajgcy zwotuje Komisje odbioru.

Dokumenty niezbedne do odbioru robét
Wykonawca przygotowuje i przekaze przewodniczgcemu Komisji odbioru nastepujgce dokumenty (w zakre-
sie niezbednym dla dokonania danego rodzaju odbioru):

. szczegotowe specyfikacje techniczne,

. dokumentacje projektowa, z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

. DTR urzagdzen,

. Swiadectwa, certyfikaty i deklaracje wymagane zgodnie z Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym ,

. dziennik budowy,

. operat kolaudacyjny, w tym:

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych w formie protokotu z
odbioru wewnetrznego,

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia,

. wyniki badan i pomiaréw,

. dokumentacje geodezyjng powykonawczo-inwentaryzacyjna,

. dokument udzielenia gwarancji.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze w terminie 5 dni roboczych po dokonanym odbiorze kohcowym
lub usunieciu usterek na nim stwierdzonych, w ilosci:

. 1 komplet dla Zamawiajgcego,
. 1 komplet dla Sekcji Eksploatacji w Dziatdowie,
. 1 komplet dla Zaktadu Linii Kolejowych w Olsztynie (w tym, jesli zostato ustalone na etapie

opracowania danych wyjsciowych dla projektowania, rowniez dla jednostek spoza PKP PLK
S.A. zarzgdzajgcych obiektem).

Niezaleznie od operatu kolaudacyjnego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumen-
téw, zgodnie z art. 57.1 Ustawy ,Prawo Budowlane" tekst jednolity (Dz. U. 2019 poz. 1186) celem wywigza-
nia sie z obowigzku natozonego pozwoleniem na budowe. Dokumenty te majg by¢ odpowiednio oprawione i
zaopatrzone w spis.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacje przedmiotu umowy jest okre$lony w Umowie.

. Podstawa ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i roboty budowlane podane sg
Ceny ustalone w tzw. Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowigcym zatgcznik do Umowy
. Cena prac i Robét powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce

sie na ich wykonanie, wynikajgce z Dokumentacji Projektowej, w tym roboty tymczasowe i prace to-
warzyszgce konieczne dla wykonania tych robét.

. Wszelkie podatki, wtym VAT, sg zawarte w Cenie.

. Ceny podane przez Wykonawce w Rozbiciu Ceny Ofertowej sg ostateczne, co wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie prac projektowych i rob6t budowlanych wycenionych
w Ofercie Wykonawcy.
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Ptatnosci bedg dokonywane za skornczone, kompletne elementy wymienione w Rozbiciu Ceny Ofer-
towej, w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszgce okreslone dla tych Robét w Dokumentacji Pro-
jektowej z tym ze, Wykonawca na etapie realizacji przedstawi, a Zamawiajgcy zatwierdzi podziat na
elementy czesciowe, dla poszczegdlnych pozycji prac projektowych i robét, ktére bedg podstawa do
okreslenia tych ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PRZEPISY KRAJOWE dostepne na stronie http://isap.sejm.gov.pl/
USTAWY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U 2019 poz. 1186 wraz z rozporza-
dzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj Dz.U. 2017 poz. 1983);
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U 2018 poz. 2268) wraz z rozporzgdze-
niami wykonawczymi do tej ustawy.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396) wraz z rozporza-
dzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
5. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 710);
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 1945.);
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068.);
8. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725); wraz
Z rozporzadzeniami wykonawczymi;
9. Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenéw,
przez ktore przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych;
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1372);
11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 );
12. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizaciji (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1483);
13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266);
15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701);
16. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 868);
17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j, Dz.U. z 2019 r., poz. 755);
18. Ustawa zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.
1191);
19. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.);

ROZPORZADZENIA

1.

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r. Nr
151, poz. 987 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw tech-
nicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warun-
kow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z dro-
gami i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1744 z p6zn.zm).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. 2018 poz. 963.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji dotyczgcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1923);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2018 poz. 1935)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 Nr 45 poz. 454 z
poézn. zm.);

13. Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenéw,
przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dz.Urz. Ministra Infrastruktury i Roz-
woju z 2014 r. poz. 25 z p6zn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (tj Dz.U. 2016 poz. 1966 z péz.zm)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych; ( Dz.U. 2016 poz. 1968)

Roboty muszg by¢ zgodne z regulacjami obowigzujagcymi w spétce PKP PLK S.A.,
Wykaz regulacji Zamawiajgcego znajduje sie ponize;j:

REGULACJE PKP PLK SA
Elektroenergetyka kolejowa:

e let-3 Instrukcja eksploatacji urzgdzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych, wprowadzona
Zarzgdzeniem Nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.;

e let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych niskiego na-
piecia oraz w ich poblizu, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.;

e let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3
kV , wprowadzone Uchwatg 438/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca
2018 r.;

Ochrona Srodowiska:
Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzgdzeniem Nr
25/2014 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r.;

Linie kolejowe:
Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. wprowadzone
Uchwatg Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 listopada 2018 r.;

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzy-
maniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informaciji i poinformowania pracownikéw
podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Pol-
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skie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 699/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 28
czerwiec 2017 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:
Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzona Uchwatg Nr 269/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

Inne:

Wytyczne przeprowadzania odbioréw robot budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r;

Normy
Wykaz aktualnych norm zharmonizowanych jest ogtaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego .
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wyltg-
cza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji Za-
mowienia bedg one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania prze-
piséw, ktére wejdg w zycie po dniu podpisania Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania ustaw, rozporzadzen, przepiséw, norm, itp.
obowigzujgcych w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych
przepisow niz wymienione, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego Zamowienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC P - ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Czesé P. ,Ro-
boty Pomiarowe” dotyczy wspdlinych wymogow dla poszczegolnych wymagan technicznych,
dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwigzanych z branzg torowg zadania inwestycyjnego
pn ” Budowa doj$cia do peronu nr 2 na p.o. Montowo ,,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:

- wyniesienia w teren kolejowej osnowy podstawowej (lub korzystanie z pozyskanych
Z zasobéw)

- wyniesienia w teren kolejowej osnowy specjalnej (dowigzanej do osnowy panstwowej), do
ktérej bedg odnoszone wspotrzedne x, y, z zrealizowanych obiektow,

- wytyczenia obiektéw,

- inwentaryzacji obiektéw,

- wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot pomiarowych. W zakres tych robét wechodza:

Roboty pomiarowe dla realizacji budowy.

Wytyczenie i stabilizacja gtéwnych elementéw obiektéw w oparciu o osnowe geodezyjng (baze
projektowo-realizacyjng). Wyznaczenie roboczych punktow wysokos$ciowych w nawigzaniu do re-
perow wskazanych przez inspektora nadzoru Inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw robét: cze-
sciowych, ulegajgcych zakryciu i koncowych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do
projektu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obszaru obejmujgcego teren PKP nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej (KODGIK) w Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami.
Dokumentacja powykonawcza w formie analogowej i numerycznej powinna obejmowac:
- mape sytuacyjno-wysokosciowg zrealizowanych robdét z naniesieniem uzbrojenia nad-
i podziemnego w uktadzie x, y, z w skali 1:500, poszerzong o obszar szerokosci 30 m
potozony poza granicami PKP ,
- plany schematyczne posterunku ,
Operat powykonawczy przekazac¢ celem weryfikacji do wtasciwej komorki PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obszaru potozonego poza terenem PKP na-
lezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 09.11.2011 ws. standardéw geodezyj-
nych oraz warunkami okreslonymi przez odpowiedni Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
ne i Kartograficznej. Operat powykonawczy obejmujacy teren poza granicami PKP nalezy przeka-
za¢ do odpowiedniego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (POD-
GIK) .
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1.2.1 Rodzaje robét objetych STWIORB wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z trans-
portem kolejowym

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszym Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWIORB - Czes¢ G Wymagania ogdlne. Ponadto w STWIORB
wystepujg nastepujgce okreslenia:

- XYy wspotrzedne prostokgtne
-z rzedna wysokosciowa

- km kilometr

- tkm torokilometr

- m metr

- cm centymetr

- mm milimetr

- m? metr kwadratowy

- ha hektar = 10000 m?

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja, STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, zarzgdze-
niami i rozporzgdzeniami. W czasie wykonywania i zakonczenia robot Wykonawca bedzie utrzy-
mywat w sposéb ciggly na placu budowy uprawnionego geodete do wykonywania i nadzorowania
wytyczen i innych prac geodezyjnych. Przyrzgdy uzywane przez Wykonawce bedg odpowiedniej
marki i typu do zadan jakim majg stuzy¢ oraz w nalezytym stanie technicznym i bedg posiadaé
aktualne Swiadectwa sprawdzenia i kalibracji. Kazdy btagd w pracach geodezyjnych i wynikajgce
Z niego konsekwencje beda usuniete na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty

- stupki betonowe,

- stupki z drewna iglastego o $rednicy d = 20 mm oraz prety metalowe,
- deski z drewna iglastego, obrzynane grubosci 22 mm klasy II,

- farba chlorokauczukowa,

3. Sprzet

Specjalistyczny sprzet geodezyjny zapewniajgcy precyzje pomiaru w szczegolnosci:
- tachimetry

- teodolity

- niwelatory

- faty, tasmy, tyczki, lustra
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4. Transport
Dowolne srodki transportu

5. Wykonanie robét

5.01. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne jednostki geodezyjne zgodnie
Z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne .
Stosowane bedg wytyczne zgodne z Instrukcjami: GK-1, 1g-1, Ig-6, Ig,-7, 1g-8, Ig-10
W ramach robét pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ odpowiednimi znakami lub
markerami geodezyjnymi wszystkie miejsca w tym:

¢ elementy zagospodarowania terenu

e elementy naziemne i poziemne siei uzbrojenia terenu itp

5.01.01. Dla robét ziemnych

W miejscach charakterystycznych przekrojow podanych w projekcie nalezy wyznaczy¢ zarys pro-
jektowanych skarp i nasypow przez ustawienie znakéw lub szablonéw lub oznaczenie w inny spo-
s6éb zaakceptowany przez Inzyniera

5.01.02. Dla obiektéow budowlanych, obiektow inzynieryjnych, konstrukcji inzynierskich

wyznaczenie osi i punktow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych.

Wytyczeniu podlegaja: osie przepustow, fundamentéw pod urzgdzenia, zarysy scianek oporowych
obnizonego obejscia, zarysy fundamentéw pod urzadzenia, zarysy wykopow, rzedne wysokoscio-
we, osie i zarysy przepustow i scianek oporowych.
Osie i zarysy fundamentdéw pod urzadzenia nalezy oznaczy¢ za pomocg kotkéw.
Doktadnos¢ wytyczenia:

e osie fundamentow pod urzgdzenia i zarysy scianek oporowych + 1 cm,

e zarys wykopéw £ 5 cm,

e rzedne wysokosciowe = 5 mm.

5.01.03. Dla pozostatych urzadzen

Wyznaczone punkty muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie roboét i oznaczone
trwale farbg. Doktadnos$¢ robot pomiarowych wynosi £ 5 mm w planie i profilu, dla robét ziemnych
+ 1 cm w planie i w profilu.

Pomiary inwentaryzacyjne urzgdzen i obiektow w poszczegdlnych etapach realizacji nalezy wyko-
nywaé¢ we wspotrzednych x, y, z w obowigzujgcym uktadzie wspoétrzednych w obowigzujgcym
uktadzie wspotrzednych.

Dla okreslenia terenu PKP, ktéry jest w dyspozycji Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia robot

Wykonawca wyznaczy istniejgce granice PKP SA.
W przypadku wykupu gruntéw dla wykonania robét, rowniez projektowane granice.
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Dokfadnosé robot pomiarowych powinna by¢ odpowiednia do doktadnosci pomiaru dla grup szcze-
gotéw sytuacyjnych dla mapy w skali 1:500. Szczegotowe informacje dotyczgce doktadnosci wyty-
czenia obiektow zawierajg geodezyjne instrukcje techniczne, ktére miedzy innymi okreslajg gra-
niczny btad wytyczenia oraz Sredni btad tyczenia. 5.02. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powykonawcza powinna by¢é sporzadzona
w wersji analogowej i cyfrowej.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, na ktérg sktadaja
sie nastepujgce opracowania zgodnie z Ig-1 oraz GK-1 :

e zmiany w projekcie budowlanym powstate na etapie realizacji budowy;

¢ mapy jednostkowe wykonywane dla robot zanikajgcych w trakcie budowy;

¢ powykonawcze mapy inwentaryzacyjne;

¢ informacja dotyczaca stanu osnowy (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych punktow);

¢ szkice pomiarowe.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione z Biu-
rem Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametrow doktadnosciowych i jej pierwotnej lokalizacji.
Inspektor nadzoru (lub powotany przez niego geodeta) dokonuje przeglgdu osnowy geodezyjnej Il
klasy (w szczegélnych przypadkach Il klasy) i sporzadza raport z kontroli.

W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy wykonac réwniez projekty branzowe z naniesio-
nymi zmianami w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek réwniez dostarcza¢ dokumentacje ze zmianami na kazdg faze robot do
regulaminu technicznego stacji.

6. Kontrola jakosci

6.01. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

6.01.01 Dla robét ziemnych

Kontrole wyznaczenia nasypéw i przekopdw nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwosci. Dopuszczal-
ne odchytki wynoszg 1 cm.

6.01.02. Dla obiektéw inzynieryjnych, konstrukciji inzynierskich i kubaturowych

Dopuszczalne odchytki wynoszg £1cm w planie i w posadowieniu poziomym.

6.01.05. Dla pozostatych urzadzen
Doktadnos¢ wytyczenia wynosi + 1 cm z zachowaniem skrajni.
Wykonanie kazdego etapu robot geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dzienni-
ka budowy.

6.02. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzng przed przekazaniem przez wykonawce do wiasciwych
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Osrodkow Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGIK i PODGIK) jest przekazywana za
pisemnym potwierdzeniem, do witasciwej komérki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w celu prze-
prowadzenia kontroli merytorycznej. Protokot z kontroli zawiera informacje o rodzajach bftedow
i miejscach ich zlokalizowania oraz potencjalnym zakresie ich wystgpienia w catym opracowaniu
poza miejscem kontrolowanym. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wskazanych btedéw
w opracowaniu przed przekazaniem ich do kontroli w KODGIK i wtasciwym terenowo PODGIK .

7. Obmiar robot

7.01. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Jednostkg obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest km dojscia.
Pomiary obiektéw punktowych n stupy, tablice, tawki, szafki, semafory itp winny by¢ uwzglednio-
ne w cenie obiektu.

7.02. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Jednostkg obmiaru jest:
- dla wykonania mapy -1 ha

8. Odbior robot

Roboty pomiarowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Zasady poszczegdlnych odbio-
réw podane sg w STWIORB — Czes¢ G — Wymagania ogdlne.

Dokumentacja powykonawcza oraz certyfikat dotyczacy interoperacyjnosci kolei podlega przekaza-
niu do Zamawiajgcego w ramach odbioru koncowego inwestycji.

9. Podstawa ptatnosci
Pfatnosci czesciowe realizowane bedg za zakonczone pozycje robot opisane w przedmiarze robét.
10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 Prawo geodezyjne i kartograficzne
tj (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650, 1669).

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.(Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 1).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.,
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38 poz. 455 z 2001 r —tj .15 lipca 2016 r. Poz. 1034).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Standardy techniczne GK-1 ,0 organizacji i wykonaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
przyjete Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A z dnia12 stycznia 2016 .
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6. Uchwata nr 231/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe SA 2z 23.06.09. w sprawie
przyjecia do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. "Rodzajéw i obiegu dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczegélnych etapach modernizacji linii
kolejowych".

7. Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych (Zatgcznik do uchwaty Nr
938/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 12.09.2017 r.),

8. Decyzja nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 w sprawie ustalenia terenéw, przez
ktore przebiegajg linie kolejowe jako terendw zamknietych (Dz.Urz. Ml z 2009r. Nr 14, poz.51
ze zm.)

9. I1d-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg Nr 1228/2015
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

10. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 1083/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 27
grudnia 2018 r;

11. Id-3 (D-4) Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego (Uchwata nr 165 Zarzgdu PKP z dnia
04.05.2009 r.)

12. 1g-1 — rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP PLK S.A.

13. 1g-10 — Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych
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B.01.01.
B.01.02.
B.01.03.
B.01.04.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC B: ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA DOJSCIA (POCHYLNI)

ROBOTY ROZBIORKOWE

BUDOWA DOJSCIA
MALA ARCHITEKTURA 28
OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME 34
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CZESC B: BRANZA BUDOWLANA

B.01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg czesci peronu nr 2 na p. o Montowo w ramach za-
dania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dojscia na peron nr 2 p.o. Montowo”

1.2. Zakres robét objetych STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dotyczy Realizacji rob6t na linii nr
009 Warszawa — Gdansk w rejonie przystanku osobowego Montowo.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem roz-
biérki peronéw.
Zakres roboét obejmuje:

- przygotowanie obiektow do rozbiérki;

- mechaniczng (reczng) rozbidrke obiektow z zatadunkiem materiatéw z rozbiérki na srodki transportu kole-
jowego lub samochody skrzyniowe;

- transport zdemontowanych materiatdw z rozbiérki transportem kolejowym lub kotowym do miejsc sktado-
wania wskazanych przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z wiascicielem infrastruktury;

- roztadunek materiatdw w miejscu sktadowania wraz z segregacjg wedtug wskazan Zamawiajgcego;

- uporzadkowanie terenu robét.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB G ,Wymagania ogdélne”.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbiérki zostang, po zakwalifikowaniu przez komisje powotang zgodnie z obowigzujgcymi
u witasciciela infrastruktury przepisami w tym zakresie, przekazane przez Wykonawce robot wiascicielowi. Materiaty
zakwalifikowane jako odpady zostang poddane utylizacji przez Wykonawce jego staraniem i na jego koszt.
Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przekaze przygotowane do klasyfikacji materiaty 1Z w Olsztynie
zgodnie z protokétem ilosciowym przewidywanych odzyskéw.

Wykonawca ponosi koszty i odpowiada za przewiezienie, zatadunek i roztadunek oraz przechowywanie materiatow
z demontazu przed przekazaniem ich wiascicielowi infrastruktury.

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpaddéw powstatych w trakcie robot oraz postepowanie z
odpadami zgodnie z STWIORB G. Wykonawca - jako posiadacz (wytwoérca odpadow) zobowigzany jest do wyko-
nywania badan i posiadania pozwolen (w tym na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami)
wymaganych przepisami ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia robét z wyjatkiem: zelaza i stali, aluminium, miedzi, bragzu, mosigdzu, otowiu, cynku, cyny
oraz mieszaniny metali, kiére bedg zagospodarowane przez Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie . Materiaty nie-
przydatne Zamawiajgcemu, wykonawca winien podda¢ unieszkodliwieniu, zgodnie z obowigzujgcym w tym zakre-
sie prawodawstwem. Niezbedne koszty oraz czynno$ci zwigzane z unieszkodliwieniem nalezg do wykonawcy.
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3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB G ,Wymagania ogéIne”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe wykonanie robot okreslo-
nych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz zgodnie z zatozong technologig.
Do wykonania rozbiorki peronéw nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu mechanicznego (w zaleznosci od wybranej
technologii):

e samochdd skrzyniowy;

e spychacz

e tadowarka

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB G ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Transport elementow i materiatéw z rozbidrki Srodkami dostosowanymi do przewozu tego typu elementdw i materiatow.
Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed spadaniem i przesuwa-
niem i usypami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— zamkng¢ czesé peronu

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP i PKP PLK .

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno - kanalizacyjng

oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie w obrebie rozbieranej czesci

Warstwy nawierzchni mozna usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego
dopuszcza sie reczne prowadzenie robot rozbiérkowych.
Rozbidrke nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, kraweznikéw, obrzezy, sciekéw, itp. wykonac recznie.
Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wybor srodkéw transportu zalezy od
warunkow lokalnych.

5.2. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki

Materiaty pochodzgce z rozbiorki Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami dotyczgcymi materiatdw z rozbiérek obowigzujgcymi w PKP PLK SA . Teren zwatki Wykonawca zabezpie-
czy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miej-
scowo wiadz samorzgdowych i Inzyniera.

STWIORB Czes$¢ D: Roboty Budowlane Strona 5z 41



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB) CZESC B: ROBOTY BUDOWLANE
,BUDOWA DOJSCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINIl KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA — GDYNIA”

Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, uzycie powtérne materiatéw z rozbiérki nawierzchni lub korpusu ziemnego
peronu, jesli spetniajg wymagania techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest "kpl” wykonanej rozbiorki perondw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB G ,Wymagania ogoline”.

Po wykonaniu rozbiérek nalezy wizualnie sprawdzi¢ czy zakres wykonanych robdt jest zgodny
z dokumentacjg oraz czy jakos¢ wykonanych robot jest zadowalajgca i czy teren po rozbiérkach oraz na placach
sktadowych jest w petni uporzgdkowany.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajacy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ptatnosc¢

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano STWIORB G. ,Wymagania ogdéine”.
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3 (D-4) 2009r.- Zarzgdzenie nr 9/2009 Zarzadu

PKP PLK S.A. z dnia 4 maja 20009r.;
2. Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dojscia (pochylni) na peron nr 2 p.o.
Montowo

1.2. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
budowa peronu.
Zakres robot obejmuje:
e budowe dojs¢ do peronu
e budowe przepustu
e umocnienie skarp
e uporzadkowanie terenu robat.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB G ,Wymagania ogolne”.

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.3.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi ma-
teriatami wypetniajgcymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robé6t podano w STWIORB G ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w G ,Wymagania ogol-
ne” pkt. 2.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiadac¢ Polskim Normom lub europejskim i specyfikacjom UIC
lub posiada¢ Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (oswiadczenie producenta) wazng aprobate lub
Krajowg Ocene Techniczna.

Materiaty i wyroby, dla ktérych nie ustanowiono normy muszg uzyskaé krajowe oceny techniczne na koszt
Wykonawcy.
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2.2. Korpus dojscia (pochylni)

Korpus dojscia do peronu nalezy wykona¢ z grunt niewysadzinowego U>5 o zawartosci czesci organicznych
< 2%.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowla-
nych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubo$ci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0.40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg. préby nor-
malnej Proctora.

2.3 Nawierzchnia

Nawierzchnia dojscia powinna by¢ wykonana z niefazowanych kostek betonowych klasy 2 antyposlizgo-
wych w kolorze naturalnego betonu , nawierzchnia pél uwagi i Sciezek prowadzgcych powinna by¢ wyko-
nane w kolorze jasnym, zblizonym do biatego, przy czym odcieh elementéw powinien wyréznia¢ oznakowa-
nie dotykowe wzgledem pozostatej powierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona z kostki betonowej grubosci 8cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na podbudowie z betonu C8/10 grubosci 20 cm oraz zaimpregnowana prepa-
ratami zmniejszajgcymi jej nasigkliwosc¢

Cata nawierzchnia powinna posiada¢ antyposlizgowos¢ oraz wtasciwosci przeciwodblaskowe.

Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ sie na powierzchni ptyt w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w
betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania.

Nawierzchnia pod stojakami rowerowymi powinna byé wykonana w ten sam sposéb jak nawierzchnia doj-
Scia.

Nawierzchnia placu postojowego samochodéw z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15cm i ograniczona kraweznikiem betonowym na tawie betonowej .

2.3.1. Betonowa kostka brukowa
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na ze-
wnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu i PN-PN-EN 1338

Zat. .
Lp. Cecha Wymaganie
P normy ymag
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ + 2 Réznica pomiedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiarow kostki Szerokosé + 2 miarami grubo$ci, tej samej
dla grubosci < 100, mm Grubosé +3 kostki, powinna byé < 3 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ £ 3 Réznica pomiedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki Szerokos¢ + 3 miarami grubosci, tej same;j
dla grubosci = 100, mm Grubos¢ +4 kostki, powinna by¢ < 3 mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania C
(jesli maksymalne wymiary kostki > Maksymalna (w mm)
300 mm), przy dlugosci pomiarowe;j wypuktosc wklestosé
» 300 mm
1,5mm 1,0 mm
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Zat. .
Lp. Cecha normy Wymaganie
> 2,0 mm 1,5mm
00 mm
1.2 | Grubos¢ warstwy Scieralne;j C 5mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Zadna kostka nie powinna mieé wytrzymatosci na
roztupywaniu rozcigganie przy roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa
ani obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250
N/mm
2.2 | Odpornosc¢ na $cieranie (wg klasy4 | GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) szerokiej Sciernej, Béhmego,
wg zat. G normy wg zat. H normy
— badanie podstawowe — badanie alternatywne
<20 mm <18 000mm?3/5000 mm?
2.3 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I Wartos¢ srednia = 55

- wartos¢ USRV

3 | Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tgcznie)

3.1 | Odpornos$¢ na zamraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 0,5
nie/rozmrazanie z udziatem soli kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,0 kg/m?
odladzajgcych

3.2 | Odpornos$¢ na zamrazanie/ roz- wg Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na

mrazanie po 150 cyklach przy roz- PN-B- | rozcigganie przy roztupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
mrazaniu w wodzie lub 30 cyklach 06250
w 3% roztworze NaCl

3.3 | Nasigkliwosé E Warto$¢ srednia nie wigksza niz 5%, przy czym za-
den pojedynczy wynik nie przekracza 5,5 %

4 | Aspekty wizualne

4.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kostkach dwu-
warstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

4.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ po-
rébwnane z prébkg producenta, zatwierdzong przez

odbiorce,
4.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiana-

mi we wiasciwosciach surowcéw i zmianach warun-
kéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

Wymiary kostek betonowych jak w dokumentaciji projektowej

2.4 System oznakowania dotykowego

Na nawierzchni dojscia nalezy zapewni¢ system oznakowania dotykowego dla oséb z dysfunkcjg wzroku,
umozliwiajgcy sprawne poruszanie sie

Powinien sktadac sie z:

a) elementéw prowadzgcych - Sciezek prowadzacych, o szerokosci 0,4 m, ztozonych z podtuznych
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rowkow lub linii, umozliwiajgcych osobie niewidomej lub niedowidzgcej utrzymanie odpowiedniego kierunku
poruszania sig.

b) pol uwagi - kwadratéw o boku od 0,6 m do 0,8 m, wyposazonych w guzki dotykowe informujgce o
krzyzowaniu i rozwidlaniu sie sciezek prowadzgcych lub zmianie kierunku ruchu,

2.4.1. Elementy prowadzace
Sciezka prowadzaca powinna spetnia¢ wymogi instrukcji Ipi-1
a) powinna mie¢ podtuzne, rownolegte wypustki o przekroju trapezu rébwnoramiennego,
b) szerokos$¢ gornej powierzchni linii prowadzgcej powinna wynosié¢ 20 mm,
c) szeroko$¢ podstawy znaku wypuktego powinna sie miesci¢ w przedziale 30 — 40 mm,
d) wysoko$¢ linii prowadzgcej powinna wynosi¢ 6 mm (+ 1 mm),
e) linie prowadzace powinny by¢ sfazowane na koncach pod katem 45°, fazy moga by¢ zaokraglone.
f) by¢ wykonane w kolorze jasnym, zblizonym do biatego, przy czym odcien elementéw powinien wy-
réznia¢ oznakowanie dotykowe wzgledem otaczajgcej nawierzchni,
Wysokos¢ elementéw prowadzgcych powinna by¢ nie mniejsza niz 5 mm i nie wieksza niz 8 mm.
Linie prowadzgce powinny by¢ sfazowane na koncach pod katem 45°, fazy moga by¢ zaokraglone.

2.4.2. Ostrzegawcze pasy dotykowe — plytki ostrzegawcze

Plytki ostrzegawcze powinny spetniaé wymogi instrukciji Ipi-1 i:

1) posiadac guzki ze scietym stozkiem lub koputkami o wymiarach okreslonych w Ipi-1

2) by¢ wykonane z materiatéw trwatych i odpornych na czynniki klimatyczne, jak rowniez czynniki wy-

nikajace z agresywnosci srodowiska zwigzane z biezgcym utrzymaniem (utrzymanie czystosci, utrzymanie

zimowe);

3) by¢ wykonane w tej samej technologii dla catego obiektu;

4) posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe = 55 USRV - zalecanym materiatem jest beton o klasie C30/37;
nie mozna stosowac¢ elementéw metalowych;

5) by¢ wykonane w kolorze jasnym, zblizonym do biatego, przy czym odcien elementéw powinien wyréz-
nia¢ oznakowanie dotykowe wzgledem otaczajgcej nawierzchni,

6) Ptyty kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

Dopuszczalne usterki prefabrykatow wg 1d-22

Lp. | Okreslenie wad i uszkodzen Wielkos$¢ wad i uszkodzen
1 Rysy o rozwarciu powyzej 0,1 mm i niedopuszczalne
pekniecia
2 Rysy wiloskowate (skurczowe) do 0,1
mm rozwarcia
a) Poprzeczne na 1/4 diugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na
catej diugosci jednej $ciany
b) Podtuzne na 1/3 diugosci w 2 miejscach jednej
$cianie
3 Ciala obce niedopuszczalne
4 Skupienie cementu, piasku lub w dwoéch miejscach o tgcznej powierzchni
kruszywa nie wiekszej niz 2% powierzchni catkowitej
5 Wyszczerbienia i odpryski dopuszcza sie pojedyncze odpryski lub
wyszczerbienia krawedzi o glebokoéci do 5
mm i dtugosci do 20 mm na dtugosci 1 m
krawedzi
6 Odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne

Dopuszcza sie ewentualne wykwity na powierzchni betonu.
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2.5 Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki i obrzeza powinny spetnia¢ wymogi PN-EN-1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i ba-
dania

Wymagania techniczne przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec obrzezy betonowych

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczal- C Dlugos¢: £ 1%, =24 mmi <10 mm
nych odchytek od wy- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
miaréw nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, <5 mm,
doktadnoscig do mili- - dla innych czesci: £ 5%, 2 3 mm, <10 mm
metra
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamra- D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?2,
zanie/ przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

rozmrazanie z udzia-
tem soli odladzaja-
cych(wg klasy 3
oznaczenia D normy)

2.2 | Wytrzymatos$¢ na zgi- F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedyn-
nanie (wg klasy 3 czy
oznaczenia U normy) wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
3 6,0 248
2.3 | Nasigkliwos¢ E Wartos¢ srednia dla kazdego kraweznika nie
wieksza niz 6,0 %
2.4 | Odpornos¢ na Sciera- GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
nie
(wg klasy 4 oznacze- Klasa szerokiej Béhmego,
nia I normy) odpor- | $ciernej, wg wg zat. H normy — badanie
nosci | zat. G normy alternatywne
— badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

2.6 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin.

Na podsypke cementowo- piaskowg nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartoSci
pytéw 10,

¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci
pytow f deklarowana (max. do 10% pytéw),

d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodocig-

gowa pitng).
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Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, kona-
réw, szkio, plastik, grudki gliny.

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cemen-
tu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw 3, spetniajgcego wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-EN
1008 lub inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni bruko-
wych lub kruszywo drobne spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

2.7. tawa betonowa

Beton na tawe fundamentowg pod kraweznik powinien byé zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C
16/20.
Sktadniki betonu:
e cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1,
e kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnie-
nia Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartosci pytéw 1,5,
e kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytéw f3,
e woda - zaleca sie stosowa¢ wode pithg z wodociggu, ktdra nie wymaga badan. W przypadku czer-
pania wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,
e domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2

2.8 Przepust

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s3:
- rury polietylenowe HDPE lub polipropylenowe PP spiralnie karbowane o sztywno$ci obwodowej SN8
oraz elementy tgczace rury, jak ztgczki, paski zaciskowe lub sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty
technicznej,
- materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa,
np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004 , o uziar-
nieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,
- ew. tawa betonowa pod przepust lub jego czes¢, zgodna z dokumentacijg projektowg, np. z betonu C
20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003 ,
- materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa,
np. z brukowca, betonowej kostki brukowej.

2.9 Humus

Ziemia urodzajna (humus) — materiat pozyskany z terenu budowy o zawartosci co najmniej 2% czesci orga-
nicznych.
Optymalny sktad :
Materia organiczna <7 %
a) optymalny sktad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
b) zawartos¢ fosforu (P205) 10-29 mg/100 g ziemi
c¢) zawarto$¢ potasu (K) 20-49 mg/100 g ziemi
d) zawarto$¢ azotu (N) 25-50 mg/100 g ziemi
e) zawartos¢ magnezu (Mg) 10-15 mg/100 g ziemi
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f) odczyn pH - 5,5-6,5.
W czasie wykonywania robd6t zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy okreslic makroskopowo przydatno$¢
poszczegolnych partii zdejmowanego humusu do zastosowania go do robét zwigzanych z umocnieniem
skarp i uporzadkowaniem terenu. Humus gorszej jakosci (np. z terenéw zalesionych) nalezy przeznaczy¢ na
odktad, natomiast humus odpowiedniej jakosci (np. z pél uprawnych) nalezy przeznaczy¢ do uzycia przy
umacnianiu skarp i do uporzgdkowania terenu .
W zwigzku z mozliwoscig wykorzystania zdejmowanego humusu do umocnienia skarp Wykonawca w opar-
ciu o ocene istniejgcego humusu powinien przewidzie¢ jego maksymalne wykorzystanie do przedmiotowych
robot.

2.10. Nasiona traw

Do zakfadania trawnikéw na skarpach oraz rowach nalezy zastosowa¢ wielosktadnikowg mieszanke
traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gtéwnym komponentem bedzie kostrzewa trzci-
nowa — trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, umozliwiajgca pozyskanie wody i sktadnikéw
pokarmowych z gtebszych warstw gleby. Zawarto$¢ w skfadzie mieszanki zycicy trwatej i wiechliny fgkowej
gwarantujg silnie zwartg darn, ktéra wigze i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwattownych
deszczow. Natomiast trawy takie jak mietlica pospolita i koniczyna szwedzka (biato ré6zowa) wytrzymujg
okresowe zalewania obszaroéw przydroznych rowow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase, numer nor-
my, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw , nalezy wykona¢ mieszanke na
zamowienie lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin powinien
obejmowac¢ gatunki wieloletnie.

Mieszanka nasion traw powinna by¢ wolna od nasion chwastéw.

Nasiona traw oraz roslin motylkowatych drobnonasiennych muszg spetnia¢ wymagania PN-R-04033:1998
Gleby i utwory mineralne. Podziat na frakcje i grupy granulometryczne

2.11.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za-wartos¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobno$ci zastosowanej ziemi urodzajnej i win-
ny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i inspektora nadzoru terenéw zieleni.

2.12 Trwatosé elementéw konstrukcji

Projektowany minimalny okres trwatosci poszczegdélnych elementéw powinien wynosic :
a) Korpus peronu - 50 lat,
b) Kostka betonowa matogabarytowa (wibroprasowana), ptyta brukowa -30 lat;
c) Elementy dotykowej Sciezki prowadzacej i pola uwagi - 25 lat,
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB G ,Wymagania ogéIne”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie ro-
bét okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz zgodnie z zatozong technologia.
Do wykonania budowy dojscia nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu mechanicznego (w zaleznosci od

wybranej technologii):

e samochody do transportu materiatow

e koparki podsiebierne

e dzwigi samochodowe

e zageszczarki ptytowe

o lekkie walce

e pompy do betonu

e sprzet reczny

e samochdd skrzyniowy;
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykta-

dzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Stosowany sprzet ciezki nie
moze powodowac uszkodzen podtorza i elementéw infrastruktury podziemne;.
Sprzet i maszyny wykorzystywane do prac winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne
wykluczajgce emisje do wod i ziemi zanieczyszczen niebezpiecznych, m. in. z grupy ropopochodnych (sma-
ry, oleje, paliwa).lokomotywa spalinowa normalnotorowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB G ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw

Transport elementéw i materiatéw z rozbidrki sSrodkami dostosowanymi do przewozu tego typu elementéw i
materiatéw. Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami okreslonymi przez producenta.
Na kazdym opakowaniu srodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:
0 nazwe i adres Producenta,
date produkcji,
numer partii wyrobu,
mase netto,
termin przydatnosci do uzycia,
numer PN informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Tech-
nicznej ,

OoOoooo
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB G. "Wymagania Ogoélne" punkt 5.

5.2. Budowa korpusu dojscia

Do budowy korpusu dojscia nalezy stosowaé piasek dobrze zageszczajgcy sie, niewysadzinowy,
o dobrej wodoprzepuszczalnosci U>5. Wskazane jest wykorzystanie gruntu pozostatego po rozbidrce czesci
istniejgcego peronu po sprawdzeniu jego przydatnosci. Grunt nasypowy nalezy zageszczaé warstwami
0 grubosci do 30cm do wskaznika zageszczenia Is=>0,9 W sgsiedztwie Scianek korpus peronu nalezy usy-
pywaé warstwami o maksymalnej grubosci 20 cm uzywajac do tego celu lekkich zageszczarek. Wypetnianie
i zageszczanie dopuszczalne jest dopiero po usypaniu ttucznia na torowisku.

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé ewentualne ro-
boty przygotowawcze zwigzane z wycinkg drzew i krzewow oraz z zebraniem humusu.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabez-
pieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni wynoszg-
cym okoto 4% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Modut powinien wynosi¢ minimum 45 MPa.

Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubosc¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania, nie powinna jednak przekracza¢ 30 cm. Grunty o réznych wtasciwo-
Sciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej szerokosci nasypu.

Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepusz-
czalnego (o wspotczynniku filtracji K10 =10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% - 1%.

Na potgczeniach nasypdéw budowanych i nasypdw istniejgcych nalezy wykonaé stopnie o szerokosci
1,0 — 1,25 m i wysokosci 0,20 — 0,40 m oraz spadku 5% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwitocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawil-
goceniem.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wy-
nosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast w wypadku, gdy wilgot-
nos¢ wynosi wiecej niz 120 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy przesuszyé. Wilgotnos¢ optymalng nalezy
okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osusze-
nie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zage-
Sci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej war-
stwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczo-
nego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych
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warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu mechanicznego, odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku grzbietu. Dla korpusu
peronu wymagane jest osiggniecie stopnia zageszczenia 1s=0,95.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli po-
wtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powi-
nien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowe-
go zageszczenia warstwy.

5.3. Utozenie nawierzchni z kostki

5.3.1 Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnie dojscia z betonowej kostki gr. 8 cm nalezy uktada¢ na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dojscia i placu dla roweréw uktadana bedzie na warstwie
chudego betonu C8/C10 grubosci 15cm zageszczonej i wyréwnanej .
Nawierzchnia placu postojowego dla samochodéw utozona powinna by¢ na podbudowie z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm,

5.3.2. Podsypka
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojekto-
wanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £1cm.

5.3,3. Ukladanie brukowej kostki betonowej
Nawierzchnia dojscia powinna mie¢ wiasciwosci przeciwposlizgowe réowniez w warunkach zawilgocenia
oraz powinna byc¢ utozona ze spadkiem poprzecznym 1-2 %.
Nachylenie dojscia powinno by¢ <6%.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Zaleca sie sto-
sowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybrane-
go koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Kostke nalezy utozy¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzy-
wa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki
cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po ubiciu nalezy szczeliny uzupei¢ piaskiem frakcji 0-2 mm.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10 mm powyzej kory-
tek Sciekowych (Sciekow).

Na nawierzchni nalezy utozy¢ linie ostrzegawcze , $ciezki prowadzgce zgodnie z dokumentacja.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne elementéw betonowych oraz desen ich ukfadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Utozenie nawierzchni zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza
sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy
czym, jesli w nocy spodziewane sg przymrozki elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
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przewodnictwie ciepta (np.: matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowaé materiat dostarczony w tej samej partii, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcie-
nie wybranego koloru kostki. Uktadanie elementéw nawierzchni mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicz-
nie. Zaleca sie uktadanie reczne.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawaé od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elemen-
ty kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzu-
petnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzy-
wa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.4. Obrzeza betonowe

Wzdtuz zewnetrznej krawedzi dojscia nalezy utozyé obrzeza betonowe na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Roboty mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsg-
czajgcej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w szalowaniu. tawe
betonowg z oporem wykonuje sie w szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dosto-
sowana do sprzetu zageszczajgcego. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wy-
réwnany.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeza na warstwie podsypki cementowo-piaskowej, 0
wilgotnosci optymalnej £ 2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu. Szerokos¢ spoin pionowych miedzy ele-
mentami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia pofgczeh miedzy obrzezami spoina powinna by¢ wypetniona
masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materia-
tami sztywnymi.

5.5. Krawezniki

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem, wyko-
nane bedg recznie. Wymiary wykopu stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Geometria wykopu oraz gtebokos¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych".

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw w opar-
ciu 0 norme PN-EN 206-1, zaakceptowana wczes$niej przez Inzyniera.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszcze-
niu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarom oraz ksztattem
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wytrzymatosé na $ciskanie betonu wbudowanego w fawe powinna by¢
zgodna z zatwierdzong receptura.

Na wykonanej tawie nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowa lub cementowo-piaskowg grubosci 5cm,
celem prawidtowego osadzenia kraweznika i opornika.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o
wilgotnosci optymalnej + 2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu

STWIORB Czes$¢ D: Roboty Budowlane Strona 18 z 41




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB) CZESC B: ROBOTY BUDOWLANE
»,BUDOWA DOJSCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINIl KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA — GDYNIA”

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumenta-
cji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wy-
jatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttucz-
niem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, zageszczonym do wskaznika zageszczenia min. 0.98.
Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm minimum.

Przy ustawieniu kraweznikéw na fawie betonowej z oporem po ustawieniu kraweznikéw nalezy zatozy¢ sza-
lunki z desek i wykona¢ opor z betonu C12/15. Wysokos¢ oporu powinna odpowiadaé wysokosci podanej w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.6 Skarpa

Pochylenie skarp 1:1,5 .Skarpy ziemne wzdtuz dojscia nalezy zagescic¢ i zabezpieczy¢ przez humusowanie
grubosci 0,10 m i obsianie mieszankg nasion traw.

5.6.1. Pielegnowanie powierzchni umocnienia w okresie gwarancyjnym

Czas trwania okresu gwarancyjnego okresli Zamawiajgcy w warunkach kontraktu. Zabiegi nalezy przepro-
wadzac¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terenéw zieleni.

Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwasz-
czanie. W ramach pielegnacji trawnikdéw nalezy:

e w okresie 6 — 12 tygodni od zakohczenia robdt miejsca, na ktorych, widoczny jest brak porostu trawy
wykonaé ponowne obsiew,

e w przypadku zdtkniecia traw po ich wzejsciu, uzupetni¢ glebe sktadnikami pokarmowymi poprzez
nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

e pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia wykonywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy przed kolejnym ko-
szeniem nie przekraczata 15 cm,

e ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow wykonaé¢ w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 mie-
sigca przed spodziewanym nastaniem mrozéw),

e koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji wykonywaé czesto i w regularnych odstepach cza-
su, przy czym czestos¢ i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy - wysoko$é
trawy po skoszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

e skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnionych,

e chwasty trwate w pierwszym okresie usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

o utrzymywaé odpowiednig wilgotno$¢ gleby - przewidzieé, w zaleznosci od warunkéw atmosferycz-
nych, podlewanie trawnikéw.

Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie dostepne srodki pielegnacyjne w celu zapewnienia réwno-

miernej i zwartej szaty roslinnej.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3+5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszcze-
golnych porach roku:

e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nalezy wykona¢ dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow.
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5.7 Przepust

Sposoéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacijg projektowag i ST. W przypadku braku wystar-
czajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zafgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejgcej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospofki), ew. z be-
tonu pod przepustem lub jego czescia,

4. utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych potgczenia kolejnych
dwaoch rur ztgczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykonczeniowe.

5.7.1 . Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
0 ustali¢ lokalizacje robdt,

O ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokoscio-
wych,
O usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

5.7.2. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dobér sprzetu i metody wykonania
nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robét i odlegtosci transportu.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co najmniej £ 2 cm.
5.7.3. tawa pod przepustem
W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien by¢é
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.
Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny byé uktadane na zageszczonej
warstwie podsypki (tawie) o gruboéci ustalonej w dokumentac;ji projektowej, z mieszanki kruszywa natural-
nego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczeh. W przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dno
wykopu jest przemarzniete, zaleca sie utozy¢ podsypke w sposéb przedstawiony na rysunku 6.
Podsypke nalezy zagescic¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gdérna jej warstwa o grubo$ci rownej wysokosci
karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem tawe betonowg na catej dtugosci lub na czesci
(np. pod wlotem i wylotem), to powinna byé wykonana z betonu C 20/25
5.7.4. Ulozenie rur przepustu na tawie
Utozenia rury na fawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktadac¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z
dwach lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegdlinych odcinkdw rur.
tgczenie dwéch odcinkdéw rur polega na:
- utozeniu na tawie ztgczki,
- potozeniu na ztgczce dwdch sgsiednich kohcow rur,
- zamknieciu ztgczki,
- zatozeniu w zlgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza tawg, nalezy
sprawdzi¢ skutecznosé potaczen miedzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w cza-
sie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypkg wspierajacy .
Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na bu-
dowie po wykonaniu nasypu.
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5.7.5 Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedz przepustu powinna by¢
wykonana mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:
- rownomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,
- warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia =0,95w
strefie bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie,
- ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania
lub przemieszczania poziomego,
- ze zwrdceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie prze-
kraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien odpowia-
da¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm.
Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong w obszarze ograni-
czonym ¢wiartkg kofta nad tawg . Materiat na podsypke wspierajgca powinien odpowiada¢ wymaganiom mie-
szanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.
5.7.6. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
Skarpy mozna umocni¢ betonowg kostkg lub brukowcem
5.7.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

0 odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kra-
weznikow itp.,

O niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
O roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB G ,Wymagania ogélne”.

6.1 Korpus ziemny

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodia, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ parametry wyszczegodlnione w punkcie
2.2 niniejszej specyfikacji.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

0 prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

0 odwodnienia kazdej warstwy,

O grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rza-
dziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

] nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,

0 przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 2.2 niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci
wskaznika zageszczenia Is. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznacze-
nie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntdow”; oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

O jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
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O jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow laboratoryjnych. Prawi-
diowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

O prawidtowosci wykonania skarp,

0 szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotycza-
cymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciag wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

Dopuszczalne tolerancje podtoza wynoszg dla:

U - gtebokosci koryta:

0 o szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

U o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

U - szerokosci koryta: £ 5 cm

Budowa dojscia powinna by¢ wykonana zgodnie z zatgcznikiem nr 1 tabelg nr 1 instrukcji 1d-22
Tabela nr 1 Wyciag

ID arametr wymaganie sposéb sprawdzenia czestotliwose dopusz-
P ymag P P badania czalne
B Materiaty zasypowe
grubos¢ ukta- |min 8 cm, max |inspekcje w trakcie whbu- .
2 dania kazdej 30 cm** dowywania min 1 x 50 mb +3cm
warstwy
_ - > _ kaz ia do- | PN-EN ISO
3 rodzaj plaszcz%/sty v badanie normowe S?;V?/;*partla do 14688-1
ISNI/TC
4 zageszczenie zageszczenie: Is badanie normowe min 1 x 50 mb BN-77/8931-
> 0,95 12
C Podbudowa zasadnicza nawierzchni
min 12 cm, max |inspekcje w trakcie wbu-
2 grubosé (30cm dowywania min 1 x 50 mb +2cm
3 materiat |chudy beton min| deklaracja zgodnoéci ba- |kazda partia do- PN-EN 206-1
podbudowy [C8/10 danie normowe stawy*) p.5.5.1
DNI_ENI
C Podsypka pod kostka
2 grubosé 3cm pomiar tasma min1x50mb |F1cm+2
PN-EN ISO
podsypka ce- . .
rodzaj mentowo- pia- badanie normowe kazda*pama do 14688-1 1S
skowa stawy O/TS 17892-
A

W zadnym punkcie nawierzchni nie moze by¢ nieréwnosci (uskokéw) wiekszych niz 5 mm poza kierunko-
wymi Sciezkami rozpoznawanymi dotykiem, kanatami odwadniajgcymi lub dotykowymi sygnatami ostrzegaw-
czymi (np. ,guzy” na nawierzchni przed miejscami niebezpiecznymi — zejscia do przejscia podziemnego,
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przed pasem bezpieczenstwa wzdtuz peronu itp.).
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonac¢ w miejscach watpliwych co najmniej raz na 50 m.
Przeswit pomiedzy nawierzchnig i przytozong trzymetrowg tatg nie moze przekraczac 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy wykona¢ za pomocg szablonu z poziomicg co najmniej raz na
kazde 300-500 m nawierzchni i w miejscach watpliwych, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosi + 0,3 %.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

0 badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,

0 badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
0 badania zageszczenia nasypu,

0 pomiary ksztattu nasypu.

0 odwodnienie nasypu.

6.3 Obrzeza betonowe

Przy wykonywaniu taw sprawdzeniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjag projektowg, dopusz-czalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary taw powinny by¢ sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy,

a ich tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
c) rownosc gornej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty, przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekraczac
1cm.
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ + 2 cm na kazde 100 m wy-
konanej tawy.
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac¢:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wy-
nosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
c) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzana przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig obrzeza i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catko-wicie na
petng gtebokosé.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

6.4 Sprawdzenie kraweznikéw i opornikéw

Inzynier zobowigzany jest do kontrolnych badan cech geometrycznych, nasigkliwosci, odpornosci na zamra-
zanie/rozmrazanie, odpornosci na scieranie oraz wytrzymatosci na zginanie.

6.5 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i opornikow

Przy ustawianiu kraweznikéw i opornikow nalezy sprawdzac:
— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw i opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wy-
nosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i opornika,
— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety projektowa-
nej, ktére wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika i opornika, rowno$¢ gornej po-
wierzchni kraweznikow i opornikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100

STWIORB Czes$¢ D: Roboty Budowlane Strona 23 z 41




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB) CZESC B: ROBOTY BUDOWLANE
»,BUDOWA DOJSCIA DO PERONU NR 2 NA P.O. MONTOWO NA LINIl KOLEJOWEJ E-65 WARSZAWA — GDYNIA”

m kraweznika i opornika, czterometrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika oraz opornika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

6.6 Skarpa

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia
[s=0.95.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie wskaznik odksztatcenia to nalezy sto-
sowac procedury opisane w zatgczniku nr 4 1d-3

Doktadno$¢ wykonania skarp wg 1d-3 § 56 Tablica 10

6.7 Przepust

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robdt CZeStOt“V,VOSC Wartosci dopuszczalne
badan
1 |Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robét z dokumentacjg projektowg projektowej
2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5.7.2
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) przepustu Biezgco Wg pkiu 5.7.3
4 | Utozenie rur przepustu na fawie Biezaco Wg pktu 5.7.4
5 |Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5.7.5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie Biezaco Wg pkiu 5.7.6
przepustu
7 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.7.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB G ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest ,,1 kpl” wykonanego dojscia .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu robét nalezy wizualnie sprawdzi¢ czy zakres wykonanych robét jest zgodny z dokumentacjg
oraz czy jakos¢ wykonanych robét jest zadowalajgca i czy teren po robotach jest w petni uporzgdkowany.
Wykonanie robdét sprawdza i potwierdza Inzynier
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platnos¢

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB G. ,Wymagania ogdéine”.
Ptatnosc¢ ryczattowa zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy krajowe i wspoélnotowe

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6z.zm.);

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2017 poz. 1226 z pézn. zmiana-
mi);

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z pdzn. zmia-
nami);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r.
Nr 151 poz. 987 z p6zn. zmianami);

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie ro-
dzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie;

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z pdzn. zmia-
nami);

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

8. Rozporzagdzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specy-
fikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnoéci systemu kolei Unii dla os6b niepetnospraw-
nych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572).

10.2. Przepisy wewnetrzne

1. Id - 3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego;

2. Ig - 7 Standard techniczny okreslajgcy zasady i doktadnosci pomiaréw geodezyjnych dla zaktadania
wielofunkcyjnych znakdéw regulacji osi i toru, stanowiacy zatgcznik do zarzgdzenia nr 27/2012 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012r.;

3. Standardy techniczne - szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych
do predkosci V max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym pu-
diem) przyjete przez PKP Polskie Linie Kolejowe do stosowania w pracach projektowych i wykonaw-
czych (Uchwata Nr 263 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca 2010 . z

pézn.zm);

4. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 01.07.2014 r.

5. Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie do-
stepu, nawierzchnie i korpus peronu

6. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych

7. Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych
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8.

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét drogowych i mostowych. Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.
D —03.01.03a Przepust pod korong drogiz rur polietylenowych HPDE spiralnie karbowanych

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i chodni-
kéw

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekéw

10.3. Normy i karty UIC

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu;

PN-EN 197-1: 2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku;

PN-EN 206-1:2014-04 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosgé;

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uprosz-
czonego opisu petrograficznego;

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziar-
nowego - Metoda przesiewania;

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci;

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn - Wskaznik ksztattu;

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych;
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznychii fizycznych wiasciwosci kru-

szyw -  Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci;

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci;

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan;

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw at-
mosferycznych - Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania;

PN-EN 1367-6:2008 Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw at-
mosferycznych - Czes$¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli;

PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Wymagania dotyczgce poziomego
oznakowania drég;

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Definicje, wyma-
gania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne;
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody ba-
dan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie;

PN-EN 1744-1 + A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Analiza chemicz-
na;

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych;

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa -Postanowienia ogdlne;
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badan;
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu - Cze$¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem;
PN-EN 12620:A1:2010.Kruszywa do betonu;
PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czes¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym;
PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych;
PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na $cieranie;
PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Cze$¢ 1: Mie-
szanki zwigzane cementem;
PN-EN 15273-1:2013-09 Kolejnictwo - Skrajnie - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne Wymagania wspél-
ne dla infrastruktury i pojazdéw szynowych;
PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;
PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow -

Czes¢ 4: Oznaczanie skladu granulometrycznego;
PKN-CEN/TS 12390-9:2007 Badanie stwardniatego betonu - Czes$é 9: Odpornos$¢ na zamraza-
nie/rozmrazanie - ztuszczenie (Testing hardened concrete - Part 9: Freeze - thaw resistance - Sca-
ling);
PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicz-
nej metodg szybka;
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu - Prety i walcéwka
zebrowana;
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne Wymagania i badania;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
ISO FDIS 21542:2011
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami $lusarskimi — ogrodzeniem,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dojscia na peron nr 2 p.o. Montowo”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako doku-
ment przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
barierek i balustrad z pochwytami.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie - element zabezpieczenia krawedzi i dojs¢ do nich— chronigcy przed upadkiem z wysokosci,
zapewniajgcy bezpieczng eksploatacje .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB G ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB G ,Wyma-
gania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty do konstrukcji elementéw metalowych to: ksztattowniki ze stali.
Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub stal nierdzewna.

2.3 Wymagania dla materiatéw

Ogrodzenia ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej odpornosé
stali na dziatanie czynnikow atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworow soli i
innych srodowisk korozyjnych.

Ogrodzenia ze sztywnych paneli ze szczeblinkami o szerokosci 5 mm w rozstawie nie wiekszym niz 120
mm. Nie dopuszcza sie stosowania poprzeczek ani szczeblin poziomych umozliwiajgcych wspinanie sie. Nie
dopuszcza sie stosowania elementéw betonowych. Wysokos¢ balustrad 1,1 m. Ogrodzenia nie mogg posia-
dac ostrych elementéw. Goérna krawedz ogrodzenia odporna na dziatanie obcigzenia poziomego, réwno-
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miernie roztozonego o wartosci 1 kN/m oraz poziomego, réwnomiernie roztozonego pionowego o wartosci
0,5 kN/m.

Ogrodzenia nalezy malowaé proszkowo na kolor RAL 7047

Powierzchnia rur i profili zimno gietych powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjnej.

Stojaki do roweréw powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu rownowaznego. Mogg posia-
dac elementy zabezpieczajgce ramy roweréw przed otarciem, np. listwy zgumy. Ksztatt stojaka rowerowego
powinien umozliwiaé oparcie roweru oraz przypiecie do stojaka ramy i jednego kota roweru, przy pomocy
pojedynczego zapiecia typu U-lock, niezaleznie od typu roweru.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB G ,Wymagania ogéIne”.
3.2 Sprzet do wykonania robé6t

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materialow

Elementy balustrad mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczone przed uszko-
dzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Opis ogodlny

Elementy ogrodzenia mozna osadza¢ w prefabrykowanych elementach montowanych w nawierzchni .
Mozna takze stupek zalewac¢ betonem C8/10 na gtebokos¢ min. 0,8m od nawierzchni. Minimalne zagtebie-
nie stupka to 0,5m.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacjg z zamoéwienia. Elementy nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mecha-
niczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Elementy nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego
typu zabrudzen naraza $lusarke na uszkodzenia.

Stojaki rowerowe nalezy montowac¢ wg instrukcji producenta
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5.3 Zabezpieczenie elementéow w trakcie prowadzenia innych roboét

Elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed wykonaniem wiasciwego montazu elementéw nalezy ustali¢ miejsca mocowania na podstawie doku-
mentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inwestora.

5.4 Osadzanie i mocowanie elementéw slusarki budowlane;.

Elementy slusarki moga by¢ osadzane w pdzniejszym terminie w prefabrykowanych elementach. Mocowanie
elementoéw Slusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koncoéw lub specjalnych kotew w uprzednio
przygotowane miejsca.

Wykonanie prac powinno sie odbywacé sie w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Przewiduje sie mocowanie elementéw metalowych do elementéw konstrukcyjnych piyty, gotowych prefabry-
kowanych stép za pomoca kotkéw rozporowych lub kotew wklejanych. Nalezy dokfadnie odmierzy¢ miejsca
w ktérych majg by¢ montowane elementy. Spawanie elementdw moze odbywac sie w warsztacie lub na
budowie. Przygotowanie elementéw do spawania i spawanie wg normy PN-B-06200. Po wykonaniu, elemen-
ty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnymi powtokami malarskimi.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N,
przytozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztatcenia balustrady.

5.5 Antykorozyjne zabezpieczenie elementéw stalowych

Konstrukcja ocynkowana ogniowo (metoda zanurzeniowa)
Powtoki cynkowe zanurzeniowe nie wymagajg uszczelniania, powinny by¢ jednak stosowane specjalne sys-
temy malarskie, ktére majg dobrg przyczepnos¢ do tego typu powierzchni.
Miejsca uszkodzen powtok metalowych nalezy zabezpieczac farbami, ktére sg zawiesing zmikronizowanego
cynku w zywicy weglowodorowej (powyzej 99,5% wag. cynku w suchej powtoce).
Zapewnienie trwato$ci powtok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo mozna uzyskac:
¢ malujgc powierzchnie w wytworni po usunieciu zanieczyszczen powstatych w czasie jej wytwarzania
(nalezy nanies$¢ wtedy warstwe gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubosé powtoki 50-80 um),
e dokitadnie przygotowujgc powierzchnie cynku przed malowaniem i nanoszac powtoki malarskie na czy-
stg uszorstniong powierzchnie
e Metody przygotowania powierzchni cynku przed malowaniem obejmuja:
e mycie wodg pod cisnieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko alka-
licznej wartosci pH i sptukiwanie wodg),
e mycie rozpuszczalnikami organicznymi,
o delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego Scierniwa,
e zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powtoki wigzgce;j.
Jezeli producent farb ani STWIORB nie przewidujg inaczej jako metode przygotowania powierzchni
zaleca sie metode umycia powierzchni wodg pod ci$nieniem i delikatne omiecenie scierniwem 0,4 - 0,6 mm
z przewagg drobnych frakcji pod katem nie wiekszym niz 60°. Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
przy tym powtoki cynkowej. Poniewaz na przygotowanej w ten sposéb powierzchni tworzg sie szybko tlenki
cynku, nalezy przeprowadzac¢ te prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura powyzej 10°C i wil-
gotnosci ponizej 70%) i mozliwie szybko (koniecznie tego samego dnia) nanosi¢ powtoki malarskie.

Ogolne wymagania dotyczgce przygotowania podtozy podane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére zalezy od jej stanu po-
czatkowego i koncowego. Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu po-
wierzchni i czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.
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Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga by¢:

— zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

— pokryte zgorzeling walcowniczg, rdza, topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi.
Powierzchnie elementdw i konstrukcji stalowych wymagajg wiec przed malowaniem odpowiedniego przygo-
towania.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

— wymagania producentéw wyrobéw malarskich,

— przewidywana trwato$é ochronnego systemu malarskiego,

— kategorie korozyjnosci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-

2:2001).

5.6 Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwérni powtokami
gruntowymi lub systemami malarskimi

Dopuszczalne jest przyjecie na budowe elementdw i konstrukcji, ktérych powtoki gruntowe lub systemy ma-
larskie nie wymagajg naprawy badz podlegaja dozwolonej w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej naprawie albo oczyszczeniu. Naprawe lub oczyszczenie powiok gruntowych lub
systeméw malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworni, ktéra natozyta powtoki grunto-
we badz systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytwérni powtokami gruntowymi lub systema-
mi malarskimi nalezy wykonac réwniez powifoki gruntowe i malarskie na ztgczach. Przed ich wykonaniem
konieczne jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni.

Przy pracach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie wymalowan w miejscach pota-
czen nowej powtoki i powtoki wykonanej w wytwdrni, w miejscach wypukio$ci ztgczy oraz na materiatach
ztacznych (Srubach, nitach).

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w normie PN-
EN I1SO 12944-7:2001.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB G ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakoSci (ate-
sty) oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do montazu.

Do materiatéw, ktoérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadcze-
nie o jakosci (atesty) naleza: rury i ksztattowniki na balustrade

6.3 Badania materiatldw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta, powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostar-
czonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.4 Kontrola w czasie wykonywania montazu

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania balustrad z dokumentacjg projektowa (ksztatt, wymiary),
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b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB zostang
przez Inwestora odrzucone. Powierzchnie zewnetrzne wyrobdéw nie powinny mieé¢ ostrych krawedzi lub
ostrych wystajgcych koncow. Profile konstrukcji nie moga by¢ powyginane i powinny leze¢ w jednakowej
ptaszczyznie. Spoiny (spawy) muszg by¢ dobrze wtopione w profile. Zamocowanie elementu Slusarki budow-
lanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gteboko$¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6
cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej musza by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacja
techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegto$¢ punktéw zamocowania ele-
mentu od jego narozy nie powinna przekraczaé¢ 25 cm a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania nie
powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Osadzenie elementéw $lusarki budowlanej bezposrednio w gruncie jest
niedopuszczalne. Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje koniecznos¢ uszczelnienia styku miedzy ele-
mentem slusarki budowlanej a elementem konstrukcyjnym, to uszczelnienie takie powinno byé wykonane za
pomocg materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

W przypadku wykonywania obmiaru robét wg. niniejszej STWIORB jednostkg obmiaru jest [mb] gotowego
wyrobu

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajacy

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ptatnosé

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB G. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/ M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe

PN-EN ISO 4957:2004 Stale narzedziowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC B: BRANZA BUDOWLANA

B.01.04. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oznakowaniem poziomym i pionowym miejsc
dla niepetnosprawnych przy dojsciu (pochylni) na peron nr 2 p.o. Montowo

1.2. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz pionowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwig-
zanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastoso-
wania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzace, segregujgce, informujgce, ostrzegawcze, zakazu-
jace lub nakazujgce.

1.3.2 Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow, ktére mogg zostaé naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, klejenie
itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Ma-
terialy te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

1.3.3 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozciehczalne
i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do 0,8mm, mierzong na mokro.

1.3.4. Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajgcy sie z tarczy znaku z umiesz-
czonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

1.3.5. Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposdéb trwaty umieszczone jest lico
znaku.

1.3.6. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wtasciwo$ciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1 do Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescig.

1.3.7. Uchwyt montazowy - element stuzgcy do zamocowania w sposoéb stabilny a réwnoczesnie roz-
tgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.3.8. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujgcy przenoszenie obcia-
zenh zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodline wymagania dotyczace robot podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB G ,Wyma-
gania ogolne”.
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2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty do oznakowania poziomego cienkowarstwowego - farby naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do
0,8mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zy-
wicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub, ktére mogg wystepowaé w uktadach jedno - lub wie-
losktadnikowych. Podczas naktadania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie poprzez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Tto znaku P20 i P24 nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5017 (Traffic blue) w technologii oznakowania poziome-
go cienkowarstwowego.

Materiaty do oznakowania pionowego — tarcza znaku D18a 600x750 mm, tabliczka T29 600x360 mm z kon-
strukcjg wsporczg - stupki z rury stalowej ocynkowanej fi 60 mm i fundamentem.

2.3 Wymagania dla materiatéw

2.3.1 Oznakowanie poziome

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki posta-
wione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury. Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowla-
nym B, co oznacza wystawienie krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych z aprobatg techniczng (np. dla
farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklara-
cji wlasciwosci uzytkowych z normg zharmonizowang. Materialy powinny posiadac instrukcje producenta
farby, termoplastu, mas chemoutwardzalnych lub prefabrykatéw w jezyku polskim. Wtasciwos$ci fizyczne
poszczegodlnych materiatdw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne i
norma PN-EN 1871.

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego Zawarto$¢ sktadnikéw
lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekraczaé¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplika-
cji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawieraja-
cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie
dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.3.1 Oznakowanie pionowe

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku powinny odpowiada¢ materiatom uzytym do badan certyfikujgcych na
uzyskanie certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych. Technologia wykona-
nia znaku powinna odpowiadac¢ technologii deklarowanej w procesie certyfikaciji.

Tarcza znaku powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania: — powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna byé
réwna - bez wgie¢, pofatldowan; dopuszczalna nierdwno$¢ punktowa nie powinna przekracza¢ 1 mm, — tylna
powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalajgce, usztywniajgce i ramki powinny byé barwy szarej, — tarcza
znaku powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczona przed korozjg, — naroz-
niki tarczy znaku i powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Zatgczni-
ku Nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm,
gdy wielkosci tego promienia nie wskazano, — tgczenie poszczegodlnych segmentéw tarczy (dla znakow wiel-
kogabarytowych) wzdluz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie
wystepowaly przesuniecia i prze$wity w miejscach ich tgczenia, — powierzchnia tarczy znaku powinna by¢
zabezpieczona przed procesami korozji, a tylna powierzchnia tarczy znaku z blachy i znaku o konstrukcji
warstwowej powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo ochronng, powtoka lakiernicza, — tarcza znaku wykona-
nego z blachy stalowej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, — krawedzie
tarczy znaku wykonanego z blachy powinny by¢ réwne, nieostre, giete podwdjnie na catym obwodzie bez
ostabiajgcych nacie¢ i przewezen na narozach oraz powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnio-
ne na catym obwodzie; znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach
technologicznych, ktérym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych skfadanych) byta poddana, mu-
szg by¢ usuniete, — krawedzie tarczy znaku wykonanego z ptyty o konstrukcji warstwowej powinny by¢ za-
bezpieczone na catym obwodzie profilem metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub z tworzywa
sztucznego, — odpowiednia sztywno$c¢ tarczy znaku wykonanego z ptyty warstwowej powinna by¢ uzyskana
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dzieki wladciwo$ciom ptyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewnic¢ poprzez
zamontowane profile montazowe.

Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej lica znaku Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym wspét-
droznym) uzyta na lico znaku powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie EN 12899-1 lub ETA i w
Zatgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Lico znaku nalezy wykonac¢
z materiatéw odblaskowych spetniajacych wymagania dla folii okreslonego typu.

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw powinny posiada¢ odpowiednie wtasciwosci fotometryczne
zachowujgc minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspoétczynnika odblasku w gwarantowanym przez
producenta folii okresie trwatosci, zgodnym z przeznaczeniem i trwatoscig traczy znaku, oraz petne zwigza-
nie folii z tarczg znaku przez caty ten okres. Kazdy symbol znaku oraz obrzeza znakéw trojkatnych, okra-
gtych, prostokatnych powinny by¢ wykonane metoda druku cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb
transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych lub tez z kolorowych transparentnych folii plo-
terowych. W przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest zastosowanie farb kryjgcych przeznaczonych do
druku folii odblaskowych lub zastosowanie folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej
dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie rastra. Farby sitodrukowe powinny zapewni¢ odpornos¢ na
dziatanie promieniowania UV i trwato$¢ nie nizszg niz trwatos¢ uzytej folii.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogag posiada¢ wad zewnetrznych ta-
kich jak: spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogg by¢ betonowe. Konstrukcje wsporcze tworza z
fundamentem catos$¢ do obliczen konstrukcyjnych.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania po-
ziomego, musi wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - Malowarka samobiezna z
elektronicznym sterowaniem znakowania z mozliwoscig regulowania szerokosci malowanego pasa oraz
wyposazona w system pneumatyczny do wykonania odblasku do oznakowania cienkowarstwowego, -
Malowarka do wykonywania drobnych elementéw ze sterowaniem recznym wyposazona w system pneuma-
tyczny do wykonywania odblasku do oznakowania cienkowarstwowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzy-

stania ze sprzetu pozwalajgcego na umieszczenie oznakowania stosownie do zakresu oznakowania warun-
kow terenowych itp.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB G ,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport materiatow
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowac

zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej ADR dla transportu drogowego materiatéw palnych,
klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez
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producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty charakterystyki nie powinny byé dopuszczone
do transportu. Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C81400 oraz
zgodnie z prawem przewozowym.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyé, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i
nieuszkodzone dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Opis wykonania oznakowania poziomego

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej
85%. Wykonawca moze rozpoczgc¢ roboty po stwierdzeniu kazdego dnia przez kierownika robét, ze warunki
atmosferyczne (temperatura i wilgotnos¢ powietrza) odpowiadajg warunkom okreslonym przez producenta
materiatu do oznakowania. Stwierdzenia takiego nalezy dokona¢ poprzez stosowny wpis w Dzienniku robot.
W przypadku stwierdzenia zmiany warunkéw atmosferycznych nie spetniajgcych wymagan postawionych
przez producenta materiatu, co udokumentowane zostanie odpowiednim wpisem w Dzienniku robot przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét pod rygorem ich nie odebrania przez
Zamawiajgcego i udokumentowania tego faktu poprzez wpis w Dzienniku robét.

Przygotowanie podtoza do wykonania oznakowania Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy
oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysz-
czen, Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha. W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujgc sie do ustalen zawartych w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu, Do wykonania przedzna-
kowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozciernnczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wyko-
nywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec przedznakowania naleSy
zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczng. W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie
jest wystarczajgco czytelne i zgodne z dokumentacjg projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.
Materiaty do oznakowania drogi, spetniajgce wymagania powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowa-
niach handlowych. Linie winny posiada¢ wymiary zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

5.2 Opis wykonania oznakowania pionowego

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyc¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

- punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoko$¢é zamocowania znaku powinny by¢ zgodna z Dokumentacjg projektowg

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wy-
kopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fun-
damentéw. Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Dokumentacjg projektowg. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc¢ i miejsce
wypetni¢ do spodu fundamentu betonem lub zageszczong podsypka z gruntéw niespoistych. Po wykonaniu
fundamentu wykop nalezy zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.
Tolerancje ustawienia znaku pionowego - Konstrukcje ramowe, wysiegnikowe i bramowe, umieszczone na
drodze po 01.07.2014 r., nalezy zamontowa¢ zgodnie z tolerancjami zawartymi w normie PN EN 1090-2

lub PN EN 1090-3. Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub
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innym - pozgdane jest, by gorna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego
itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 3 cm, a dla fundamentéw konstrukcji bramowych i
wysiegnikowych nie wiecej niz 10 cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza korong
drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 10 cm.
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze do-
puszcza sie naturalng barwe pokry¢ cynkowanych. Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do konstrukciji
wsporczej w sposéb utrudniajgcy jej przesuniecie lub obrét. Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy
znaku z konstrukcjg wsporczg powinny umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, demontaz tarczy
znaku z konstrukcji oraz jej ponowny montaz przez caty okres uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajgcy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB G ,Wymagania ogdélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mo-
kro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawia-
jacy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badah materiatéw dla tych robét.

6.3 Badania materiatlow w czasie wykonywania robét

Oznakowanie poziome

llosci dozowanych materiatéw- Sprawdzenie ilosci dozowanych materiatéw na sucho metodg wazenia pro-
bek (ptytek) kontrolnych o znanej powierzchni i wadze, pomalowanych standardowo (bez zmiany predkosci
malowarki i innych parametréw).

Czestotliwos¢ pobierania probek

- z drogi na ktérej wykonano roboty powyzej 1 000 m2 - min. 1 probka na kazde rozpoczete 1 000 m2 po-
wierzchni,

- z drogi, na ktérej wykonano mniejszej niS 1 000 m2 — min. 2 prébki,

Pomiar grubosci warstwy natozonego materiatu na mokro wykonuje sie przy pomocy grubosciomierza (tzw.
grzebienia). Pomiar wykonuje sie na ptytce kontrolnej, na ktorej oznakowanie naniesiono podczas przejazdu
malowarki bez zmiany jej predkosci.

Sprawdzenie czasu schniecia - Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem ozna-
kowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze réznic sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugosc¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co najwyzej o 100mm,
Oznakowanie pionowe

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw. Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w Tabeli -
Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producentéw.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan

Sprawdzenie od 5 do 10 badan z | Dokonaé oceny wizualnej Wyniki badan powinny by¢

powierzchni wybranych losowo | powierzchni. Do ew. sprawdzenia zgodne z wymaganiami
elementow w gtebokosci wad uzyé dostepnych PN-EN 12899-1
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kazdej dostarczonej | narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem,

partii wyrobow suwmiarek, mikrometrow itp.
Sprawdzenie liczacej do 1000 Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow elementow przyrzagdami pomiarowymi lub

sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

6.5 Kontrola w czasie wykonywania roboét

Oznakowanie poziome

Za pomoca urzadzen pomiarowych — badane s3a nastepujace parametry:

- widzialnos¢ w dzien,

- widzialno$¢ w nocy,

- szorstko$¢ oznakowania.

Ocena wizualna

a) Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegaja ocenie wizualnej. Ocena ta obejmuje:
- odchylenia od linii prostych,

- odchylenia linii od ich osi,

- brak ptynnosci krzywizn,

- rownomiernosc roztozenia farby (masy)

- szeroko$¢ linii,

- czytelnos¢ oznakowania w dzien (biel),

- czytelnos¢ oznakowania w nocy (odblask).

b) Ocena widocznosci w dzien

Ocenie podlegajg — rownomiernos¢ roztozenia farby na catej szerokosci linii, ubytki farby (masy)

c) Ocena widocznosci w nocy (czytelnosci)

Ocenie podlega intensywnos¢ odblasku i jego rownomiernos¢ na wszystkich elementach oznakowania po-
ziomego.

Oznakowanie pionowe

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzaé:

- zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjag projektowg (lokalizacja, wymiary znakow, wy-
skos¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidiowos$¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnos$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

W przypadku wykonywania obmiaru robdt wg. niniejszej STWIORB jednostkg obmiaru jest kpl. znaku po-
ziomego lub pionowego
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB G ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ptatnos¢
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB G. ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN1423:2001 Materiaty do poziomego oznakowania drég.

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomego ozna-
kowania drog.

5. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne

6. PN-EN 12802:2003 Materiaty do poziomego znakowania drdg. Laboratoryjne metody identyfikaciji.

7. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1. Znaki state.

8. PN-EN 12899-5 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu.

9. PN-EN 12767 Bierne bezpieczehstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych - wymagania i
metody badan.

10. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

11. PN EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu; Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
12. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes¢ 1-1: Wymagania ogdine.

13. PN EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes¢ 1-8: Projektowanie weziow.

14. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej.

15. PN-EN 206 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

16. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe)
- Wymaganie i badanie.

17. PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (ze zmianami) w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach
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1. CzesS¢ ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t remontowych polegajacych na wykonaniu
oswietlenia dojscia do peronu nr 2 na P.O. MONTOWO na linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia
Montaz oswietlenia obejmuje:

o Wykonanie przepustédw kablowych metodg odkrywkowag pod jezdniami.

¢ Wykonanie nowych linii kablowych 0,4kV od istniejgcego stupa nr 2/11 (z fazy L3) znajdujgcego

sie na dziatce 67/8 do nowego stupa.

e Montaz stupa oswietleniowego wraz z fundamentem.

o Uziemienie stupow oswietleniowych.

e Sprawdzenie i uruchomienie instalacji oswietleniowe;j.

e Przywrdcenie nawierzchni do stanu sprzed modernizaciji.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robdt:
e Linia kablowa kablem typu np.: YAKXS 4x35mm? od istniejgcego stupa nr 2/11 (z fazy L3)
znajdujgcego sie na dziatce 67/8 do nowego stupa.
e Stupy oswietlenia ulicznego wraz z oprawami LED
e Uziemienie stupow
1.4. Okreslenia podstawowe STWIORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami

budowy urzadzen elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych ,Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz

specyfikacja STWIORB.

o Slup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej bezposrednio na wysokos$ci nie
wiekszej niz 14m.

o Oprawa oswietleniowa — urzgdzenia stuzgce do, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrodto swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczna.

e Rozdzielnica energetyczna — urzgdzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajgce
sie¢ oswietleniowg lub energetyczna.

¢ Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozyciji pracy.
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e Linia kablowa — kabel wielozylowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwéch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

e Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

o Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania
i zakonczenia kabli.

o Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

o Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym Ilub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod Ilub oston
zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

o Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

e Skrajnia budowli — rozumie sie przez to wolng przestrzen okreslong linia wyznaczajgca
minimalne odlegtosci pomiedzy pojazdem kolejowym a obiektami i urzgdzeniami infrastruktury
kolejowej, niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego i bezkolizyjnego prowadzenia ruchu
pojazdow kolejowych.
¢ 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z:

e projektem budowlanym i wykonawczym,

o specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

e dokumentacjg DTR montowanych urzgdzen,

e uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,

e Przepisami Budowy Urzgdzeh Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

e let-3- Instrukcja eksploatacji oswietlenia zewnetrznego terendw kolejowych, PKP PLK S.A.
20009r.

o EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Postanowienia ogodlne.

o EBH-1a Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej.

o EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych prgdu przemiennego.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie

o decyzjami,

e obowigzujgcymi normami.
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Przed robotami liniowymi nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
o Zgtosi¢ do Nadzoru Budowlanego z siedmiodniowym wyprzedzeniem fakt
rozpoczecia budowy,
e Prawidtowo przygotowac i oznakowaé miejsce pracy w oparciu o wczesniej
zatwierdzony etapowy harmonogram robot i projekt organizacji ruchu na czas
wykonana i robot,
o WhytyczyC przez uprawnione stuzby geodezyjne trasy projektowanych linii kablowych i stupéw
o Przestrzega¢ prawidtowej organizacji i jakosci wykonania robot.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, oraz warunkami ogéinymi dotyczgcymi materiatow
podanymi w specyfikacji STWIORB. Wykonawca powinien powiadomié Inwestora, kierownika budowy
o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty
producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce. Jako, ze jednym z wtascicieli terenu jest
spotka PKP, materiat do wbudowania réwniez powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty wymagane
przez gestora. Jezeli projekt wykonawczy lub specyfikacja przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru
rodzaju materialtdbw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora,
kierownika budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatéw, albo w
okresie ustalonym przez Inwestora, kierownika budowy. W przypadku nie zaakceptowania materiatow
ze wskazanego zrddta, wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrodia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Zaprojektowane materiaty i
osprzet zostaty wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym, ponizej podano dodatkowe wymagania
dla materiatow, wyrobow i urzgdzeh:

SLUPY

e w wykonaniu ze stali, ocynkowany ogniowo, szesciokgtny

e minimalna wymagana grubosc¢ scianki stupow metalowych - 3 milimetry

e mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35m2 oraz
umieszczenia kompletu ztgczek

e wyposazenie we wneke z dostatecznie duzg iloscig miejsca na potgczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen,

e wneka na tabliczke ma znajdowac sie w dolnej czesci stupa, dostepnej z poziomu ziemi

e zabezpieczenie wnek przed dostepem osdb postronnych — na stupie musi bys umieszczona
tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka
ostrzegawcza,

e wszystkie stupy metalowe muszg by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,
metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych muszg by¢ wyposazone do przytgczenia
przewodu ochronnego.

e stupy muszg by¢ wyposazone we wnece w $rube stuzgcg do przykrecenia przewodu
uziemiajgcego i dodatkowe uziemienie ztgcze srubg w podstawie stupa za pomocg bednarki.
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OPRAWY

Oprawa drogowa LED réwnowazna o parametrach min:

e Obudowa: odlew aluminiowy oraz ptaski klosz szklany o wysokim wspotczynniku
przepuszczania

o Klosz szkto hartowane pfaskie o Ikmin 08

o |l klasa ochronnosci

e kolor AKZO light grey 150 sanded

e Stopien szczelnosci komory optycznej min IP66

o Stopien szczelnosci komory osprzetu min IP66

o Wspornik ze stali ocynkowanej podtrzymujgcy otwartg oprawe w czasie prac konserwacyjnych

¢ Rozlgcznik elektryczny (natychmiastowe automatyczne odigczenie zasilania)

e Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV

o Szybki demontaz i wymiana optyki lub modutu zasilajgcego po zakonczeniu okresu uzytkowania

e Temp. Barwowa 4000K

o Trwatos¢ catej oprawy min L90B10 dla 100tys h pracy.

e Prad sterowania max 350mA

e Certyfikatami CE oraz ENEC

e Dopuszczenie do stosowania na terenach kolejowych PKP PLK

e Moc 86W

ZL ACZE SLUPOWE

o zlgcza stupowe o stopniu ochrony min. IP54; klasa izolaciji Il; napiecie znamionowe 500V; prad
znamionowy 80A

e kable elektroenergetyczne n/n: wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej w kolorze zielonym PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac¢
zgodnie z projektem wykonawczym, kable np.: ZH RZ1-K (AS) 0,6/1kV,

o przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte,
450/750V; PN-87/E-90056,

e ztgcze stupowe winno by¢ dostepne z poziomu ziemi

RURY OCHRONNE

e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, pod drogami i torowiskiem zalecane do wykonywania przepychow i przewiertow,
gtadkoscienne ze ztgczka kielichowa: SRS, ,AROT” @75,

e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do ukfadania kabli w miejscach kolizji z istniejgcy
uzbrojeniem terenu, gtadkoscienne ze ztgczkg kielichowa: DVK, ,AROT” @75,

e rury ochronne z polietylenu, do uktadania kabli w pozostatych miejscach, gdzie nie wystepujg
zblizenia i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, karbowane ze ztgczkg kielichowa: DVR,
LAROT” @75,
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POZOSTALE

o do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

e do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym
w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:1996,

o folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PVC,
barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. |, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w
wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

e trwale oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

e wazelina techniczna,

o fundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe. Ogdlne wymagania dotyczace
fundamentéw okreslone w PN-80/B-03322,

e bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

2.1. Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem: zgodnosci z projektem wykonawczym oraz kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez kierownika budowy.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie ich wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty takie jak: kable, przewody,
osprzet, szafki energetyczne, zrédta Swiatta, oprawy oswietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp.
nalezy przechowywac jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych,
przewietrzonych i suchych. Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowac w wigzkach w pozycji lezgce;j.
Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny byé utozone na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.
Piasek nalezy sktadowac¢ w pryzmach na placu budowy. Przy sktadowaniu materiatow nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatow, sprzetu itp.
Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy
wykonywac zgodnie z Przepisami eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
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e zuraw samochodowy do 4t,

e samochdd specjalny podnosnik hydrauliczny koszowy,

e spawarka transformatorowa,

e zageszczarka wibracyjna spalinowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymany w
dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami Srodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii energetycznej niskiego napiecia i montazu stupéw
oswietleniowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

o samochdd skrzyniowy do 5t,

e samochdd dostawczy do 0,9t

e przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

e samochdéd samowytadowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i
urzadzen niezbednych do wykonywania robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty i
urzgdzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatdw i urzgdzeh na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonywac z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

o kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 st. C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla,

e zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub
przyczepach,

e bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetaczac,

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z

kablami,

e umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie przy pomocy
Zurawia,

e swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest
zabronione.
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5. Wykonywanie robét

5.1 Ogodlne warunki wykonywania robot
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne. Roboty
proponuje sie realizowac w nastepujgcej kolejnosci:

1. geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupéw oswietleniowych,

2. roboty ziemne,

3. zabezpieczenie kabli nN,

4. ulozenie przepustow kablowych i rur ochronnych

5. utozenie projektowanych kabli i uziomdéw powierzchniowych,

6. montaz nowoprojektowanego stupa wraz z oprawami i fundamentem w rezimie dziennym ,jeden
za jeden”

7. wykonanie podtgczenia nowowykonanej linii kablowej do wymienionych w rezimie dziennym
stupéw

8. wykonanie pomiardw i sprawdzen
9. préby pomontazowe,

10. uruchomienie nowej instalacji

11. zasypanie rowow,

12. odtworzenie terenu.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

o zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét w Urzedzie,

e ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia
strat i zaktocen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e sporzadzic projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas robét w pasie drogowym (jesli bedzie
potrzeba),

Przed przystapieniem do prac nalezy: zorganizowac¢ nadzor (kierownika budowy), przygotowac¢ miejsca
pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie poleceh na prace. Przed wykopaniem rowow
kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne trasowanie linii kablowych,
wytyczenie usytuowania stupow oswietleniowych i przepustéw. Za zgodg kierownika budowy
trasowanie powyzsze moze przeprowadziC przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego
geodete.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko
przestrzennych recznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii
kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba, ze teren wykopow bedzie
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ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci. Row kablowy powinien mieé¢ gtebokos$é
odpowiednig do zblizeh z przeszkodami wg N SEP-E-004. Szerokos¢ rowu na dnie powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.

5.4. Uktadanie kabla
Ukfadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw
kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je
warstwg o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci
15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem.
Poczatek projektowanej linii kablowej znajduje sie w istniejgcym stupie nr 2/11 (z fazy L3) znajdujgcego
sie na dziatce 67/8 do nowego stupa skad nalezy uktadaé go w wykopie. Projektowany kabel na catej
dlugosci trasy nalezy utozy¢ w rurach ostonowych tupu AROT DVR 75 a w miejscach pokazanych na
projekcie i w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi drogami i przejazdami torowymi
kable uktada¢ w rurach ostonowych SRS 75. W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcy uzbrojeniem
terenu nalezy stosowac¢ rury ostonowe typu AROT DVK 75 Konce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody.
Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 4 stopnie C dla kabli o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna srednica
kabla.. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny
by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajgcej i dedykowanych mas
bitumicznych.
Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach skrzyzowanego
uzbrojenia podziemnego.
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Gtebokos¢ wykonania przekopu
pod ulicg powinna wynosi¢ min. 1m od gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej.
Gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,5 m. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow. Na oznaczniku nalezy umiescic trwate
napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- relacje kabla (od - do)

- rok utozenia kabla.
Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywac¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-
E-004.
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5.5. Montaz osprzetu

Do tagczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03. Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje oraz montowanych
pofgczen i zakonczen.

5.6. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod fundamenty dla stupéw oswietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopéw
waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaz fundamentéw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni. Wykop nalezy zasypaé¢ ziemig bez kamieni,
ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01.

5.7. Montaz stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupdw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas
ustawiania stupow nalezy zwré6cié uwage, aby nie spowodowacC odksztatcenia elementéw, ich
zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych. Nakretki Srub mocujgcych stup powinny byc¢
dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem i korozjg. Odchylenie osi stupa od
pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie: r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w
kazdym kierunku w (m), h - wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).

5.8. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac¢ na stupie lezgcym, po uprzednim wciggnieciu przewodéw
zasilajgcych do stupéw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wplywem stawiania stupéw i warunkéw atmosferycznych. Stupy i oprawny nalezy
montowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta, przy czym nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ na wykluczenie ol$nienia maszynisty.

5.9. Montaz urzadzen zabezpieczajgcych

Kazde zrodto Swiatta umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oswietlenia ulicznego
nalezy zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie
znamionowym zaleznym od poboru mocy zainstalowanych zrédet swiatta. Zabezpieczenia nalezy
umieszczac na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami rowniez
jeden komplet zaciskéw dla trzech kabli (dochodzgcego i dwdch odchodzacych). Tabliczki
bezpiecznikowe nalezy instalowaC we wnekach stupow osfonietych blaszanymi drzwiczkami
przykrecanymi do stupa.
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5.10 Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uziomow
roboczych
1. W instalacja oswietlenia ulicznego mozna instalowac¢ oprawy oswietleniowe:

e Kklasy Il — nie wymagajgce zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.
2. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wytgczenie podlegaja:

o stupy odwietleniowe stalowe,

e oprawy o$wietleniowe klasy | w obudowie metalowej,
drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach oswietleniowych,
ogolnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic oswietleniowych.

3. Przewdd ochronny PE nalezy przytgczy¢ do zaciskow srubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych.

4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykonac¢ z materiatéw i w sposéb przewidziany

w projekcie budowlanym.

5. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczyé¢ przed korozjg w sposob trwaty.

6. Wszelkie potgczenia przewoddw uziemiajgcych nalezy wykonac poprzez spawanie. Uziomy poziome
nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:

e uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz

e 0,6 m, jesli projekt budowlany nie stanowi inacze;j.

Wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi robot
ziemnych przy wykopach wagskoprzestrzennych,

Uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow, bez podsypki i zasypywacC je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.,

Uziomy pionowe nalezy wykonaé¢ w nastepujgcy sposob:

e uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m w ten sposaob,

aby gérne kohce uziomdw znajdowaty sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu,

e uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami ze wzgledéw wytrzymatosciowych nie powinny
by¢ diuzsze niz 3 m

e uziomy pionowe wkrecane lub pogrgzane wibromtotem nalezy zagtebiaé na takg gtebokosé, aby
w miare mozliwosci uzyskaé wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu
pojedynczego,

o prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromiotem nalezy
taczy¢ przez spawanie tulejki tgczgcej. Dopuszcza sie réwniez inne rodzaje potgczen
odpowiednio mocnych i nie utrudniajgcych pograzania,

e godrna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowac na gtebokosci okoto 0,5 m ponizej gruntu,
jesli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia podanych w projekcie budowlanym wymagan
dopuszczalnej rezystancji uziomu, nalezy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem
wykonac¢ uktad uziomowi sktadajacy sie z dwdch lub wiekszej liczby pojedynczych uzioméw pionowych
badz mieszany uktad uziomowi sktadajgcy sie z uziomoéw poziomych i pionowych.

Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi.
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6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania kierownikowi
budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z projektem budowlanym oraz
wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdélne. Przed przystgpieniem do badania
wykonawca powinien powiadomié¢ kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badah do akceptacji kierownika budowy.
Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robot z projektem budowlanym: sprawdzenie lokalizacji
szafek energetycznych, stupow oswietleniowych, wymiarow i zabezpieczenia scian wykopu. Po
ustawieniu fundamentoéw — sprawdzeniu stopnia zageszczenia gruntu i usunigcia nadmiaru ziemi.

6.2. Linie kablowe
Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. W czasie wykonywania
i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:

e gtebokosc zakopania kabli,

e grubosc¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,

o odlegtosc folii ochronnej od kabla,

o stopieh zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

e utozenie kabli w rowach kablowych.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wiecej niz 10 %.

e Sprawdzenie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddéw napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegodlne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

e Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartosci dopuszczalnej
wartosci izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401.

e Proba napieciowa izolacji
Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie préby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowa
nalezy wykonaé prgdem statym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac¢ za
dodatni, jezeli:
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v izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
93/E-90401.

v' warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 mikroamperéw i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza
sie wartos¢ pradu uptywu 100 mikroamperow.

6.3. Stupy oswietleniowe
Elementy stupdw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym i PN-90/03200.
Stupy oswietleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:

e dokfadnosci ustawienia pionowego,

e jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

e jakosci potgczen Srubowych stupow i opraw,

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4. Modernizowane pole rozdzielnicy
Przed zmodernizowaniem rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ czy urzgadzenia lub ich czesci odpowiadajg tym
wymaganiom projektu wykonawczego, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i
bez demontazu podzespotéw. Ze wzgledu na to, ze istniejgce oswietlenie bedzie konieczne do zasilania
bocznicy w czasie montazu instalacji zewnetrznej prace modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w ciggu dnia
kiedy zatgczenie oswietlenia nie jest wymagane.
Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakosé wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

e badanie wytgcznikdbw réznicowo — pragdowych, ciggtosci przewodow ochronnych i ich

podfgczenie do wszystkich metalowych elementdw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

e jako$¢ wykonania potgczeh w obwodach gtéwnych, pomocniczych i ochronnych,

e jakos$¢ konstrukgji.
Po wykonaniu modernizacji pola nalezy sprawdzic:

e jakosc¢ potgczeh kabli: zasilajgcego, odptywowych i sterowniczego,

e zgodnos$¢ opiséw obwodow ze stanem faktycznym,

e wyposazenia szafek w schematy potgczen dla uzytkownika.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw powierzchniowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplanowania gruntu. Potgczenia spawane powinny by¢ trwate w czasie i odporne na korozje. W tym
celu nalezy zabezpieczy¢ spawane miejsca masami bitumicznymi. Bednarka powinna by¢ zakopana
nie ptycej niz 60 cm. Stopieh zageszczenia gruntu — jak dla wykopow pod fundamenty. Po wykonaniu
instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy
zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
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6.6. Kontrola w trakcie montazu
Urzgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:
e sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
e sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem,
e pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
e sprawdzenie uziemienia przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonhczeniu robdét nalezy wykonaé proby po montazowe i sprawdzic:

e badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt

roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw,

e pomiary rezystancji uziomow,

e pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen,

o prawidtowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewodow tej instalacii,

e prawidtowos¢ montazu urzgdzen,

e Pomiary natezenia oswietlenia.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie
zgodnosci robot z projektem budowlanym. Urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w
trakcie rob6t oraz badan i pomiaréw pomontazowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdw. Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robo6t nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno —
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.
Jednostkg obmiarowi jest:

e m, km — dla linii kablowej oswietleniowej i elektroenergetycznej,

e szt kpl. — dla elementéw oswietleniowych i szafek energetycznych,

e m3 —dla roboét ziemnych.

8. Odbiodr robot

Stosowane sg odbiory robot:
e czesciowy,
o koncowy.
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8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (czesciowy)
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:
e stan rowu kablowego,
e ulozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasow
kabla),
e wykonanie oston na kablach,
¢ wykonanie uziemienia przed zasypaniem,
o fundamenty pod szafki energetyczne i stupy oSwietleniowe, wykonanie pomiarow geodezyjnych
i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjng i zgtoszenie powykonawcze do
osrodka geodezyjnego.

8.2. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru robét dokonuje zespo6t powotany przez inwestora z udziatem kierownika budowy, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préob i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z
projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

o aktualng dokumentacje powykonawczg,

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

o protokoty z dokonanych pomiaréw, przy czym w protokotach pomiarowych nalezy umiescié¢
uprawnienia SEP osoby wykonujgcej pomiar oraz swiadectwa wzorcowania, kalibracji uzytego
sprzetu pomiarowego

o dokumentacje jakosciowg — atesty, certyfikaty

e protokdt odbioru robat.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci zostang uregulowane w stosownej umowie zawartej z Wykonawcg prac.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora —
wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase
kablowa w taki sposob, aby zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementow znajdujgcych sie
w ziemi, w tym Kkolejowego, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy
pasa jezdni. Wzdtuz torowiska prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
skrajni. Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera
norma N SEP-E-004. 2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopdéw wykonywanych przy
robotach liniowy dla instalacji sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0
pt.: ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw liniowych pod rurociggi w gruntach kat. [IV”.
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3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostrozno$ci, nalez dokonac przekopow probnych na
gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dlugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdéw prowadzonych przy istniejgcych
budynkach i budowlach. Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli ukfadanych
rownolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozostatych przypadkach. Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz
Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetréw gtebszy):
e 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia,
Zwigzanego z ruchem drogowym,
e 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,
¢ 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,
e 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,
e 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.
Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST
,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych
(rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonaé
utozenia oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopow i
przeciskéw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktére posiadajg zmniejszong powierzchnie
roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego
celu przystosowanymi urzgdzeniami.
5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm, dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢
utozonego kabla byta wigksza o 1-3% od dtugos$ci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli
na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych
na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe ukladanie kabli, z zachowaniem
odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub
bloczkéw betonowych.
stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
e reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach
e mechaniczny:
a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa
lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),
b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony we wciggarke
i zurawik, zespét rolek i zasilanie ich napeddéw poprzez agregat prgdotworczy lub zestaw kabli
przenos$nych, stojaki do bebnéw),
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c) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy
rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch stalowych. W celu
unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej
warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm
Utozenie folii oznacznikowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajgcej
przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe
kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
» PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-90/E-93002 Wytgczniki nadpragdowe do instalacji domowych lub podobnych.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed

porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

» PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoécig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

» PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

» PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

VVVYVYYYVYYVY A\

Y VY

» PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

» PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa .

» Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe. Warszawa 2008.

» Dopuszczanie elementéw podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach

kolejowych zarzgdzanych przez pkp polskie linie kolejowe S.A. Stan na dzien: 2019-05-29
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Wspdlna lista Dopuszczen wydanych wg. Procedury SMS PW-17 oraz procedur wczesniejszych
— branza elektroenergetyki.
» let-3- Instrukcja eksploatacji oswietlenia zewnetrznego terendéw kolejowych, PKP PLK S.A.

20009r.

10.2. Przepisy zwigzane
USTAWY
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U 2019 poz. 1186 wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy).
» Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity z dnia 28 wrzesnia 2017);
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U 2017
poz. 1566 z pdzn. zm. ) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z dnia 13 kwietnia
2018) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
» Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2117, z pézn.
zm.);
» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2017r. poz. 1073.);
» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z p&zn.
zm.);
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. 2017 r. poz. 934).
» Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., nr 2101);
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 620);

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121
);

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1483);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142);

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.].
Dz. U. z 2017 r. poz. 1405);

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992);

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1040 z
pozn.zm.);

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z

2018r. poz. 1191);
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ROZPORZADZENIA

>

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
U. 1998 r. Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie warunkow technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych
wagonoéw kolejowych przewozgcych towary niebezpieczne (Dz.U. 2012 poz. 508)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r w sprawie
warunkow technicznych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pézn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkoéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. 2018 poz. 963. );

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 Nr 45
poz. 454 z pézn. zm.);
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» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 720).

WARUNKI TECHNICZNE i INSTRUKCIJE PKP PLK SA

» 1d-1 (D-1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zatgcznik do
zarzagdzenia Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z p&zniejszymi zmianami);

» 1d-3 — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr
9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.);

» le-1(E-1) Instrukcja sygnalizacji (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 16/2007 Zarzagdu PKP PLK S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r., wraz z pézniejszymi zmianami);

» let-7 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgadzeniach elektroenergetycznych
niskiego napiecia oraz w ich poblizu, (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 46/2014 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.);

» Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 22/2015 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r. z pézniejszymi zmianami);

» Ir-3 Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 16/2014
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lipca 2014 r.);

» Ir-7 Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢ (Zatgcznik do uchwaty Nr
887/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2016 r.);

» Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkéw, incydentéw
w transporcie kolejowym (Zatgcznik do uchwaty Nr 686/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.);

» Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewrow (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 6/2012
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r z pdzniejszymi zmianami);

» Ir-15 Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 21/2013
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 pazdziernika 2013 wraz z pdzniejszymi
Zmianami);

» Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych (Zatgcznik do
zarzagdzenia Nr 13/2015 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 31 marca 2015 r.);

» Ir-20 Wytyczne postepowania przy wydawaniu zezwolen do wykonywania pracy manewrowe;j
na torach stacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zatgcznik do uchwaty Nr 654/2017
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.);

KONIEC OPISU
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